A2V encennama
~ ORGAMENTO

Escola : E.M.E.F. CLEMENTE PINTO
Enderego: DOM PEDRO |, 444
Data: 29/12/2010
RS unit. RS Total

1.1 EXTINTOR PQS "BC" 04 KG 5(unip. RS 95,00 | RS 475,00
1.2 EXTINTOR PQS "BC" 12 KG O|UNID. RS 145,00 | RS -
1.3 EXTINTOR PQS "ABC" 04 KG O|UNID. RS 130,00 | RS -
1.4 EXTINTOR CO2 "BC" 04 KG 1[uNID. RS 425,00 | RS 425,00
1.5 EXTINTORAP"A"10LT 6|UNID. RS 95,00 | RS 570,00

MO

BDI

TOTAL
2.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA" 2|uNID. RS 10,00 | RS 20,00
2.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA A ESQUERDA" 5|UNID. RS 10,00 | RS 50,00
23 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA A DIREITA" 3|uNiD. RS 10,00 | RS 30,00
24 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA EMERGENCIA" O|UNID. RS 10,00 | RS -
2.5 PLACA FOTOLUMINESCENTE "ESCADA A ESQUERDA" O|UNID. RS 10,00 | RS -
2.6 PLACA FOTOLUMINESCENTE "ESCADA A DIREITA" O|UNID. RS 10,00 | RS -
2.7 PLACA FOTOLUMINESCENTE "EXTINTOR" 12|UNID. RS 10,00 | RS 120,00
2.8 PLACA FOTOLUMINESCENTE "HIDRANTE" 4|UNID. RS 10,00 | RS 40,00
29 PLACA PERIGO PROIBIDO O USO DE FOGO 2|uNID. RS 10,00 | RS 20,00
2.10 PLACA PROIBIDO FUMAR 9|UNID. RS 5,00 | RS 45,00

MO

BDI

TOTAL
3.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA2 X 8 W 9|UNID. RS 35,00 | RS 315,00
3.2 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X 55 W O|UNID. RS 415,00 | RS -

MO

BDI

TOTAL
4.1 CABO DE COBRE NU 16 MM 90(m RS 9,50 | RS 855,00
4.2 CABO DE COBRE NU 35 MM 595(m RS 12,50 | RS 7.437,50
4.3 CABO DE COBRE NU 50 MM 300(m RS 16,50 | RS 4.950,00
4.4 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35 MM 25|UNID. RS 8,50 | RS 212,50
4.5 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 50 MM 30[uNID. RS 12,00 | RS 360,00
4.6 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 95 MM 20[UNID. RS 16,00 | RS 320,00
4.7 CONECTOR SAPATO 16 MM 35|UNID. RS 8,50 | RS 297,50
4.8 ELETRODUTO CINZA 1" 17|VARA RS 12,00 | RS 204,00
4.9 CAIXA CONDULETE CINZA 1" 17|UNID. RS 9,00 | RS 153,00
4.10 TAMPA CEGA CINZA 1" 17|UNID. RS 2,50 [ RS 42,50
411 CAIXA DE ATERRAMENTO 17|UNID. RS 6,50 | RS 110,50
4.12 HASTE DE ATERRAMENTO 17|UNID. RS 8,50 | RS 144,50
4.13 ISOLADOR REFORGADO SIMPLES 195|uNID. RS 9,50 [ RS 1.852,50
4.14 ISOLADOR REFORGADO 902 DUPLO 17|uNID. RS 11,50 | RS 195,50
4.15 TERMINAL AEREO 40 CM 43|UNID. RS 13,00 | RS 559,00
4.16 BUCHA COM PARAFUSO 10 MM 1000]|UNID. RS 0,90 | RS 900,00
4.17 BRACADEIRA PVC CINZA 1" 51|UNID. RS 0,45 | RS 22,95

MO

BDI

TOTAL
5.1 CAIXA DE FIBRA 12000 LTS 1|unID. RS 2.500,00 | RS 2.500,00
5.2 MOTOBOMBA TRIFASICA 7,5 CV 1[uNiD. RS 4.500,00 | RS 4.500,00
53 MOTOBOMBA TRIFASICA 1 CV 1[uniD. RS 1.500,00 | RS 1.500,00
5.4 QUADRO DE AUTOMACAO 1[uNiD. RS 1.000,00 | RS 1.000,00
5.5 QUADRO DE PRESSURIZACAO 1[uNiD. RS 800,00 | RS 800,00
5.6 TAMPA FOFO REGISTRO DE PASSEIO 1[uniD. RS 135,00 | RS 135,00
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REGISTRO DE GAVETA 2 1/2

REGISTRO HIDRANTE 452 2 1/2

REGISTRO PVC 85 MM AP

TUBO PVC 85 MM AP

LUVA PVC 85 MM AP

FLANGE PVC 85 MM AP

TEE PVC 85 MM AP

CURVA PVC 85 MM AP

UNIAO PVC 85 MM AP

ADAPTADOR PVC 85 MM X 2 1/2

VEDA ROSCA 3/4

COLA AQUATHERM

TINTA FUNDO GALVANIZADO LITRO

TINTA ESMALTE VERMELHA 3.6 L

TUBO GALVANIZADO 2 1/2

TEE GALVANIZADO 2 1/2

JOELHO GALVANIZADO 2 1/2

NIPEL GALVANIZADO 2 1/2

UNIAO GALVANIZADO 2 1/2

VALVULA DE RETENGAO 2 1/2 HORIZONTAL
ADAPTADOR STORZ 1 1/2

ADAPTADOR STORZ 2 1/2

TAMPA COM CORRENTE 1 1/2

TAMPA COM CORRENTE 2 1/2
MANGUEIRA SEMI-RIGIDA 1" 30 MTS C/ ESGUICHO REGULAVEL
CAXA PARA MANGOTINHO COM CARRETEL
PEDESTALA.G. 2 1/2 1,5 M COM ENTRADA PARA MANGOTINHO
BOIA PARA RESERVATORIO

TIJOLO FURADO
ARGAMASSA

CIMENTO 50 KG

BRITA N2 02

FERRO 5 MM

AREIA GROSSA

SARRAFO 2,5X7X5,5M
TELHA 6MM 1,53X1,10 M
PARAFUSO TELHEIRO

2|unNiD. RS 150,00 [ RS 300,00
4|uNID. RS 105,00 [ RS 420,00
2|uniD. RS 115,00 [ RS 230,00
210|m RS 19,50 | RS 4.095,00
12|uNiD. RS 32,00 [ RS 384,00
2|uniD. RS 115,00 [ RS 230,00
6[UNID. RS 50,00 [ RS 300,00
10]|uNID. RS 35,00 [ RS 350,00
2|uniD. RS 85,00 [ RS 170,00
4|uNID. RS 55,00 [ RS 220,00
2|uniD. RS 10,00 [ RS 20,00
3|unip. RS 22,00 [ RS 66,00
2|uTrO RS 27,00 [ RS 54,00
2|GAaLA0 RS 32,00 | RS 64,00
12|m RS 80,00 | RS 960,00
2|uniD. RS 47,00 [ RS 94,00
3|uniD. RS 80,00 [ RS 240,00
3|uniD. RS 26,00 [ RS 78,00
3|uniD. RS 90,00 [ RS 270,00
2|uniD. RS 165,00 | RS 330,00
4{uNID. RS 30,00 [ RS 120,00
T|uNID. RS 38,00 [ RS 38,00
4{uNID. RS 38,00 [ RS 152,00
T|uNID. RS 60,00 [ RS 60,00
4|uNID. RS 425,00 | RS 1.700,00
4|uNID. RS 980,00 | RS 3.920,00
4|uNID. RS 375,00 | RS 1.500,00
T|uNID. RS 15,00 [ RS 15,00
MO
BDI
TOTAL
750]UNID. RS 0,29 [ RS 217,50
I|m3 RS 115,00 [ RS 115,00
25]sAcos RS 18,00 [ RS 450,00
4{m3 RS 75,00 [ RS 300,00
8|VARA RS 9,00 [ RS 72,00
4{m3 RS 60,00 [ RS 240,00
4{uNiD RS 15,00 [ RS 60,00
4{uNiD RS 28,00 [ RS 112,00
25]uNID RS 0,45 [ RS 11,25
MO
BDI
TOTAL
[MATERIAL  TOTAL RS 49.119,70

IMAO DE OBRA TOTAL

| RS 39.295,76 |

|BDI TOTAL

| RS 22.103,87 |




