A 2V encentnsn

ORCAMENTO
Escola: E.M.E.F. MATE AMARGO
Enderego : AV. ITALIA 1496
Data: 9/5/2011

RS unit. RS Total

1. EXTINTORES
1.1 EXTINTOR PQS "BC" 04 KG 7|UNID. RS 95,00 | RS 665,00
1.2 EXTINTOR PQS "BC" 12 KG O|UNID. RS 145,00 | RS -
1.3 EXTINTOR PQS "ABC" 04 KG O|UNID. RS 130,00 | RS -
1.4 EXTINTOR CO2 "BC" 04 KG O[UNID. RS 425,00 | RS -
1.5 EXTINTORAP"A"10LT 4{UNID. RS 95,00 | RS 380,00
2. PLACAS DE SINALIZACAO
2.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA" 3[UNID. RS 10,00 | RS 30,00
2.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA A ESQUERDA" 2[UNID. RS 10,00 | RS 20,00
2.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA A DIREITA" 5[UNID. RS 10,00 | RS 50,00
2.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA EMERGENCIA" 2[UNID. RS 10,00 | RS 20,00
2.5 PLACA FOTOLUMINESCENTE "ESCADA A ESQUERDA" O|UNID. RS 10,00 | RS -
2.6 PLACA FOTOLUMINESCENTE "ESCADA A DIREITA" 1|UNID. RS 10,00 | RS 10,00
2.7 PLACA FOTOLUMINESCENTE "EXTINTOR" 11|{UNID. RS 10,00 | RS 110,00
2.8 PLACA FOTOLUMINESCENTE "HIDRANTE" 2[UNID. RS 10,00 | RS 20,00
2.9 PLACA PERIGO PROIBIDO O USO DE FOGO 2[UNID. RS 10,00 | RS 20,00
2.10 PLACA PROIBIDO FUMAR 10{UNID. RS 5,00 | RS 50,00
3. LUMINARIAS
3.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X8 W 12|UNID. RS 35,00 | RS 420,00
3.2 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X 55 W 1|UNID. RS 415,00 | RS 415,00
3.3. LUMINARIA DE BALIZAMENTO 12 v O[UNID. RS 95,00 | RS -
4. SPDA
4.1 CABO DE COBRE NU 16 MM ojm RS 9,50 | RS -
4.2 CABO DE COBRE NU 35 MM ojm RS 12,50 | RS -
4.3 CABO DE COBRE NU 50 MM ojm RS 16,50 | RS -
4.4 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35 MM O[UNID. RS 8,50 | RS -
4.5 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 50 MM O[UNID. RS 12,00 | RS -
4.6 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 95 MM O[UNID. RS 16,00 | RS -
4.7 CONECTOR SAPATO 16 MM O[UNID. RS 8,50 | RS -
4.8 ELETRODUTO CINZA 1" O[VARA RS 12,00 | RS -
4.9 CAIXA CONDULETE CINZA 1" O[UNID. RS 9,00 | RS -
4.10 TAMPA CEGA CINZA 1" O[UNID. RS 2,50 | RS -
4.11 CAIXA DE ATERRAMENTO O[UNID. RS 6,50 | RS -
4.12 HASTE DE ATERRAMENTO O[UNID. RS 8,50 | RS -
4.13 |ISOLADOR REFORGADO SIMPLES O[UNID. RS 9,50 | RS -
4.14 |SOLADOR REFORGADO 902 DUPLO O[UNID. RS 11,50 | RS -
4.15 TERMINAL AEREO 40 CM O[UNID. RS 18,00 | RS -
4.16 BUCHA COM PARAFUSO 10 MM O[UNID. RS 0,90 | RS -
4.17 BRACADEIRA PVC CINZA 1" O[UNID. RS 0,45 | RS -
5. HIDRANTES
5.1 CAIXA DE FIBRA 12000 LTS 1{unNiD. RS 2.600,00 | RS 2.600,00
5.2 MOTOBOMBA TRIFASICA 7,5 CV 1{unNiD. RS 4.600,00 | RS 4.600,00
5.3 MOTOBOMBA TRIFASICA 1 CV 1{uniD. RS 1.700,00 | RS 1.700,00
5.4 QUADRO DE AUTOMACAO 1{uniD. RS 1.100,00 | RS 1.100,00
5.5 QUADRO DE PRESSURIZACAQO 1{unNipD. RS 800,00 | RS 800,00
5.6 TAMPA FOFO REGISTRO DE PASSEIO 1{unNipD. RS 150,00 | RS 150,00
5.7 REGISTRO DE GAVETA 2 1/2 2|UNID. RS 165,00 | RS 330,00
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REGISTRO HIDRANTE 4522 1/2

REGISTRO PVC 85 MM AP

TUBO PVC 85 MM AP

LUVA PVC 85 MM AP

FLANGE PVC 85 MM AP

TEE PVC 85 MM AP

CURVA PVC 85 MM AP

UNIAO PVC 85 MM AP

ADAPTADOR PVC 85 MM X 2 1/2

VEDA ROSCA 3/4

COLA AQUATHERM

TINTA FUNDO GALVANIZADO LITRO

TINTA ESMALTE VERMELHA 3.6 L

TUBO GALVANIZADO 2 1/2

TEE GALVANIZADO 2 1/2

JOELHO GALVANIZADO 2 1/2

NIPEL GALVANIZADO 2 1/2

UNIAO GALVANIZADO 2 1/2

VALVULA DE RETENGAO 2 1/2 HORIZONTAL
ADAPTADOR STORZ 1 1/2

ADAPTADOR STORZ 2 1/2

TAMPA COM CORRENTE 1 1/2

TAMPA COM CORRENTE 2 1/2
MANGUEIRA SEMI-RIGIDA 1" 30 MTS C/ ESGUICHO REGULAVEL
CAXA PARA MANGOTINHO COM CARRETEL
PEDESTALA.G.21/2 1,5 M COM ENTRADA PARA MANGOTINHO
BOIA PARA RESERVATORIO

6. CASA DE BOMBASE BASE RESERVATORIOS

6.1 TIJOLO FURADO

6.2 ARGAMASSA

6.3 CIMENTO 50 KG

6.4 BRITAN202

6.5 FERRO5 MM

6.6 AREIA GROSSA

6.7 SARRAFO 2,5X7X5,5M

6.8 TELHA6MM 1,53X1,10 M

6.9 PARAFUSO TELHEIRO

7. OUTROS

7.1 BARRA ANTI-PANICO DUPLA

7.2 BARRA ANTI-PANICO SIMPLES

7.3. ESCADA METALICA PARA ROTA DE FUGA
7.4. ABERTURA DE PORTA SAIDA EMERGENCIA
7.5 INVERSAO DE PORTA EXISTENTE

7. MAO DE OBRA

8. BDI

3|unip. RS 110,00 [ RS 330,00
2|UNID. RS 125,00 [ RS 250,00
Ofm RS 20,00 | RS -
OJunID. RS 35,00 [ RS -
OJunID. RS 120,00 [ RS -
OJunID. RS 55,00 [ RS -
OJunID. RS 38,00 [ RS -
OJunID. RS 88,00 [ RS -
OJunID. RS 60,00 | RS -
4{uNIp. RS 12,00 | RS 48,00
2|UNID. RS 23,00 [ RS 46,00
3|uTRO RS 30,00 [ RS 90,00
2|GALAO RS 35,00 [ RS 70,00
105]m RS 82,00 [ RS 8.610,00
3|unip. RS 50,00 | RS 150,00
6|uNID. RS 82,00 [ RS 492,00
5|uNIp. RS 28,00 [ RS 140,00
3|unip. RS 95,00 [ RS 285,00
2|UNID. RS 170,00 [ RS 340,00
2|UNID. RS 35,00 [ RS 70,00
1Junip. RS 40,00 [ RS 40,00
2|UNID. RS 40,00 [ RS 80,00
1Junip. RS 65,00 [ RS 65,00
2]UNID. RS 435,00 [ RS 870,00
2|UNID. RS 1.000,00 [ RS  2.000,00
2|UNID. RS 420,00 [ RS 840,00
1Junip. RS 17,00 | RS 17,00
750]uNID. RS 0,31 [ RS 232,50
1|m2 RS 115,00 [ RS 115,00
25]sAcos RS 18,50 | RS 462,50
4{wme RS 80,00 [ RS 320,00
8|VARA RS 10,50 | RS 84,00
4{wme RS 65,00 [ RS 260,00
4|uNIp. RS 17,00 | RS 68,00
4|uNIp. RS 30,00 [ RS 120,00
25]uNip. RS 0,45 [ RS 11,25
3Junip. RS 1.350,00 [ RS  4.050,00
1]UNID. RS 650,00 [ RS 650,00
1]UNID. RS 7.000,00 [ RS 7.000,00
3Junip. RS 300,00 [ RS 900,00
2|UNID. RS 120,00 [ RS 240,00
[MATERIAL  TOTAL [ RS 42.836,25 |

|MAO DE OBRA TOTAL

[ RS 34.269,00 |

[BDI TOTAL

[ RS 23.131,58 |

[TOTAL EXECUCAO SERVICOS

[ RS 100.236,83 ]

OBS : NAO FOI RELACIONADO O MATERIAL PARA LIGAGAO ELETRICA DAS BOMBAS E DA REDE

PARA ABASTECIMENTO DO RESERVATORIO , POR DEPENDER DOS RESPECTIVOS PROJETOS.



