CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: Unidade Basica de Saude Familiar Dr.Newton Azevedo

Cliente: Secretéria Municipal da Satde

1. Servigos Preliminares
.1 Placa de obra-pintura/ fixada estrutura de madeira
.2 Demolicéo de alvenarias de tijolos
.3 Demolicéo de piso
.4 Retirada de esquadrias

2. Fundacdes
.1 Escavagéo Manual De Solo De 1a Ate 1,50m
.2 Compactacdo Manual De fundo De Vala
.3 Lastro Manual Com Brita
.4 Sapata Concreto Armado fck 20 Mpa-Completa
.5 Viga Baldrame Concreto Armado fck 20MPA-Completa
.6 Reaterro Manual De Valas Com Material Local
.7 Impermeabilizacdo Com Hidroasfalto 4 Demé&os

3. Movimento de Terra
.1 Aterro Molhado e Apiloado Manualmente

4. 4.Supraestrutura

.1 Pilar Concreto Armado-Escor, Forma, Arm,Lanc, Cura, D.

.2 Laje Concreto Armado- Escor, Forma,Lanc, Cura,Des
.3 Viga Concreto Armado-Escor, Forma, Lanc, Cura, Des

5. Alvenarias
.1 Alvenarias Tij.6Furos -De 10cm -J15mm

6. Cobertura
.1 Estrutura Madeira-Telha Fibrocim, Aluminio ou Plast
.2 Impermeab/ Imunizagéo-Madeira Bruta
.3 Cobertura com Telha Fibrocimento 6mm
.4 Rufo Chapa Galvanizada Corte 50
.5 Calha Beiral chapa Galvanizada Corte 50
.6 Tubo PVC Rigido 100mm
.7 Caixa de areia 60x60cm alv. c/ grelha ferro
.8 Reparo de Cobertura Telha Fibrocimento 6mm

7. Pavimentagdo
.1 Lastro Manual Com Brita
.2 ContraPiso Concreto-5cm-200kg ci/m3 (magro)
.3 Piso Ceramico Com argamassa Colante
.4 Balcéo de granito

8. Revestimento
.1 Chapisco ci-ar 1:3-7 mm PREPARO E APLICADO
.2 Emboco/ Reboco ci-ar 1:3-15 cm
.3 Azulejo Branco e Prumo com Argamassa Colante
.4 Pastilha Esmaltada 4x4- Argamassa Colante+Rejunte
.5 Divisdria Diviluz 35 mm colocada

9. Esquadrias e Ferragens
.1 Porta de Abrir-Aluminio
.2 Caixilho Basculante Aluminio Anodizadc
.3 Grade Simples-Ferro/Para Protecéo de Janela
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Custo total da obra: R$ 210.888,00

BDI:

Méo-de-obra  custo total com BDI

21,48 496,89
37,68 48,98

6,10 7,93
12,18 15,83

Total de servicos preliminares

38,41 49,93
3,94 5,12
19,70 107,84
433,12 1415,52
529,75 1581,58
14,76 19,19
13,79 28,78

Total de fundacdes

19,70 25,61
Total de movimento de terra

968,28 2900,40
498,39 1463,14
773,95 2276,72

Total de supraestrutura

19,84 54,91
Total de alvenarias
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3,94 9,02
5,83 37,53
4,30 71,34
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10,46 39,49

171,61 674,92
5,83 37,53

Total de cobertura

19,70 107,84
12,52 26,29

8,77 36,52
74,35 783,58

Total de pavimentacao

4,80 8,35
17,15 26,81
7,58 34,11
8,57 70,45
0,00 78,39

Total de revestimento

38,35 857,34
30,55 678,20
26,28 185,30

Total de esquadrias e ferragens
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10. Pintura
.1 Preparacéo De paredes INT/EXT 1 Deméao
.2 Pintura Acrilica Sobre- 2 Demé&os
.3 Pintura Esmalte Brilh. S/Madeira - 2 Deméos
.4 Pintura Esmalte Brilh. S/Esquadrias Ferro-2 Demaos

11. Instalaces Elétricas
.1 Haste Cooperweld 19X2400 mm C/Conector
.2 Centro de Distribui¢do p/10 Elem. C/Bar.( Embutir)
.3 Disjuntor Bipolar 20 A
.4 Disjuntor Bipolar 35 A
.5 Ponto Eletrico Interruptor Simples-Incl.CX E BAIX.
.6 Ponto Eletrico Luz Fluorescente 2x40w-Incl.lampada
.7 Ponto Eletrico Tomada -Incl.CX.2x4"E Baixada
.8 Exaustor elétrico monofésico
.9 Retirada de poste de iluminagéo

.10 Rasgo em alvenaria p/ eletroduto ¢/ enchimento

12. Instalagdes Hidraulicas
.1 Ponto Hidraulico Bacia Sanitaria Com Tubo Cromado
.2 Ponto Hidraulico Lavatorio Com Coluna
.3 Barra de apoio 1"
.4 Ponto hidraulico pia/tampo inox/cuba-simples
.5 Ponto Hidraulico Torneira de Pia e Lavatério
.6 Caixa de gordura com tampa de aluminio 250x172x50
.7 Caixa de inspensao 60x60x60cm alvi.15 C/ Tampa de concreto
.8 Tubo pvc rigido 100mm esgoto primario
.9 Fossa séptica e filtro cilindricos com capacidade 32 pessoas

13. Sistema Preventivo Contra Incendio
.1 Extintor De Incendio P6 Quimico Com Suporte- 4kg
.2 Extintor De Incendio ABC Com Suporte- 4kg

14. Limpeza da Obra
.1 Limpeza Permanete da Obra
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Material Mao-de-obra custo total com BDI
3,27 5,47 11,36
2,95 7,60 13,72
4,41 9,77 18,43
5,80 10,91 21,72

Total de pintura

28,89 20,42 64,10
171,00 24,53 254,19
36,50 10,21 60,72
43,60 10,21 69,95
14,25 81,70 124,74
60,79 81,70 185,24
20,32 81,70 132,63
170,36 22,48 250,69
0,00 120,51 156,66
0,63 7,83 11,00
Total de instalacdes elétricas

187,20 83,58 352,01
649,50 62,69 925,85
18,08 7,30 32,99
757,69 73,12 1080,05
58,41 20,90 103,10
40,85 8,35 63,96
103,54 171,61 357,70
19,92 10,46 39,49
1296,63 113,91 1833,70
Total de hidréulicas

87,00 7,58 122,95
122,00 7,58 168,45

Total de sistema preventivo contra incendio

0,00 14,76 19,19
Total de servigos preliminares

Total da obra

Pg. 02

custo total
21.769,59
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645,19
651,69
49.344,41
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121,45
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2.778,56
2.917,77
250,69
156,66
604,89
8.091,41

704,03
1.851,69
79,19
1.080,05
515,52
127,92
715,39
592,41
1.833,70
7.499,90

24591
336,91
582,82

9.881,82
9.881,82

210.888,00

Rio Grande, 03 de Outubro de 2011.

Eng® Jo&o Colpo
CREA 42.629



