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Planilha de Orcamento GLOBAL

Obra: UBSF POSTO MARLUZ - REFORMA E AMPLIACAO

Cliente: PREFEITURA DE RIO GRANDE
Item/Descricéo

1. Instalagdo da Obra

1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (e=10m)

2 DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO

3 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO
4 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA

5 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m

.6 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS

7 LEITO DE PEDRA BRITADA 5cm

.8 LIMPEZA DO TERRENO

.9 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO

.10 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA

A1 REMOCAO E COLOCACAO DE PORTA

Total de Instalagdo da Obra

2. Fundacdes Superficiais

1 SAPARA CORRIDA CONC. ARM. 20MPa FORMAS E FERRAGEM

2 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES
Total de Fundacgdes Superficiais

3. Movimento de Terra

1 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS

2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL

Total de Movimento de Terra

4. Supra-Estrutura

1 CINTA DE CONCRETO
.2 PILAR CONCRETO ARMADO, ESCOR, FORMA,ARM,LANC, CURA, DES
.3 PERFIL | W150 X 13 C/FUNDO E PINTURA ESMALTE

Total de Supra-Estrutura

5. Alvenarias

1 ALVENARIA T1J.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8

.2 PAREDE GESSO ACARTONADO ESTRUT. MET. E FIX. 7CM
3 PAINEL C/ TIJOLO DE VIDRO TRANSPARENTE

4 GRADE GALVANIZADA - FERRO RED. OU QUAD. 10MM

Total de Alvenarias

6. Cobertura

1 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 30-FIXO ALVENARIA

2 CAIXA INSPECAO 60x60x60cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO

.3 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm C/ MADEIRAMENTO
4 TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 100mm. CONEXOES e ACESSARIOS

Qtd.
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0,00
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Méao-de-Obra
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0,00
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Total

506,58
100,56
2.141,15
323,52
1.976,71
790,76
288,20
441,00
522,00
764,46

250,52
8.105,45

10.583,66

8.886,38
19.470,04

81,44

406,18
487,61

12.893,62
7.976,92

3.163,43
24.033,96

25.991,42
2.815,20
339,79

4.661,66
33.808,06

2.178,44
1.100,84

7.114,40
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Planilha de Orcamento GLOBAL

Obra: UBSF POSTO MARLUZ - REFORMA E AMPLIACAO

Cliente: PREFEITURA DE RIO GRANDE

Item/Descricéo

5

.6

CALHA GALVANIZADA

FORRO DE PVC 100 mm

Total de Cobertura

7. Pavimentacao

A

.6

CIMENTADO/BASE PAVIMENTACAO COLADA-ci-ar 1:3-2,5cm

CONTRAPISO DE CONCRETO MAGRO 8CM 250KG CI/M3

LEITO DE PEDRA BRITADA 5cm

PISO CERAMICO 30x30 PEI 5 C/ ARGAMASSA COLANTE

RODAPE CERAMICO 7,0x30-arg.ci-ar 1:4-1cm

SOLEIRA GRANITO CINZA 15cm-arg.ci-ar 1:4-3cm

Total de Pavimentagéo

8. Revestimentos

A

5

AZULEJO BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB.

PASTILHA ESMALTADA 4x4-ARGAMASSA COLANTE+REJUNTE

CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO

EMBOCO/REBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+10%ci-20mm

Total de Revestimentos

9. Esquadrias

A

.10

CAIXILHO ALUMINIO ANODIZADO

FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA

FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA

GRADE COMPLETA PARA PORTAS

PORTA EXT.MEXICANA-ANGELIM-C/FERR.0,70x2,10

PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80x2,10

PORTA DE ALUM ANODIZ 80X210 C/ FERR

VIDRO FANTASIA 4mm COLOCADO COM NEOPRENE

PORTAO METALICO COM CHAPA GALVANIZADA

Total de Esquadrias

10. Pintura

1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAQOS

2 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO
3 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO
4 PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO

5 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

Total de Pintura

11. Instalacéo Hidrossanitaria

A

BACIA SANITARIA PNE C/ CX DESCARGA ASSENTO E BARRAS

Qtd.
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67,00 26,15
884,40 345,18
53,75 29,90
5.401,88 3.004,95
13.296,48 7.156,27
5,76 10,74
104,08 194,07
14,46 27,51
1.662,90 3.163,65
3,30 1,94
379,50 223,10
19,32 8,77
2.627,52 1.192,72
19,87 30,40
1.974,28 3.020,54
50,37 15,19
277,04 83,55
7.025,32 7.877,63
18,66 7,58
1.100,38 446,99
45,62 8,58
1.536,03 288,89
1,62 4,80
1.339,42 3.968,64
4,50 13,85
3.720,60 11.451,18
7.696,42 16.155,70
491,14 30,56
5.432,01 337,99
135,84 85,95
135,84 85,95
59,00 85,95
413,00 601,65
254,04 26,29
1.676,66 173,51
469,63 97,55
469,63 97,55
309,72 97,55
2.168,04 682,85
1.271,58 124,31
5.086,32 497,24
35,00 41,64
387,10 460,54
344,71 35,03
2.223,38 225,94
17.991,98 3.163,23
3,37 9,77
5.488,81 15.912,66
7,13 19,52
47,06 128,83
6,89 13,08
486,16 922,92
3,27 5,47
5.325,94 8.909,14
1,15 5,47
950,82 4.522,60
12.298,78 30.396,15
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Total
1.229,58

8.406,83
20.452,74

298,16
4.826,55
602,60
3.820,24
4.994,83

360,58
14.902,95

1.547,37
1.824,91
5.308,06

15.171,78
23.852,12

5.770,00
221,79
1.014,65
1.850,18
567,18
2.850,89
5.583,56
847,64
2.449,32

21.155,21

21.401,47
175,89
1.409,08
14.235,07

5.473,42
42.694,94




Planilha de Orcamento GLOBAL

Obra: UBSF POSTO MARLUZ - REFORMA E AMPLIACAO

Cliente: PREFEITURA DE RIO GRANDE Cidade: RIO GRANDE/RS
Item/Descri¢éo Qtd. Un Material Mé&o-de-Obra Total

652,59 123,43 776,02

2 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO 1,00 CJ 282,64 82,28
282,64 82,28 364,92

3 CAIXA INSPECAO 60x60x60cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 2,00  UN 103,54 171,67
207,08 343,34 550,42

4 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150x150x50 saida 50mm 300  UN 19,25 10,30
57,75 30,90 88,65

5 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250x172x50 1,00  UN 40,85 8,22
40,85 8,22 49,07

6 CAIXA INSPECAO 60x60x60cm ALV.15 C/ GRELHA DE FERRO 300 CJ 462,56 171,67
1.387,68 515,01 1.902,69

7 COLUNA VENTILACAO COM TUBO PVC RIGIDO 50mm 300 CJ 23,47 30,84
70,41 92,52 162,93

8 ESPELHO CRISTAL 6mm 50X70 C/MOLDURA DE ALUMINIO 1,00 CIJ 44,09 10,74
44,09 10,74 54,83

9 FOSSA SEPTICA 100x100x100 CM ALVEN. TIJOLOS 1,00  UN 768,70 442,70
768,70 442,70 1.211,40

10  FILTRO ANAEROBICO 100x150x120 CM ALVEN. TIJOLOS 1,00  UN 646,04 637,86
646,04 637,86 1.283,90

11 CURVA 90 PVC RIGIDO 100mm ESG.PRIM. 1,00  UN 14,49 10,30
14,49 10,30 24,79

12 CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESG.SEC. 9,00  UN 3,03 7,19
27,27 64,71 91,98

13 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA 500  UN 649,50 61,71
3.247,50 308,55 3.556,05

14 LIGACAO PREDIAL COM TUBO PVC DN 3/4" 2,00  UN 10,42 60,96
20,84 121,92 142,76

15  LIGACAO DOMIC.DE ESGOTO COM TUBO PVC 100mm 1,00  UN 57,59 57,35
57,59 57,35 114,94

16  PAPELEIRA METALICA 1,00  UN 26,06 3,94
26,06 3,94 30,00

17  PONTO D'AGUA + ESGOTO P/ CADEIRA ODONTOLOGIGA 1,00 CJ 125,89 61,71
125,89 61,71 187,60

18  PONTO HIDRAULICO LAVATORIO COM COLUNA 1,00 PT 649,50 61,71
649,50 61,71 711,21

19 PONTO HIDRAULICO P/ TORNEIRA LAVATORIO 6,00  PT 190,49 82,28
1.142,94 493,68 1.636,62

20 PONTO HIDRAULICO PIA/TAMPO INOX-CUBA SIMPLES 1,00 PT 757,69 71,98
757,69 71,98 829,67

21 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25mm(1") 300  UN 62,41 14,41
187,23 43,23 230,46
Total de Instalagdo Hidrossanitaria 10.414,83 3.586,08 14.000,91

12. Instalacgéo Elétrica

1 CAIXA ESTAMPADA 2x4" (51x102mm) CHAPA 20 42,00  UN 2,46 4,11
103,32 172,62 275,94

2 CAIXA DE PASSAGEM AL/SIL.C/ITAMPA - APARENTE 20x20cm 1,00  UN 58,34 22,07
58,34 22,07 80,41

3 CAIXA PASSAGEM TAMPA PARAFUSADA 40x40x15¢cm 1,00  UN 53,36 32,70
53,36 32,70 86,06

4 CENTRO DE DISTRIBUIEAO P/10 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 1,00  UN 171,00 24,54
171,00 24,54 195,54

5 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 400  UN 6,10 6,11
24,40 24,44 48,84

6 DISJUNTOR BIPOLAR 20A 1,00  UN 36,50 10,22
36,50 10,22 46,72

7 DISJUNTOR BIPOLAR 50A 1,00  UN 43,60 10,22
43,60 10,22 53,82

8 ELETRODUTO CORRUGADO 1" 20,00 M 1,87 2,05
37,40 41,00 78,40

9 FIO ISOLADO 4,0mm2 (10AWG) 145,00 M 1,65 1,53
239,25 221,85 461,10

10  FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG) 1450,00 M 0,96 1,03
1.392,00 1.493,50 2.885,50

11  HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR 1,00  UN 28,89 20,43
28,89 20,43 49,32

12  PONTO ELETRICO C/ TOMADA 2P+T 1000W P/ CADEIRA ODONTOLOGICA 1,00  PT 25,64 81,73
25,64 81,73 107,37

13 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 2,00  UN 10,81 9,19
21,62 18,38 40,00

14  INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 8,00  UN 7,97 8,16
637ezated with 65,28 129,04

15  LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA 21,00  UN
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Planilha de Orcamento GLOBAL

Obra: UBSF POSTO MARLUZ - REFORMA E AMPLIACAO

Cliente: PREFEITURA DE RIO GRANDE Cidade: RIO GRANDE/RS
Item/Descri¢éo Qtd. Un Material Mé&o-de-Obra Total
1.213,80 515,34 1.729,14
.16  ARANDELA PARA TETO-COM LAMPADA INCANDESCENTE 60w 400  UN 14,70 12,27
58,80 49,08 107,88
17  TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 22,00  UN 11,80 8,16
259,60 179,52 439,12
.18 TOMADA INDUSTRIAL 2P+T 1,00  UN 26,50 4,11
26,50 4,11 30,61
Total de Instalagcéo Elétrico 3.857,78 2.987,03 6.844,81
13. Instalacéo Telefone e Légica
1 PONTOS DE TELEFONE 2,00 UN 160,00 80,00
320,00 160,00 480,00
2 PONTOS DE LOGICA 6,00  UN 120,00 80,00
720,00 480,00 1.200,00
Total de Instalagcdo Telefone e Logica 1.040,00 640,00 1.680,00
14. Sistema Preventivo contra Incendio
1 EXTINTORES 400  UN 121,50
486,00 0,00 486,00
2 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - BLOCO AUTONOMO 2 X 55W 2,00 UN 435,50 45,00
871,00 90,00 961,00
3 PLACAS INDICATIVAS 6,00  UN 25,00 10,22
150,00 61,32 211,32
Total de Sistema preventivo contra Incendio 1.507,00 151,32 1.658,32
15. Servigos Finais
1 LIMPEZA FINAL DA OBRA E REMOGAO 150,00 M2 0,00 14,77
0,00 2.215,50 2.215,50
Total de Servigos Finais
TOTAL DO ORCAMENTO 126.189,83  109.172,80 235.362,62
B.D.l. Adotado 30,00% 37.856,95 32.751,84 70.608,79
TOTAL DO ORCAMENTO COM B.D.I. 164.046,77  141.924,64 305.971,41
Eng® Jodo Colpo
CREA 42.629
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