
Obra: Unidade Básica de Saúde Familiar Dr.Newton Azevedo Cidade: Rio Grande
Cliente: Secretária Municipal da Saúde

Custo total da obra: 210.888,00R$   
BDI: 30%

1. Serviços Preliminares Qtd Un Material Mão-de-obra custo total com BDI custo total 
.1 Placa de obra-pintura/ fixada estrutura de madeira 2,00 M2 360,74 21,48 496,89 993,77                
.2 Demolição de alvenarias de tijolos 70,00 M3 0,00 37,68 48,98 3.428,88             
.3 Demolição de piso 120,00 M2 0,00 6,10 7,93 951,60                
.4 Retirada de esquadrias 14,40 M2 0,00 12,18 15,83 228,01                

Total de serviços preliminares 5.602,26             

2. Fundações
.1 Escavação Manual De Solo  De 1a Ate 1,50m 18,50 M3 0,00 38,41 49,93 923,76                
.2 Compactação Manual De fundo De Vala 31,00 M2 0,00 3,94 5,12 158,78                
.3 Lastro Manual Com Brita 1,60 M3 63,25 19,70 107,84 172,54                
.4 Sapata Concreto Armado fck 20 Mpa-Completa 5,84 M3 655,74 433,12 1415,52 8.266,63             
.5 Viga Baldrame Concreto Armado fck 20MPA-Completa 2,50 M3 686,85 529,75 1581,58 3.953,95             
.6 Reaterro Manual De Valas Com Material Local 9,00 M3 0,00 14,76 19,19 172,69                
.7 Impermeabilização Com Hidroasfalto 4 Demãos 7,20 M2 8,35 13,79 28,78 207,23                

Total de fundações 13.855,58          

3. Movimento de Terra
.1 Aterro Molhado e Apiloado Manualmente 15,00 M3 0,00 19,70 25,61 384,15                

Total de movimento de terra 384,15                

4. 4. Supraestrutura
.1 Pilar Concreto Armado-Escor, Forma, Arm,Lanc, Cura, D. 1,78 M3 1.262,80 968,28 2900,40 5.162,72             
.2 Laje Concreto Armado- Escor, Forma,Lanc, Cura,Des 6,58 M3 627,10 498,39 1463,14 9.627,44             
.3 Viga Concreto Armado-Escor, Forma, Lanc, Cura, Des 2,48 M3 977,37 773,95 2276,72 5.646,26             

Total de supraestrutura 20.436,42          

5. Alvenarias 
.1 Alvenarias Tij.6Furos -De 10cm -J15mm 129,00 M2 22,40 19,84 54,91 7.083,65             

Total de alvenarias 7.083,65             

6. Cobertura
.1 Estrutura Madeira-Telha Fibrocim, Aluminio ou Plast 55,00 M2 20,41 21,48 54,46 2.995,14             
.2 Impermeab/ Imunização-Madeira Bruta 55,00 M2 3,00 3,94 9,02 496,21                
.3 Cobertura com Telha Fibrocimento 6mm 55,00 M2 23,04 5,83 37,53 2.064,21             
.4 Rufo Chapa Galvanizada Corte 50 15,00 M 50,58 4,30 71,34 1.070,16             
.5 Calha Beiral chapa Galvanizada Corte 50 6,00 M 67,00 26,14 121,08 726,49                
.6 Tubo PVC Rigido 100mm 30,00 M 19,92 10,46 39,49 1.184,82             
.7 Caixa de areia 60x60cm alv. c/ grelha ferro 5,00 M 347,56 171,61 674,92 3.374,61             
.8 Reparo de Cobertura Telha Fibrocimento 6mm 20,00 M2 23,04 5,83 37,53 750,62                

Total de cobertura 12.662,25          

7. Pavimentação
.1 Lastro Manual Com Brita 6,00 M3 63,25 19,70 107,84 647,01                
.2 ContraPiso Concreto-5cm-200kg ci/m3 (magro) 138,29 M2 7,70 12,52 26,29 3.635,09             
.3 Piso Ceramico Com argamassa Colante 138,29 M2 19,32 8,77 36,52 5.049,94             
.4 Balcão de granito 4,80 M2 528,40 74,35 783,58 3.761,16             

Total de pavimentação 13.093,20          

8. Revestimento 
.1 Chapisco ci-ar 1:3-7 mm PREPARO E APLICADO 295,00 M2 1,62 4,80 8,35 2.462,07             
.2 Emboco/ Reboco ci-ar 1:3-15 cm 295,00 M2 3,47 17,15 26,81 7.907,77             
.3 Azulejo Branco e Prumo com Argamassa Colante 122,00 M2 18,66 7,58 34,11 4.161,66             
.4 Pastilha Esmaltada 4x4- Argamassa Colante+Rejunte 258,00 M2 45,62 8,57 70,45 18.175,33           
.5 Divisória Diviluz 35 mm colocada 5,60 M2 60,30 0,00 78,39 438,98                

Total de revestimento 33.145,81          

9. Esquadrias e Ferragens 
.1 Porta de Abrir-Aluminio 13,44 M2 621,14 38,35 857,34 11.522,61           
.2 Caixilho Basculante Aluminio Anodizadc 20,50 M2 491,14 30,55 678,20 13.903,04           
.3 Grade Simples-Ferro/Para Proteção de Janela 20,50 M2 116,26 26,28 185,30 3.798,69             

Total de esquadrias e ferragens 29.224,34          
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10. Pintura Qtd Un Material Mão-de-obra custo total com BDI custo total 
.1 Preparação De paredes INT/EXT 1 Demão 1916,00 M2 3,27 5,47 11,36 21.769,59           
.2 Pintura Acrilica Sobre- 2 Demãos 1916,00 M2 2,95 7,60 13,72 26.277,94           
.3 Pintura Esmalte Brilh. S/Madeira - 2 Demãos 35,00 M2 4,41 9,77 18,43 645,19                
.4 Pintura Esmalte Brilh. S/Esquadrias Ferro-2 Demaos 30,00 M2 5,80 10,91 21,72 651,69                

Total de pintura 49.344,41          

11. Instalações Elétricas 
.1 Haste Cooperweld 19X2400 mm C/Conector 1,00 UN 28,89 20,42 64,10 64,10                  
.2 Centro de Distribuição p/10 Elem. C/Bar.( Embutir) 1,00 UN 171,00 24,53 254,19 254,19                
.3 Disjuntor Bipolar 20 A 2,00 UN 36,50 10,21 60,72 121,45                
.4 Disjuntor Bipolar 35 A 1,00 UN 43,60 10,21 69,95 69,95                  
.5 Ponto Eletrico Interruptor Simples-Incl.CX E BAIX. 7,00 PT 14,25 81,70 124,74 873,15                
.6 Ponto Eletrico Luz Fluorescente 2x40w-Incl.lampada 15,00 PT 60,79 81,70 185,24 2.778,56             
.7 Ponto Eletrico Tomada -Incl.CX.2x4"E Baixada 22,00 PT 20,32 81,70 132,63 2.917,77             
.8 Exaustor elétrico monofásico 1,00 UN 170,36 22,48 250,69 250,69                
.9 Retirada de poste de iluminação 1,00 UN 0,00 120,51 156,66 156,66                

.10 Rasgo em alvenaria p/ eletroduto c/ enchimento 55,00 M 0,63 7,83 11,00 604,89                
Total de instalações elétricas 8.091,41             

12. Instalações Hidráulicas 
.1 Ponto Hidraulico Bacia Sanitaria Com Tubo Cromado 2,00 PT 187,20 83,58 352,01 704,03                
.2 Ponto Hidraulico Lavatorio Com Coluna 2,00 PT 649,50 62,69 925,85 1.851,69             
.3 Barra de apoio 1" 2,40 M 18,08 7,30 32,99 79,19                  
.4 Ponto hidraulico pia/tampo inox/cuba-simples 1,00 PT 757,69 73,12 1080,05 1.080,05             
.5 Ponto Hidraulico Torneira de Pia e Lavatório 5,00 PT 58,41 20,90 103,10 515,52                
.6 Caixa de gordura com tampa de aluminio 250x172x50 2,00 PT 40,85 8,35 63,96 127,92                
.7 Caixa de inspensao 60x60x60cm alvi.15 C/ Tampa de concreto 2,00 UN 103,54 171,61 357,70 715,39                
.8 Tubo pvc rigido 100mm esgoto primario 15,00 M 19,92 10,46 39,49 592,41                
.9 Fossa séptica e filtro cilindricos com capacidade 32 pessoas 1,00 UN 1296,63 113,91 1833,70 1.833,70             

Total de hidráulicas 7.499,90             

13. Sistema Preventivo Contra Incendio
.1 Extintor De Incendio Pó Quimico Com Suporte- 4kg 2,00 UN 87,00 7,58 122,95 245,91                
.2 Extintor De Incendio ABC Com Suporte- 4kg 2,00 UN 122,00 7,58 168,45 336,91                

Total de sistema preventivo contra incendio 582,82                

14. Limpeza da Obra
.1 Limpeza Permanete da Obra 515,00 M2 0,00 14,76 19,19 9.881,82             

Total de serviços preliminares 9.881,82             

Total da obra 210.888,00      

Rio Grande, 03 de Outubro de 2011.

Engº João Colpo
CREA 42.629


