CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Planilha de Orcamento GLOBAL

Obra: UBSF POSTO 4
Endereco: Rua Major Carlos Pinto - Canalete
Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

Item/Descri¢éo
1. Instalacéo da Obra e Servicos Preliminares
.1 COPIAS DE PLANTAS-HELIOGRAFICAS
.2 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MAD. TELHADO INCL. FORRO ALPEND.
.3 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA
.4 REMOCAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO
.5 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA
.6 REMOVER E ISOLAR REDE DE AGUA
Total de Instalac&o da Obra e Servicos preliminares

2. Supra-Estrutura
.1 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES
Total de Supra-Estrutura

3. Cobertura

.1 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA DIAMETRO 300 mm

.2 ESTRUTURA METALICA 2 AGUAS VAO <15 m

.3 PARAFUSO FIXAGCAO

.4 TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 100mm

.5 TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 150mm

.6 COBERTURA COM TELHA ALUZINC PERFIL TRAPEZOIDAL 0,50mm

.7 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 30-FIXO ALVENARIA
Total de Cobertura

4. Esquadrias
.1 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE AREA EXTERNA
.2 TELA PROTECAO PARA GRADE DA AREA EXTERNA
.3 VIDRO TRANSPARENTE 4mm

Total de Esquadrias

5. Revestimento

.1 FORRO GESSO ACARTONADO

.2 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+ 5%ci-7mm(externo)
Total de Revestimento

6. Pintura
.1 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO
.2 PREPARACAOQ DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO
.3 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO
.4 PINTURA ESMALTE BRILH. SIMADEIRA - 2 DEMAOS
.5 PINTURA ACRILICA -2 DEMAOS

Total de Pintura

7. Instalacédo Elétrica
.1 CENTRO DE DISTRIBUIEAO P/10 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR)
.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A
.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A
.4 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A
.5 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"
.6 INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4"
.7 LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA
.8 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX.
.9 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR TRIPLO-INCL.CX E BAIX.
.10 PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2x40w-INCL.LAMPADA
.11 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL.CX.2x4"E BAIXADA
.12 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4"
.13 PONTO DE TELEFONE
.14 PONTO DE LOGICA
Total de Instalac&o Elétrico

8. Instalacdo Hidrossanitaria
.1 CAIXA DAGUA 5.000 L
.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm
.3 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm - LIGACAO REDE EXISTENTE
.4 PONTO HIDRAULICO P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA
.5 PONTO HIDRAULICO P/ LAVATORIO
Total de Instalac&o Hidrossanitaria

9. Servicos Finais
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA E REMOCAO
Total de Servigos Finais

TOTAL DO ORCAMENTO

Eng® Jo&o Colpo
CREA 42.629
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BDI
Mat+MO+BDI
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R$ 299.211,40
30,0%
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1.857,74
14.597,53
35.416,02

1.111,68
1.990,05
389,25
667,75
2.656,05
9.973,72

4.305,74

12.995,14
12.995,14

299.211,40




