
Obra:  UBSF POSTO 4
Endereço:  Rua Major Carlos Pinto - Canalete
Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

R$ 299.211,40
BDI 30,0%

Item/Descrição Un Qtd. Material Mão-de-Obra Mat+MO+BDI Total
1. Instalação da Obra e Serviços Preliminares

.1 COPIAS DE PLANTAS-HELIOGRAFICAS M2 5,00 20,00 0,00 26,00 130,00

.2 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MAD. TELHADO INCL. FORRO ALPEND. M2 676,83 0,00 8,24 10,71 7.248,85

.3 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA M2 2,00 360,74 21,49 496,90 993,80

.4 REMOCAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO M2 676,83 0,00 4,69 6,10 4.128,66

.5 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA M3 15,00 0,00 39,42 51,25 768,75

.6 REMOVER E ISOLAR REDE DE AGUA M 80,00 1,10 18,91 26,01 2.080,80
Total de Instalação da Obra e Serviços preliminares           15.350,86

2. Supra-Estrutura
.1 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES M3 2,92 988,92 774,25 2.292,12 6.692,99

Total de Supra-Estrutura           6.692,99

3. Cobertura
.1 CALHA BEIRAL  CHAPA GALVANIZADA DIÂMETRO 300 mm M 112,10 67,00 26,15 121,10 13.575,31
.2 ESTRUTURA METALICA 2 ÁGUAS VÃO < 15 m M2 676,83 50,50 40,19 117,90 79.798,26
.3 PARAFUSO FIXAÇÃO M2 2.000,00 0,18 0,35 0,69 1.380,00
.4 TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 100mm M 155,80 19,67 12,35 41,63 6.485,95
.5 TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 150mm M 17,20 53,26 33,44 112,71 1.938,61
.6 COBERTURA COM TELHA ALUZINC PERFIL TRAPEZOIDAL 0,50mm M2 676,83 26,50 12,50 50,70 34.315,28
.7 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 30-FIXO ALVENARIA M 126,63 40,57 4,30 58,33 7.386,33

Total de Cobertura           144.879,74

4. Esquadrias
.1 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE ÁREA EXTERNA M2 181,74 116,26 26,29 185,32 33.680,06
.2 TELA PROTEÇÃO PARA GRADE DA ÁREA EXTERNA M2 181,74 83,25 15,19 127,97 23.257,27
.3 VIDRO TRANSPARENTE 4mm M2 10,00 45,00 41,64 112,63 1.126,30

Total de Esquadrias           58.063,63

5. Revestimento
.1 FORRO GESSO ACARTONADO M2 67,00 54,64 19,15 95,93 6.427,31
.2 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+ 5%ci-7mm(externo) M2 15,00 0,66 10,55 14,57 218,55

Total de Revestimento 6.645,86

6. Pintura
.1 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO M2 181,74 7,13 19,52 34,65 6.297,29
.2 PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO M2 1.063,96 3,27 5,47 11,36 12.086,59
.3 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO M2 67,00 1,15 5,47 8,61 576,87
.4 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS M2 100,80 4,41 9,77 18,43 1.857,74
.5 PINTURA ACRILICA -2 DEMAOS M2 1.063,96 2,95 7,60 13,72 14.597,53

Total de Pintura           35.416,02

7. Instalação Elétrica
.1 CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/10 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) U N 1,00 171,00 24,53 254,19 254,19
.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A UN 2,00 6,10 6,11 15,87 31,74
.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A UN 2,00 6,70 6,11 16,65 33,30
.4 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A U N 2,00 6,10 6,10 15,86 31,72
.5 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" M 400,00 1,42 1,47 3,76 1.504,00
.6 INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" UN 1,00 13,48 10,22 30,81 30,81
.7 LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA UN 6,00 57,80 24,54 107,04 642,24
.8 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX. PT 4,00 14,25 81,73 124,77 499,08
.9 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR TRIPLO-INCL.CX E BAIX. PT 1,00 19,73 81,70 131,86 131,86

.10 PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2x40w-INCL.LAMPADA PT 6,00 60,79 81,73 185,28 1.111,68

.11 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL.CX.2x4"E BAIXADA PT 15,00 20,32 81,73 132,67 1.990,05

.12 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" UN 15,00 11,80 8,16 25,95 389,25

.13 PONTO DE TELEFONE UN 5,00 21,00 81,73 133,55 667,75

.14 PONTO DE LÓGICA UN 15,00 54,48 81,73 177,07 2.656,05
Total de Instalação Elétrico           9.973,72

8. Instalação Hidrossanitaria
.1 CAIXA DÁGUA 5.000 L UN 2,00 1.366,78 289,27 2.152,87 4.305,74
.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm M 30,00 3,04 3,08 7,96 238,80
.3 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm - LIGAÇÃO REDE EXISTENTE M 12,00 6,28 4,14 13,55 162,60
.4 PONTO HIDRAULICO P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA PT 5,00 64,59 61,71 126,30 631,50
.5 PONTO HIDRAULICO P/ LAVATORIO PT 10,00 323,77 61,71 385,48 3.854,80

Total de Instalação Hidrossanitaria           9.193,44

9. Serviços Finais
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA E REMOÇÃO M2 676,83 0,00 14,77 19,20 12.995,14

Total de Serviços Finais           12.995,14

TOTAL DO ORÇAMENTO           299.211,40

Engº  João Colpo
CREA 42.629

C L P   ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Planilha de Orçamento GLOBAL

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

Rua Espírito Santo, 70  Charqueadas   96.745-000
(53) 9154.6106                                 clpengenharia@gmail.com


