CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

PROJETO DE REFORMA DE COBERTURA
Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas
Reforma da Cobertura da UBSF Posto 4 - Canalete

APRESENTACAO DOS SERVICOS

Este Memorial Descritivo especifica 0s servigcos e obras e tem como objetivo a
Reforma e substituicdo da cobertura da UBSF Posto 4, localizada na Av. Major Carlos
Pinto, na area urbana do municipio de Rio Grande. A substituicdo da cobertura sera de
aproximadamente 680,00 m? de telhado de fibrocimento e madeiramento por estrutura
de tesouras metdlicas e telhas de aluzinc e a execu¢ao de aproximadamente 67 m2 de
forro de gesso acartonado, além da execucdo de calhas galvanizadas e descidas de
aguas pluviais.

Devido a existéncia atual de revoada de pombos que habitam o posto de saude,
se faz necessario um superdimensionamento da rede de aguas pluviais para reduzir a
possibilidade de entupimento dos coletores verticais e das calhas.
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Vista externa do Posto de Saude

Para evitar a entrada de pombos na unidade do posto de saude, sera executado
uma grade metalica com tela otis, nos quatro vaos entre as trés edificacdes.

O reservatoério de agua da unidade sera desativado, com a colocacéo de dois
novos reservatorios de 5.000 litros cada e o aproveitamento da tubulacdo existente de
distribuicdo da agua.

Sera revisado o sistema elétrico, telefénico, l6gico e hidraulico.

O material das demolicdes devera ser retirado da obra e ser dado destino
adequado de acordo com o departamento de Fiscalizagcdo da PMRG.
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Todo o piso superior do Posto de Saude sera pintado.

GENERALIDADES

O presente memorial estabelece as normas, materiais e técnicas a serem
utilizadas nas obras de demolicdo e ampliagcdo. Quando necessario deverdo ser
solicitados ao autor do projeto ou a Fiscalizacdo, qualquer modificagcdo do mesmo,
bem como a troca de qualquer material especificado neste memorial. Na omisséo de
descricdo de um equipamento, material ou servigo, devera ser entendido como de
primeira qualidade e primeiro uso.

Fica estabelecido, de modo geral, que os materiais empregados e 0s servi¢os a
serem executados deverdo satisfazer as Normas Brasileiras, especificacbes e
métodos da ABNT.

Os materiais serdo de 12 linha, em modelos de langamentos recentes e de
marcas que possuam certificado de qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC ou
equivalente) e serdao submetidos a Fiscaliza¢do, antes de seu emprego; o material
impugnando ou que tenha sido empregado indevidamente, ndo podera permanecer no
canteiro de obras, devendo ser retirado sem qualquer custo para a contratante.

A similaridade das marcas de materiais citados neste memorial devera ser
reconhecida pelo mercado em termos de preco e qualidade, e aceita pela contratante.

Devera existir um Diario de Obras, onde ficara registrado o andamento dos
trabalhos e as altera¢des que se fizerem necessarias, a critério da Fiscalizacao.

As indicagdes deste Memorial Descritivo, em caso de divergéncia com as do
projeto, deverdo ser comunicadas ao autor ou a Fiscalizagdo para resolucao final.

Eventuais indicagdes de servicos e/ou materiais constantes neste memorial e
ndo explicitos na Planilha orcamentaria serdo considerados como estando embutidos
e orgcados nos respectivos itens da mesma.

A contratada devera apresentar declaracédo de visita ao local das obras e de
conhecimento de todos o0s servi¢cos a serem executados.

Apo6s a homologacéao da Licitacdo e antes de firmado o contrato, a Contratada
recolhera a respectiva ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica.

Todos os servigos terdo os arremates, acabamentos e adaptacfes que se
fizerem necessérios, perfeitamente executados.

Na conclusdo da obra, a Contratada entregard Termo de Garantia contra
qualquer defeito encontrado na execucdo dos servicos pelo periodo de seis (06)
meses, a contar da data do Termo de Recebimento da Obra pela comissdo designada
para tal finalidade. A Fiscalizagdo da obra, ao entregar o Termo de Recebimento,
recebera em contrapartida o Termo de Garantia.

1 - INSTALACOES E SERVICOS INICIAIS:

Placa da Obra

A Contratada providenciard placa da obra, nas dimensdes minimas de 2,00 x
1,00 m, com as especificagbes mostradas abaixo e fornecidas pela SMCP - Secretaria
Municipal de Coordenacgéo e Planejamento ou pela SMS — Secretaria Municipal da
Saude.
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Prefeitura do RIO GRANDE

TIPO DE OBRA:

NOME DA OBRA

INVESTIMENTO:
PROGRAMA:
ACAO:

Nossa bandeita é o progresso

Demolicéo do telhado.

Todo o telhado da unidade sera substituido. Serdo retiradas as telhas de
fibrocimento, cumeeiras, algerozes e calhas existentes. Todo o madeiramento das
tesouras também sera retirado.

2 — SUPRAESTRUTURA

Vigas

Seré construida uma estrutura de concreto armado para dar suporte para 0s
dois reservatérios superiores de 5.000 litros cada que irdo substituir a caixa d’agua
existente.

As vigas superiores estao detalhadas em pranchas especificas com fck minimo
de 30 Mpa, e devera ter cobrimento minimo das armaduras de 2,5 cm.

A estrutura das vigas devera coincidir com as paredes existentes, sendo
necessario a conferencia do projeto estrutural com a estrutura existente.

3 - COBERTURA

Sobre as lajes de estuque, sera executado um sistema de tesouras metalicas
composta de perfis de 100 x 50mm e com espessura minima de 2,65 mm. Este perfil
comporda os banzos inferiores e superiores das tesouras. As escoras de 92 x 30 mm e
espessura de 2 mm serdo soldadas dentro do perfil dos banzos. As tercas seréo
compostas de perfil 75 x 40 com dobra de 15 mm e espessura de 3 mm. As tercas
serdo fixadas conforme distancia marcada em planta, nunca mais de 1,50m.

Sobre as tercas serdo colocadas cumeeiras e telhas metélicas aluzinc
trapezoidal com 0,5 mm de espessura, fixados com parafusos especificos.

As tesouras terdo um apoio fixo de um lado e um apoio moével do outro,
alternando-os entre uma tesoura e outra. Assim evitam-se os chamados "estalos"
durante as dilatacdes térmicas.

Ap6s a colocacdo das tesouras serd feito o contraventamento em “X” da
estrutura usando ferros 6.3 mm soldados na parte inferior do banzo superior das duas
tesouras de todas as extremidades.
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Vista parcial do telhado a ser substituido.

Pluvial

Vista da saida d’agua de 75 mm existente hoje na calha.
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Serdo colocadas calhas galvanizadas conforme marcagcdo em planta, com
secao de 300 mm de diametro e com saidas de 100 e 150 mm. Deveréo ter as
inclinacBes necessarias para evitar empocamentos de aguas.

Serdo colocados tubos de queda vertical de 100 mm e de 150 mm conforme
marcado em planta. Os tubos serdo fixados na alvenaria com abracadeiras metalicas.
Todas as saidas das calhas deverdo ser feitas pela sua geratriz inferior e logo apds
devera ser conduzida para o exterior do prédio, com “curvas” de PVC. Devera ser
evitado “joelhos”.

N&o estdo previstas caixas de inspec¢ao.

4 — ESQUADRIAS E FERRAGEM

Serdo trocados os vidros quebrados da Unidade. Para tanto devera ser retirada
algumas telas metalicas externas para a substituicdo, visto ser impossivel a
substituigéo por dentro.

Os véaos exteriores marcados em planta terdo telas de arame 12, malha
guadrada de 17, tipo “ottis”,com quadro em cantoneira de 1 ¥” x 3/16” e uma travessa
de cantoneira de 1 x3/16” na horizontal. Para fixagdo da tela ao quadro devera ser
utilizada prancheta de 1 x 1/8”, sendo que a prancheta horizontal inferior devera
permitir a saida de agua. A tela tera varios pontos de fixagdo a alvenaria para garantir
a rigidez necesséria. Os quadros serao fixados por meio de parafusos parabolt. Todas
as telas e quadros serdo galvanizadas a fogo apdés a sua confeccdo. Os quadros
deverdo dar o necessério fechamento da estrutura para evitar a entrada de pombos.

Prever 02 portdes metalicos para acesso nas areas conforme determinado pela
direcdo da unidade.

Vista da lona no forro e do rack légico
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5. REVESTIMENTO

No teto do pavimento superior serd colocado gesso acartonado onde hoje tem
uma lona plastica. As chapas serdo colocadas com tirantes e suportes niveladores
fixados na estrutura metalica. Ap6s a colocagdo das chapas, seréa feito o tratamento
das juntas com massa de rejunte adequada.

Serdo necessarios alguns remendos nem pontos em que o reboco apresenta-se
solto, quebrado ou fissurado.

Reboco quebrad

6 — PINTURA

Todo o pavimento superior do Posto de Saude sera pintado internamente.

As superficies que receberdo os servicos de pintura deverdo ser preparadas
convenientemente, ou seja, devem estar limpas, sem poeira, Oleo, graxa,
eflorescéncias e particulas soltas e deve-se aguardar o tempo de cura antes de se
iniciar os servigos de pintura.

Todas as pinturas de acabamento serdo executadas em tantas deméaos quantas
forem necessarias, para o perfeito recobrimento e acabamento das superficies, nunca
menos de duas demaos.

Os elementos construtivos em madeira serdo pintados com tinta esmalte
brilhante; os elementos de alvenaria, gesso e concreto receberao tinta acrilica semi-
brilho, ap6s a demédo de fundo preparador (onde necessario); as grades e telas
galvanizadas receberdo pintura com tinta esmalte brilhante.

Aplicar as tintas conforme recomendacgfes do fabricante. N&o serdo aceitas
superficies com manchas, respingos de pintura, etc.

7 — INSTALACOES ELETRICAS, LOGICA E TELEFONIA
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Instalac&o Elétrica

A instalacdo elétrica do pavimento superior esta exposta, sem protecao
adequada e sujeita a umidade e infiltracbes. Ao substituir a cobertura, a fiacdo
existente devera ser revisada, colocada dentro de mangueiras flexiveis, e colocada
protecdo adequada.

Existem hoje luminarias, tomadas e interruptores, que deverdo serem mantidos
e substituidos os que apresentarem defeitos.

Existe um centro de distribuicdo no pavimento superior que devera receber os
disjuntores, que serdo do tipo magnético de baixa tensdo. Deverdo possuir ainda
tensdo corrente e frequéncias compativeis com as grandezas nominais. O CD devera
ser aterrado.

A fiacdo sera de cobre eletrolitico flexivel com bitolas apropriadas.

A isolacdo da fiacdo devera ser de material ndo propagador de chamas, com
isolamento para instalagbes embutidas, nas instalagbes subterrneas o isolamento
sera feito de forma idéntica.

Todas as emendas deverdo ser feitas de tal forma que ndo comprometa a
isolagcéo e condutibilidade dos condutores.

Toda a instalacéo elétrica devera ser aprovada pela Fiscalizacdo da PMRG.

Deverao se colocadas 6 luminarias no forro de gesso.

As luminérias serdo de 2 x 40w de sobrepor, tipo alta eficiéncia e com reator.
As lampadas seréo fluorescentes universal de corrente reduzida com vida nominal de
10.000h, semelhante as existentes no pavimento.

As luminéarias deverdo ser mostradas para a Fiscalizagcéo, antes da instalacao,
para a aprovagao.

Instalac&o de l6gica

Existe hoje um rack aéreo no pavimento superior. Todo o sistema logico do
pavimento passa por este equipamento, que faz a distribuicdo dos sinais de rede e
internet.

A fiacdo existente devera ser conduzida por cima do forro, abaixo da cobertura,
para a descida nos seus devidos pontos.

Instalacdo de rede telefbnica.

Existe no pavimento uma caixa de distribuicdo telefénica que faz a distribuicdo
para todo o posto. Deverdo ser colocadas descidas de rede telefénica aparente nos
pontos definidos pela direcdo do posto.

8- INSTALAQC)ES HIDRAULICAS

O reservatério de agua localizado junto a cobertura sera substituido por dois
reservatorios de fibra de 5.000 litros cada, colocados sobre a estrutura de vigas de
concreto a ser construido.

Toda a ligacdo do barrilete devera ser aproveitada do reservatério que sera
desativado.

Seré feita a ligacdo de agua dos dois reservatério, pela tubulacdo que hoje
apresenta-se aparente no telhado da Unidade. Os reservatorios serdo interligados
através de tubulacédo de 40 mm com registro e a saida d’agua sera feita também pelos
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dois. Isso permite que eventualmente um reservatorio possa ser desativado de acordo
com alguma necessidade especifica. Prever também extravasor (ladréo) e tubulagcéo
para limpeza nos dois reservatorios.

Toda a instalagao hidraulica do posto devera ser revisada, com a substituicdo
de torneiras e caixas de agua dos vasos sanitarios que apresentarem-se defeituosos.

Vista da caixa d’agua que sera desativada.

9 - LIMPEZA DA OBRA
Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer os seguintes requisitos:

e Sera removido todo o entulho do terreno, sendo limpos e varridos os
acessos;

e Todas as alvenarias, pavimentagdes, revestimentos, cimentados, pedras,
ceramicas, vidros, metais, aparelhos sanitarios, etc. serdo limpos e
cuidadosamente lavados;

e Todas as manchas de tinta serdo cuidadosamente removidas, dando-se
especial atencdo a perfeita execucdo desta limpeza nos vidros e
ferragens das esquadrias.

10 - PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA

O prazo estipulado sera de 120 (cento e vinte) dias, tendo seu inicio
determinado conforme contrato, sendo descontados os dias impraticaveis & execucao
dos servicos e devidamente comprovados no Diario de Obras.

11 — MEDICOES

A medicdo sera executada quinzenalmente pela equipe técnica de Fiscalizagcéo
da PMRG, onde serdo medidos os servicos ja executados de acordo com os projetos,
cronograma fisico-financeiro, normas vigentes e contrato.
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12 - PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado com base nas medi¢des quinzenais, referida no
item anterior, aos pre¢os unitarios propostos de acordo com o Contrato.

13 — CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico — financeiro e o orgamento discriminado estimado dever&o
ser apresentados conforme tabelas sugeridas, em anexo, com oito medi¢des, sendo
que a primeira ndo podera ser superior a 12,5% e a ultima nao inferior a 12,5%.

14 — OBSERVACOES GERAIS

A obra devera ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para local
determinado pela Fiscalizagdo da PMRG, imediatamente apdés a conclusdo dos
Servigos.

Todo e qualgquer dano causado a terceiros, meio ambiente ou redes publicas de
iluminacdo, agua, esgotos, telefonia ou outros ainda ndo citadas neste Memorial,
deverdo ser reparadas convenientemente pela executante.

Toda e qualquer alteragdo nos servigos contratados oriundos deste Memorial,
somente poderdo ser modificados mediante prévia e expressa autorizacdo do
projetista ou da Fiscalizacdo da PMRG, constantes em Diario de Obras e através de
Termos Aditivos.

A executante devera exercer o maximo cuidado ao executar 0s servigcos
solicitados, pois qualquer descuido ou negligencia da mesma causando perda de
material ou dano ao meio ambiente, 0 servico devera ser refeito, bem como repostos
0S materiais sem 6nus para a Contratante.

A aceitacdo do projeto por parte da empresa contratada significa concordancia
com tudo que nele conste e, portanto a responsabilidade por todo imprevisto que
durante os servicos venham a surgir, ndo sendo repassado nenhum 6nus para o
Contratante.

Os servigos internos descritos neste memorial ndo poderdo ser executados na
unidade durante o verdo, devido ao intenso movimento. Neste periodo os servigcos
deverdo se concentrar na parte externa.

Toda a sequencia de servigos devera ser discutida com a direcao da UBSF e
com a Fiscalizacdo da PMRG antes de serem iniciados.

Rio Grande, fevereiro de 2012.
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