UBSF AMPLIACAO-VILA DA QUINTA

Planilha Or¢camentaria

ITEM SERVICO UNID. | QUANTID. | UN. MAT. I TOTAL MAT | UN. M. O. | TOTAL M. 0. | UN. TOT.| TOTAL
1 Instalagao da obra

1.1 Limpeza do terreno m? 130,00 0,00 0,00 0,58 75,40 0,58 75,40
1.2 Locagéo de obra por m? construido m? 106,86 1,05 112,20 0,73 78,01 1,78 190,21
1.3 Placa de obra fixada em estrutura de madeira m? 6,00 380,26 2.281,56 14,33 85,98 394,59 2.367,54
1.4 Deposito de chapas compensado s/ forro c/assoalho m? 6,00 270,98 1.625,88 114,55 687,30 385,53] 2.313,18
2 Movimento de Terra
21 Aterro molhado e apiloado manualmente m? 85,25 3,78 322,25 19,70 1.679,43 23,48 2.001,67
2.2 Escavagdo manual solo 12 até 1,5 m m?3 18,00 0,00 0,00 22,63 407,34 22,63 407,34
2.3 Reaterro com material da vala e compactagdo manual m3 10,26 2,53 25,96 5,70 58,48 8,23 84,44
2.4 Apiloamento de fundo de vala m? 32,50 0,00 0,00 0,88 28,60 0,88 28,60
3 Infra-Estrutura
3.1 Lastro de concreto magro fck10MPa(1:3:6) prep/lanc m?3 2,18 229,10 499,44 75,45 164,48 304,55 663,92
3.2 Alvenaria de tijolo macigo de 11/2 vez, com argamassa ml. 85,00 85,00 7.225,00 12,05 1.024,25 97,05 8.249,25
3.3 Sapata isolada-conc.armado fck20MPa c/formas+ferra m3 1,44 1256,00 1.808,64 322,50 464,40 1.578,50 2.273,04
3.4 Sapata corrida-conc.armado fck20MPa c/formas+ferra m? 7,22 1256,00 9.068,32 322,50 2.328,45 1.578,50| 11.396,77
3.5 Impermeabilizagéo c/hidroasfalto 4 demaos m? 14,02 5,30 74,31 8,75 122,68 14,05 196,98
4 Supra-Estrutura
4.1 Cinta de Concreto (0,20x0,15m) m.l. 64,20 33,50 2.150,70 13,44 862,85 46,94 3.013,55
4.2 calha em concreto armado m.l. 8,40 33,50 281,40 13,44 112,90 46,94 394,30
4.3 Pilar de concreto armado-escor,forma,arm,lang,cura,d m? 4,00 1410,00 5.640,00 585,85 2.343,40 1.995,85 7.983,40
4.4 Viga em concreto armado m.l. 32,50 33,50 1.088,75 13,44 436,80 46,94 1.525,55
5 Alvenarias
5.1 Alvenaria de tij. 6 fur.de 15 cm j-15 mm ci-ca-ar 1:2:8 m? 292,38 31,75 9.283,07 20,75 6.066,89 52,50/ 15.349,95
5.2 Verga+contra11x11cm vao até 2,4mc/desforma arg ci-ar ml. 43,00 36,78 1.581,54 11,75 505,25 48,53 2.086,79
53 Pilares de aco galvanizado un. 18,00 20,00 360,00 6,69 120,42 26,69 480,42
5.4 Tela galvanizada m? 68,00 31,88 2.167,84 4,06 276,08 35,94 2.443,92
6 Cobertura
6.1 Cobertura com telha fibrocimento e madeiramento m? 154,47 46,93 7.249,28 19,69 3.041,51 66,62 10.290,79
6.2 Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada m.l. 12,00 29,65 355,80 2,63 31,56 32,28 387,36
6.3 Rufo para telha ondulada de aluminio m.l. 12,00 116,44 1.397,28 3,44 41,28 119,88 1.438,56
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6.4 Laje pré moldada, forro, 8 cm m? 94,15 81,25 7.649,69 102,50 9.650,38 183,75 17.300,06
6.5 Calha com chapa galanizada 26 m.l. 15,00 28,30 424,50 12,25 183,75 40,55 608,25
7 Pavimentagao
71 Leito de pedra britada 5cm m? 132,00 3,40 448,80 1,04 137,28 4,44 586,08
7.2 Contrapiso em conc. Impermeavel — 8cm-300kg ci/m? m? 132,00 21,25 2.805,00 8,13 1.073,16 29,38/ 3.878,16
7.3 Piso Ceramico 30x30-arg.ca-ar(1:5) 10%ci-3cm m? 108,00 21,05 2.273,40 16,35 1.765,80 37,40, 4.039,20
7.4 Cimentado/base pavimentacao ci-ar 1:3-2,5cm m? 108,00 26,30 2.840,40 6,69 722,52 32,99 3.562,92
7.5 Soleira de granito cinza 15cm-arg. Ci-ar 1:4-3cm m.l. 3,00 32,88 98,64 12,50 37,50 45,38 136,14
7.6 Calgadas externas conc—8cm+lastro Brita-5cm m? 38,00 20,25 769,50 8,10 307,80 28,35 1.077,30
8 Revestimentos
8.1 Chapisco ci-ar 1:4 esp. 7mm preparo e aplicagéo m? 543,00 1,64 890,52 3,30 1.791,90 4,94 2.682,42
8.2 Embogo argamassa regular ca-ar 1:5+7%ci-10mm(int) m? 241,00 2,05 494,05 7,88 1.899,08 9,93 2.393,13
8.3 Emboco ci-ca-ar 1:2:8-15mm (externo) m? 212,00 1,33 281,96 8,13 1.723,56 9,46 2.005,52
8.4 Reboco argamassa fina ca-af 1:3+10%ci-5mm(int) m? 241,00 0,83 200,03 8,75 2.108,75 9,58 2.308,78
8.5 Reboco argamassa fina ca-af 1:3+5%ci-7mm(externo) m? 212,00 0,91 192,92 8,38 1.776,56 9,29 1.969,48
8.6 Azulejo cor a prumo com argamassa colante sem emb. m? 88,00 14,16 1.246,08 10,91 960,08 25,07 2.206,16
8.7 Peitoril de granito cinza 15cm-arg ci-ar 1:5-3cm m.l. 33,00 67,15 2.215,95 12,50 412,50 79,65 2.628,45
9 Esquadrias
9.1 Porta externa relhada angelim-0,90x2,10 s/ ferragem Cj 1,00 736,25 736,25 56,13 56,13 792,38 792,38
9.2 Porta externa relhada angelim-0,80x2,10 s/ ferragem Cj 1,00 611,25 611,25 56,13 56,13 667,38 667,38
9.3 Porta Int. Semi-oca -Canela-0,60x2,10 s/ ferragem Cj 5,00 471,90 2.359,50 56,13 280,65 528,03 2.640,15
9.4 Porta Int. Semi-oca -Canela-0,70x2,10 s/ ferragem Cj 1,00 525,00 525,00 56,13 56,13 581,13 581,13
9.5 Porta Int. Semi-oca -Cedro-0,80x2,10 s/ ferragem Cj 10,00 514,00 5.140,00 56,13 561,30 570,13 5.701,30
9.6 Janela madeira 1,40x1,20 c/ferragem Cj 2,00 462,00 924,00 56,13 112,26 518,13 1.036,26
9.7 Grade simples-ferro/para protegao janelas e portas c/ferr. m? 18,20 197,25 3.589,95 42,98 782,24 240,23 4.372,19
9.8 Caixilho tipo basculante de aluminio anodizado m? 11,96 642,50 7.684,30 34,38 411,18 676,88 8.095,48
9.9 Grade simples-ferro/para protegéo janelas e portas c/ferr. m? 18,20 197,25 3.589,95 42,98 782,24 240,23] 4.372,19
9.10 Ferragem completa porta interna Cj 5,00 104,85 524,25 53,73 268,65 158,58 792,90
9.11 Ferragem completa porta externa Cj 1,00 151,00 151,00 67,15 67,15 218,15 218,15
9.12  |Vidro transparente 4mm colocado com massa m? 13,50 56,00 756,00 21,25 286,88 77,25 1.042,88
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9.13 Portinhola de madeira relhada(mexicana) 0,70x0,90m Cj 1,00 210,00 210,00 47,25 47,25 257,25 257,25
9.14  |Portinhola acesso telhado (0,50x0,70m) Cj 1,00 106,25 106,25 33,75 33,75 140,00 140,00
9.15 |Porta de alum anodizado/ lixo biol (0,60x1,40m)c/ferr. m? 0,84 625,00 525,00 42,19 35,44 667,19 560,44
9.16  |Portdo em ferro galvanizado Cj 1,00 825,00 825,00 59,60 59,60 884,60 884,60
10 Pintura
10.1 Galvanizagao a fogo de todas as grades antes da pintura m? 37,50 35,80 1.342,50 24,44 916,50 60,24 2.259,00
10.2 |Selador para paredes internas/externas 1 deméao m? 513,50 3,00 1.540,50 2,78 1.427,53 5,78/ 2.968,03
10.3 Massa acrilica para exteriores m? 256,75 9,30 2.387,78 7,73 1.984,68 17,03 4.372,45
10.4 |Pintura acrilica — 2 deméaos m? 184,30 7,35 1.354,61 6,48 1.194,26 13,83 2.548,87
10.5 Massa corrida PVA para interiores m? 235,00 7,75 1.821,25 6,38 1.499,30 14,13 3.320,55
10.6  |Pintura latex PVA — 2 demaos m? 235,00 5,70 1.339,50 5,53 1.299,55 11,23 2.639,05
10.7 |Pintura Fundo anti-oxido 2 deméaos m? 79,00 7,15 564,85 6,91 545,89 14,06 1.110,74
10.8 Pintura esmalte brilhante s/esquadrias de ferro 2 demaos m? 79,00 7,00 553,00 6,50 513,50 13,50 1.066,50
10.9 Fundo sintético nivelador bco fosco p/madeira — 1deméo m? 79,00 5,35 422,65 6,44 508,76 11,79 931,41
10.10 |Pintura esmalte brilhante sobre madeira — 2 demaos m? 79,00 6,34 500,86 573 452,67 12,07 953,53
11 Instalagao Hidrossanitaria
1.1 Bacia sanitaria ¢/ cx descarga acoplada assento PVC Cj 3,00 177,60 532,80 70,00 210,00 247,60 742,80
1.2 Bacia san. PPNE c/ cx descarga assento PVC e barras Cj 3,00 285,00 855,00 90,00 270,00 375,00 1.125,00
11.3  |Lavatdrio de louga s/ coluna com torneira metalica Cj 8,00 122,00 976,00 112,00 896,00 234,00 1.872,00
1.4 Tampo ago inox cuba simples + Balcdo de madeira Cj 6,00 529,00 3.174,00 20,50 123,00 549,50 3.297,00
11.5 Ponto hidrossanitario p/pia (tubos + conexdes) Cj 4,00 269,15 1.076,60 114,75 459,00 383,90 1.535,60
11.6  |Chuveiro elétrico plastico + canalizagao PT 1,00 268,13 268,13 26,25 26,25 294,38 294,38
11.7  |Espelho cristal 6mm 50x70 ¢/moldura de aluminio Cj 3,00 61,66 184,98 8,70 26,10 70,36 211,08
11.8  |Porta papel-toalha metalico Cj 4,00 83,75 335,00 8,10 32,40 91,85 367,40
11.9 Papeleira metélica rolo grande un. 2,00 36,45 72,90 2,80 5,60 39,25 78,50
11.10 |Saboneteira metalica (chuveiro) un. 1,00 24,94 24,94 13,75 13,75 38,69 38,69
11.11 |Porta sabonete liqliido Cj 4,00 67,20 268,80 8,10 32,40 75,30 301,20
11.12 |Ponto d'adgua + esgoto cadeira odontolégica Cj 1,00 448,00 448,00 32,40 32,40 480,40 480,40
11.13 |Registro gaveta canopla cromada 25mm(1”) un. 6,00 85,00 510,00 12,25 73,50 97,25 583,50
11.15 |Tanque c/descarga Cj 1,00 190,00 190,00 95,74 95,74 285,74 285,74
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11.16 |Coluna ventilagao c/tubo PVC rigido 75mm Cj 4,00 53,00 212,00 8,75 35,00 61,75 247,00
11.17 |Caixa de alvenaria 30x30x30cm ¢/ tampa conc. Arm. Cj 8,00 73,56 588,48 26,15 209,20 99,71 797,68
11.18 |Caixa de gordura c/tampa aluminio 250x172x50 PT 2,00 54,18 108,36 7,00 14,00 61,18 122,36
11.19 |Pontos de agua e esgoto com ligagdes a rede existente PT 26,00 32,00 832,00 15,45 401,70 47,45 1.233,70
12 Instalagao Elétrica
121 Centro de Distribuicdo p/24Elem. c/Bar (embutir) un. 1,00 258,00 258,00 31,23 31,23 289,23 289,23
12.2  |Disjuntor Bipolar 20A un. 4,00 40,45 161,80 8,65 34,60 49,10 196,40
12.3 Disjuntor Bipolar 30A un. 1,00 40,45 40,45 8,65 8,65 49,10 49,10
12.4  |Disjuntor Bipolar 40A un. 1,00 40,45 40,45 8,65 8,65 49,10 49,10
12.5 |Disjuntor Bipolar 25A un. 2,00 40,45 80,90 8,65 17,30 49,10 98,20
12.6 Tomada de embutir simples-inclusive caixa 2x4” PT 28,00 14,80 414,40 6,95 194,60 21,75 609,00
12.7  |Ins.p/comp -25mm c/tomada 2P+Tc/haste metal (300W) PT 3,00 22,33 66,99 8,65 25,95 30,98 92,94
12.8 Inst.cadeira Odontoldgica 20mm c/tomada 2P+T(1000w) PT 1,00 18,63 18,63 10,80 10,80 29,43 29,43
12.9 Ponto Elétrico luz fluorescente 2x40w-incl.lampada PT 17,00 65,60 1.115,20 69,38 1.179,46 134,98 2.294,66
12.10 |Ponto elétrico luz incandescente — exclusive lampada PT 2,00 36,00 72,00 25,00 50,00 61,00 122,00
12.11 |Ponto elétrico interruptor incl. Cx e baixada PT 19,00 14,89 282,91 69,30 1.316,70 84,19 1.599,61
13 Servigos Finais
13.1 Remocao de material para local destinado VB 1,00 1500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
13.2 |Limpeza de Obra m? 130,00 0,00 0,00 1,05 136,50 1,05 136,50

TOTAL 132.225,55 65.804,43 198.029,98

B.D.l. (20%) 26.445,11 13.160,89 39.606,00

TOTAL COM B.D.l.( 20%) 158.670,66 78.965,32 237.635,98
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POR ITEM

COM BDI
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POR ITEM

COM BDI
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308,70

168,00

672,53

1.061,52

22.170,13 26.604,16

2.710,80

3.561,64

5.246,94

3.058,64

3.984,66

3.166,86

1.332,89

1.279,80

1.117,69

1.144,24

13.614,03 16.336,84

891,36

1.350,00

2.246,40

3.956,40

1.842,72

353,26

253,30

440,88

94,20

46,43

361,44

576,48

700,20

342,89

Rio Grande,maio de 2010
Luiz Carlos Pinto Balinhas
Eng. Civil - CREA 61026



POR ITEM

COM BDI
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UBSF AMPLIACAO
VILA DA QUINTA
Cronograma Fisico-Financeiro

MES 1 2 3
R$ % R$ % % R$ %

1 |Instalagdo da obra 5.935,60/ 100,00% 356,14 6,00% 356,14 6,00% 741,95 12,50%
2 |Movimento de Terra 3.026,46/ 100,00% 181,59| 6,00% 181,59 6,00% 211,85 7,00%
3 |Infra-Estrutura 27.335,95/ 100,00% 1.640,16| 6,00% 1.640,16 6,00%| 3.280,31 12,00%
4 |Supra-Estrutura 15.500,15 100,00% 930,01 6,00% 930,01 6,00%| 3.487,53 22,50%
5 |Alvenarias 24.433,30) 100,00%| 1.466,000 6,00% 1.466,00 6,00%| 3.054,16 12,50%
6 |Cobertura 36.030,03| 100,00%, 2.161,80, 6,00% 2.161,80 6,00%| 4.503,75 12,50%
7 |Pavimentagdo 15.935,76) 100,00% 956,15/ 6,00% 956,15 6,00%| 1.991,97| 12,50%
8 |Revestimentos 19.432,73) 100,00%| 1.165,96] 6,00% 1.165,96 6,00%| 2.429,09 12,50%
9 |Esquadrias 38.585,61 100,00%, 2.315,14| 6,00% 2.315,14 6,00%| 4.823,20 12,50%
10 |Pintura 26.604,16| 100,00% 1.596,25 6,00% 1.596,25 6,00% 3.325,52 12,50%
11 |Instalagdo Hidrossanitaria 16.336,84) 100,00% 980,21 6,00% 980,21 6,00%| 2.042,10 12,50%
12 |Instalagio Elétrica 6.515,60 100,00% 716,72 11,00% 716,72 11,00%| 1.140,23 17,50%
13 |Servigos Finais 1.963,80, 100,00% 117,83 6,00% 117,83 6,00% 245,48 12,50%
Totais 237.635,98| 100,00%| 14.583,94) 6,14% 14.583,94 6,14%| 31.277,16| 13,16%

Acumulado 14.583,94 6,14%| 29.167,88 12,27%| 60.445,04 25,44%
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4 5 6 7 8
% R$ % R$ %

741,95 12,50% 741,95 12,50% 741,95 12,50% 1.127,76/ 19,00% 1.127,76] 19,00%
211,85 7,00% 423,70, 14,00% 423,70, 14,00% 696,09 23,00% 696,09, 23,00%
3.280,31) 12,00%, 6.560,63 24,00%| 6.560,63 24,00% 2.186,88 8,00% 2.186,88  8,00%
3.487,53 22,50%| 2.712,53| 17,50% 2.712,53| 17,50% 620,01 4,00% 620,01 4,00%
3.054,16, 12,50%| 3.054,16] 12,50% 3.054,16| 12,50% 4.642,33 19,00% 4.642,33) 19,00%
4.503,75 12,50% 4.503,75 12,50% 4.503,75 12,50% 6.845,71| 19,00% 6.845,71| 19,00%
1.991,97| 12,50%| 1.991,97| 12,50%| 1.991,97| 12,50% 3.027,79 19,00% 3.027,79,  19,00%
2.429,09 12,50% 2.429,09 12,50%| 2.429,09 12,50% 3.692,22 19,00% 3.692,22 19,00%
4.823,20 12,50%, 4.823,20 12,50% 4.823,200 12,50% 7.331,27| 19,00% 7.331,27) 19,00%
3.325,52) 12,50%| 3.325,52| 12,50% 3.325,52| 12,50% 5.054,79| 19,00% 5.054,79 19,00%
2.042,10 12,50% 2.042,10 12,50%| 2.042,10, 12,50% 3.104,00 19,00% 3.104,000 19,00%
1.140,23| 17,50% 814,45 12,50% 814,45 12,50% 586,400 9,00% 586,400 9,00%
245,48/ 12,50% 245,48 12,50% 245,48 12,50% 373,12 19,00% 373,12 19,00%
31.277,16) 13,16%| 33.668,54| 14,17% 33.668,54/ 14,17% 39.288,36/ 16,53%| 39.288,36] 16,53%
91.722,19| 38,60%)|125.390,73| 52,77%)| 159.059,27| 66,93% 198.347,62 83,47% 237.635,98 100,00%
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