
UBSF AMPLIAÇÃO-VILA DA QUINTA
Planilha Orçamentária

Rio Grande,maio de 2010
Luiz Carlos Pinto Balinhas
Eng. Civil - CREA 61026

ITEM SERVIÇO UNID. QUANTID. UN. MAT. TOTAL MAT UN. M. O. TOTAL M. 0. UN. TOT.  TOTAL

1 Instalação da obra
1.1 Limpeza do terreno m² 130,00 0,00 0,00 0,58 75,40 0,58 75,40
1.2 Locação de obra por m² construído m² 106,86 1,05 112,20 0,73 78,01 1,78 190,21
1.3 Placa de obra fixada em estrutura de madeira m² 6,00 380,26 2.281,56 14,33 85,98 394,59 2.367,54
1.4 Deposito de chapas compensado s/ forro c/assoalho m² 6,00 270,98 1.625,88 114,55 687,30 385,53 2.313,18
2 Movimento de Terra
2.1 Aterro molhado e apiloado manualmente m³ 85,25 3,78 322,25 19,70 1.679,43 23,48 2.001,67
2.2 Escavação manual solo 1ª até 1,5 m m³ 18,00 0,00 0,00 22,63 407,34 22,63 407,34
2.3 Reaterro com material da vala e compactação manual m³ 10,26 2,53 25,96 5,70 58,48 8,23 84,44
2.4 Apiloamento de fundo de vala m² 32,50 0,00 0,00 0,88 28,60 0,88 28,60
3 Infra-Estrutura
3.1 m³ 2,18 229,10 499,44 75,45 164,48 304,55 663,92
3.2 Alvenaria de tijolo maciço de 11/2 vez, com argamassa ml. 85,00 85,00 7.225,00 12,05 1.024,25 97,05 8.249,25
3.3 m³ 1,44 1256,00 1.808,64 322,50 464,40 1.578,50 2.273,04
3.4 m³ 7,22 1256,00 9.068,32 322,50 2.328,45 1.578,50 11.396,77
3.5 m² 14,02 5,30 74,31 8,75 122,68 14,05 196,98
4 Supra-Estrutura
4.1 Cinta de Concreto (0,20x0,15m) 64,20 33,50 2.150,70 13,44 862,85 46,94 3.013,55
4.2 calha em concreto armado 8,40 33,50 281,40 13,44 112,90 46,94 394,30
4.3 m³ 4,00 1410,00 5.640,00 585,85 2.343,40 1.995,85 7.983,40
4.4 Viga em concreto armado 32,50 33,50 1.088,75 13,44 436,80 46,94 1.525,55
5 Alvenarias
5.1 m² 292,38 31,75 9.283,07 20,75 6.066,89 52,50 15.349,95
5.2 ml. 43,00 36,78 1.581,54 11,75 505,25 48,53 2.086,79
5.3 Pilares de aço galvanizado 18,00 20,00 360,00 6,69 120,42 26,69 480,42
5.4 Tela galvanizada m² 68,00 31,88 2.167,84 4,06 276,08 35,94 2.443,92
6 Cobertura
6.1 Cobertura com telha fibrocimento e madeiramento m² 154,47 46,93 7.249,28 19,69 3.041,51 66,62 10.290,79
6.2 Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada 12,00 29,65 355,80 2,63 31,56 32,28 387,36
6.3 Rufo para telha ondulada de alumínio 12,00 116,44 1.397,28 3,44 41,28 119,88 1.438,56

Lastro de concreto magro fck10MPa(1:3:6) prep/lanc

Sapata isolada-conc.armado fck20MPa c/formas+ferra
Sapata corrida-conc.armado fck20MPa c/formas+ferra
Impermeabilização c/hidroasfalto 4 demãos

m.l.
m.l.

Pilar de concreto armado-escor,forma,arm,lanç,cura,d
m.l.

Alvenaria de tij. 6 fur.de 15 cm j-15 mm ci-ca-ar 1:2:8
Verga+contra11x11cm vão até 2,4mc/desforma arg ci-ar

un.

m.l.
m.l.
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6.4 Laje pré moldada, forro, 8 cm m² 94,15 81,25 7.649,69 102,50 9.650,38 183,75 17.300,06
6.5 15,00 28,30 424,50 12,25 183,75 40,55 608,25
7 Pavimentação
7.1 Leito de pedra britada 5cm m² 132,00 3,40 448,80 1,04 137,28 4,44 586,08
7.2 m² 132,00 21,25 2.805,00 8,13 1.073,16 29,38 3.878,16
7.3 m² 108,00 21,05 2.273,40 16,35 1.765,80 37,40 4.039,20
7.4 m² 108,00 26,30 2.840,40 6,69 722,52 32,99 3.562,92
7.5 3,00 32,88 98,64 12,50 37,50 45,38 136,14
7.6 m² 38,00 20,25 769,50 8,10 307,80 28,35 1.077,30
8 Revestimentos
8.1 m² 543,00 1,64 890,52 3,30 1.791,90 4,94 2.682,42
8.2 m² 241,00 2,05 494,05 7,88 1.899,08 9,93 2.393,13
8.3 m² 212,00 1,33 281,96 8,13 1.723,56 9,46 2.005,52
8.4 m² 241,00 0,83 200,03 8,75 2.108,75 9,58 2.308,78
8.5 m² 212,00 0,91 192,92 8,38 1.776,56 9,29 1.969,48
8.6 m² 88,00 14,16 1.246,08 10,91 960,08 25,07 2.206,16
8.7 33,00 67,15 2.215,95 12,50 412,50 79,65 2.628,45
9 Esquadrias
9.1 Porta externa relhada angelim-0,90x2,10 s/ ferragem 1,00 736,25 736,25 56,13 56,13 792,38 792,38
9.2 Porta externa relhada angelim-0,80x2,10 s/ ferragem 1,00 611,25 611,25 56,13 56,13 667,38 667,38
9.3 5,00 471,90 2.359,50 56,13 280,65 528,03 2.640,15
9.4 1,00 525,00 525,00 56,13 56,13 581,13 581,13
9.5 10,00 514,00 5.140,00 56,13 561,30 570,13 5.701,30
9.6 Janela madeira 1,40x1,20 c/ferragem 2,00 462,00 924,00 56,13 112,26 518,13 1.036,26
9.7 m² 18,20 197,25 3.589,95 42,98 782,24 240,23 4.372,19
9.8 Caixilho tipo basculante de alumínio anodizado m² 11,96 642,50 7.684,30 34,38 411,18 676,88 8.095,48
9.9 m² 18,20 197,25 3.589,95 42,98 782,24 240,23 4.372,19
9.10 Ferragem completa porta interna 5,00 104,85 524,25 53,73 268,65 158,58 792,90
9.11 Ferragem completa porta externa 1,00 151,00 151,00 67,15 67,15 218,15 218,15
9.12 Vidro transparente 4mm colocado com massa m² 13,50 56,00 756,00 21,25 286,88 77,25 1.042,88

Calha com chapa galanizada  26 m.l.

Contrapiso em conc. Impermeável – 8cm-300kg ci/m³
Piso Cerâmico 30x30-arg.ca-ar(1:5) 10%ci-3cm
Cimentado/base pavimentação ci-ar 1:3-2,5cm
Soleira de granito cinza 15cm-arg. Ci-ar 1:4-3cm m.l.
Calçadas externas conc–8cm+lastro Brita-5cm

Chapisco ci-ar 1:4  esp. 7mm preparo e aplicação
Emboço argamassa regular ca-ar 1:5+7%ci-10mm(int)
Emboço ci-ca-ar 1:2:8-15mm (externo)
Reboco argamassa fina ca-af 1:3+10%ci-5mm(int)
Reboco argamassa fina ca-af 1:3+5%ci-7mm(externo)
Azulejo cor a prumo com argamassa colante sem emb.
Peitoril de granito cinza 15cm-arg ci-ar 1:5-3cm m.l.

Cj
Cj

Porta Int. Semi-oca -Canela-0,60x2,10 s/ ferragem Cj
Porta Int. Semi-oca -Canela-0,70x2,10 s/ ferragem Cj
Porta Int. Semi-oca -Cedro-0,80x2,10 s/ ferragem Cj

Cj
Grade simples-ferro/para proteção janelas e portas c/ferr.

Grade simples-ferro/para proteção janelas e portas c/ferr.
Cj
Cj
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9.13 Portinhola de madeira relhada(mexicana) 0,70x0,90m 1,00 210,00 210,00 47,25 47,25 257,25 257,25
9.14 Portinhola acesso telhado (0,50x0,70m) 1,00 106,25 106,25 33,75 33,75 140,00 140,00
9.15 m² 0,84 625,00 525,00 42,19 35,44 667,19 560,44
9.16 Portão em ferro galvanizado 1,00 825,00 825,00 59,60 59,60 884,60 884,60
10 Pintura
10.1 Galvanização a fogo de todas as grades antes da pintura m² 37,50 35,80 1.342,50 24,44 916,50 60,24 2.259,00
10.2 Selador para paredes internas/externas 1 demão m² 513,50 3,00 1.540,50 2,78 1.427,53 5,78 2.968,03
10.3 Massa acrílica para exteriores m² 256,75 9,30 2.387,78 7,73 1.984,68 17,03 4.372,45
10.4 Pintura acrílica  – 2 demãos m² 184,30 7,35 1.354,61 6,48 1.194,26 13,83 2.548,87
10.5 Massa corrida PVA para interiores m² 235,00 7,75 1.821,25 6,38 1.499,30 14,13 3.320,55
10.6 m² 235,00 5,70 1.339,50 5,53 1.299,55 11,23 2.639,05
10.7 Pintura Fundo anti-oxido 2 demãos m² 79,00 7,15 564,85 6,91 545,89 14,06 1.110,74
10.8 Pintura esmalte brilhante s/esquadrias de ferro 2 demãos m² 79,00 7,00 553,00 6,50 513,50 13,50 1.066,50
10.9 m² 79,00 5,35 422,65 6,44 508,76 11,79 931,41
10.10 Pintura esmalte brilhante sobre  madeira – 2 demãos m² 79,00 6,34 500,86 5,73 452,67 12,07 953,53
11
11.1 3,00 177,60 532,80 70,00 210,00 247,60 742,80
11.2 3,00 285,00 855,00 90,00 270,00 375,00 1.125,00
11.3 Lavatório de louça s/ coluna com torneira metálica 8,00 122,00 976,00 112,00 896,00 234,00 1.872,00
11.4 Tampo aço inox cuba simples + Balcão de madeira 6,00 529,00 3.174,00 20,50 123,00 549,50 3.297,00
11.5 4,00 269,15 1.076,60 114,75 459,00 383,90 1.535,60
11.6 Chuveiro elétrico plástico + canalização PT 1,00 268,13 268,13 26,25 26,25 294,38 294,38
11.7 Espelho cristal 6mm 50x70 c/moldura de alumínio 3,00 61,66 184,98 8,70 26,10 70,36 211,08
11.8 Porta papel-toalha metálico 4,00 83,75 335,00 8,10 32,40 91,85 367,40
11.9 Papeleira metálica rolo grande 2,00 36,45 72,90 2,80 5,60 39,25 78,50
11.10 Saboneteira metálica (chuveiro) 1,00 24,94 24,94 13,75 13,75 38,69 38,69
11.11 Porta sabonete líqüido 4,00 67,20 268,80 8,10 32,40 75,30 301,20
11.12 Ponto d'água + esgoto cadeira odontológica 1,00 448,00 448,00 32,40 32,40 480,40 480,40
11.13 Registro gaveta canopla cromada 25mm(1”) 6,00 85,00 510,00 12,25 73,50 97,25 583,50
11.15 Tanque c/descarga 1,00 190,00 190,00 95,74 95,74 285,74 285,74

Cj
Cj

Porta de alum anodizado/ lixo biol  (0,60x1,40m)c/ferr.
Cj

Pintura latex PVA  – 2 demãos

Fundo sintético nivelador bco fosco p/madeira – 1demão

Instalação Hidrossanitária 
Bacia sanitária c/ cx descarga acoplada  assento PVC Cj
Bacia san. PPNE c/ cx descarga  assento PVC e barras Cj

Cj
Cj

Ponto hidrossanitário p/pia (tubos + conexões) Cj

Cj
Cj
un.
un.
Cj
Cj
un.
Cj
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11.16 Coluna ventilação c/tubo PVC rígido 75mm 4,00 53,00 212,00 8,75 35,00 61,75 247,00
11.17 8,00 73,56 588,48 26,15 209,20 99,71 797,68
11.18 Caixa de gordura c/tampa alumínio 250x172x50 PT 2,00 54,18 108,36 7,00 14,00 61,18 122,36
11.19 Pontos de água e esgoto com ligações à rede existente PT 26,00 32,00 832,00 15,45 401,70 47,45 1.233,70
12 Instalação Elétrica 
12.1 Centro de Distribuição p/24Elem. c/Bar (embutir) 1,00 258,00 258,00 31,23 31,23 289,23 289,23
12.2 Disjuntor Bipolar 20A 4,00 40,45 161,80 8,65 34,60 49,10 196,40
12.3 Disjuntor Bipolar 30A 1,00 40,45 40,45 8,65 8,65 49,10 49,10
12.4 Disjuntor Bipolar 40A 1,00 40,45 40,45 8,65 8,65 49,10 49,10
12.5 Disjuntor Bipolar 25A 2,00 40,45 80,90 8,65 17,30 49,10 98,20
12.6 Tomada de embutir simples-inclusive caixa 2x4” PT 28,00 14,80 414,40 6,95 194,60 21,75 609,00
12.7 PT 3,00 22,33 66,99 8,65 25,95 30,98 92,94
12.8 PT 1,00 18,63 18,63 10,80 10,80 29,43 29,43
12.9 PT 17,00 65,60 1.115,20 69,38 1.179,46 134,98 2.294,66
12.10 Ponto elétrico luz incandescente – exclusive lâmpada PT 2,00 36,00 72,00 25,00 50,00 61,00 122,00
12.11 PT 19,00 14,89 282,91 69,30 1.316,70 84,19 1.599,61
13 Serviços Finais
13.1 Remoção de material para local destinado VB 1,00 1500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
13.2 Limpeza de Obra m² 130,00 0,00 0,00 1,05 136,50 1,05 136,50

TOTAL 132.225,55 65.804,43 198.029,98
B.D.I. (20%) 26.445,11 13.160,89 39.606,00

TOTAL COM B.D.I.( 20%) 158.670,66 78.965,32 237.635,98

Cj
Caixa de alvenaria 30x30x30cm c/ tampa conc. Arm. Cj

un.
un.
un.
un.
un.

Ins.p/comp -25mm c/tomada 2P+Tc/haste metal (300W)
Inst.cadeira Odontológica 20mm c/tomada 2P+T(1000w)
Ponto Elétrico luz fluorescente 2x40w-incl.lampada

Ponto elétrico interruptor incl. Cx e baixada
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COM BDI

4.946,33 5.935,60
90,48

228,25
2.841,05
2.775,82

2.522,05 3.026,46
2.402,00

488,81
101,33

34,32
22.779,96 27.335,95

796,70
9.899,10
2.727,65

13.676,12
236,38

12.916,79 15.500,15
3.616,26

473,16
9.580,08
1.830,66

20.361,08 24.433,30
18.419,94

2.504,15
576,50

2.932,70
30.025,02 36.030,03

12.348,95
464,83

1.726,27

 POR ITEM
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COM BDI POR ITEM

20.760,08

13.279,80 15.935,76
703,30

4.653,79
4.847,04
4.275,50

163,37
1.292,76

16.193,94 19.432,73
3.218,90
2.871,76
2.406,62
2.770,54
2.363,38
2.647,39
3.154,14

32.154,67 38.585,61
950,86
800,86

3.168,18
697,36

6.841,56
1.243,51
5.246,62
9.714,58
5.246,62

951,48
261,78

1.251,45
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308,70
168,00
672,53

1.061,52
22.170,13 26.604,16

2.710,80
3.561,64
5.246,94
3.058,64
3.984,66
3.166,86
1.332,89
1.279,80
1.117,69
1.144,24

13.614,03 16.336,84
891,36

1.350,00
2.246,40
3.956,40
1.842,72

353,26
253,30
440,88

94,20
46,43

361,44
576,48
700,20
342,89
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COM BDI POR ITEM

296,40
957,22
146,83

1.480,44
5.429,67 6.515,60

347,08
235,68

58,92
58,92

117,84
730,80
111,53

35,32
2.753,59

146,40
1.919,53

1.636,50 1.963,80

198.029,98 237.635,98
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MÊS 1 2 3
R$ % R$ % % R$ %

1 Instalação da obra 5.935,60 100,00% 356,14 6,00% 356,14 6,00% 741,95 12,50%
2 Movimento de Terra 3.026,46 100,00% 181,59 6,00% 181,59 6,00% 211,85 7,00%
3 Infra-Estrutura 27.335,95 100,00% 1.640,16 6,00% 1.640,16 6,00% 3.280,31 12,00%
4 Supra-Estrutura 15.500,15 100,00% 930,01 6,00% 930,01 6,00% 3.487,53 22,50%
5 Alvenarias 24.433,30 100,00% 1.466,00 6,00% 1.466,00 6,00% 3.054,16 12,50%
6 Cobertura 36.030,03 100,00% 2.161,80 6,00% 2.161,80 6,00% 4.503,75 12,50%
7 Pavimentação 15.935,76 100,00% 956,15 6,00% 956,15 6,00% 1.991,97 12,50%
8 Revestimentos 19.432,73 100,00% 1.165,96 6,00% 1.165,96 6,00% 2.429,09 12,50%
9 Esquadrias 38.585,61 100,00% 2.315,14 6,00% 2.315,14 6,00% 4.823,20 12,50%

10 Pintura 26.604,16 100,00% 1.596,25 6,00% 1.596,25 6,00% 3.325,52 12,50%
11 16.336,84 100,00% 980,21 6,00% 980,21 6,00% 2.042,10 12,50%
12 Instalação Elétrica 6.515,60 100,00% 716,72 11,00% 716,72 11,00% 1.140,23 17,50%
13 Serviços Finais 1.963,80 100,00% 117,83 6,00% 117,83 6,00% 245,48 12,50%

Totais 237.635,98 100,00% 14.583,94 6,14% 14.583,94 6,14% 31.277,16 13,16%
Acumulado 14.583,94 6,14% 29.167,88 12,27% 60.445,04 25,44%

Instalação Hidrossanitária 
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4 5 6 7 8
% R$ % R$ %

741,95 12,50% 741,95 12,50% 741,95 12,50% 1.127,76 19,00% 1.127,76 19,00%
211,85 7,00% 423,70 14,00% 423,70 14,00% 696,09 23,00% 696,09 23,00%

3.280,31 12,00% 6.560,63 24,00% 6.560,63 24,00% 2.186,88 8,00% 2.186,88 8,00%
3.487,53 22,50% 2.712,53 17,50% 2.712,53 17,50% 620,01 4,00% 620,01 4,00%
3.054,16 12,50% 3.054,16 12,50% 3.054,16 12,50% 4.642,33 19,00% 4.642,33 19,00%
4.503,75 12,50% 4.503,75 12,50% 4.503,75 12,50% 6.845,71 19,00% 6.845,71 19,00%
1.991,97 12,50% 1.991,97 12,50% 1.991,97 12,50% 3.027,79 19,00% 3.027,79 19,00%
2.429,09 12,50% 2.429,09 12,50% 2.429,09 12,50% 3.692,22 19,00% 3.692,22 19,00%
4.823,20 12,50% 4.823,20 12,50% 4.823,20 12,50% 7.331,27 19,00% 7.331,27 19,00%
3.325,52 12,50% 3.325,52 12,50% 3.325,52 12,50% 5.054,79 19,00% 5.054,79 19,00%
2.042,10 12,50% 2.042,10 12,50% 2.042,10 12,50% 3.104,00 19,00% 3.104,00 19,00%
1.140,23 17,50% 814,45 12,50% 814,45 12,50% 586,40 9,00% 586,40 9,00%

245,48 12,50% 245,48 12,50% 245,48 12,50% 373,12 19,00% 373,12 19,00%
31.277,16 13,16% 33.668,54 14,17% 33.668,54 14,17% 39.288,36 16,53% 39.288,36 16,53%
91.722,19 38,60% 125.390,73 52,77% 159.059,27 66,93% 198.347,62 83,47% 237.635,98 100,00%
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