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ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
RUA “11” BARRA 
Drenagem 
 

Item Descrição Unid. Quantidade 
Custo 

Unitário Custo Total 

1 COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO         

1.1 Colocação de tubos de concreto Ø 40cm - PBJE (PA 2) Ponta e Bolsa m 280 14,25 3.990,00 

2 EXECUÇÃO DE CAIXAS         

2.1 Execução de caixa B-1 UN. 14 171,00 2.394,00 

2.2 Execução de caixa B-2 UN. 7 200,00 1.400,00 

3 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA         

3.1 Sinalização m 300 10,00 3.000,00 

4 REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO         

4.1 Tubos de Ø 40cm m 280 22,00 6.160,00 

4.2 Caixas tipo B-1 e B-2 unid. 21 25,00 525,00 

  Subtotal       17.469,00 

5 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) - 15%       2.620,35 

        TOTAL R$ 20.089,35 

PRAZO PARA EXECUÇÃO 60 DIAS 

 
Pavimentação 
 

Item Descrição Unid. Quantidade C. Unitário R$ C. Total R$ 

1 Assentamento de meios-fios ml 514                  4,50  2.313,00 

2 Sinalização ml 300                10,00  3.000,00 

  SUB TOTAL       5.313,00 

  
Beneficios e despesas Indiretas ( 
BDI ) 15%       796,95 

PRAZO PARA EXECUÇÃO 60 DIAS TOTAL R$ 6.109,95  
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AVENIDA PRINCIPAL DA BARRA 
Drenagem 
 

Item Descrição Unid. Quantidade 
Custo 

Unitário Custo Total 

1 COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO         

1.1 Colocação de tubos de concreto Ø 40cm - PBJE (PA 2) Ponta e Bolsa m 980 14,25 13.965,00 

1.2 Colocação de tubos de concreto Ø 60cm - PBJE (PA 2) Ponta e Bolsa m 650 27,94 18.161,00 

2 EXECUÇÃO DE CAIXAS         

2.1 Execução de caixa B-1 UN. 50 171,00 8.550,00 

2.2 Execução de caixa B-2 UN. 20 200,00 4.000,00 

3 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA         

3.1 Sinalização m 1.500 10,00 15.000,00 

4 REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO         

4.1 Tubos de Ø 40cm e Ø 60cm m 1.630 22,00 35.860,00 

4.2 Caixas tipo B-1 e B-2 unid. 70 25,00 1.750,00 

  Subtotal       97.286,00 

5 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) - 15%       14.592,90 

   PRAZO PARA EXECUÇÃO 90 DIAS     TOTAL R$ 111.878,90 

 
 
Pavimentação 

Item Descrição Unid. Quantidade C. Unitário R$ C. Total R$ 

1 Assentamento de meios-fios ml 2.600                  4,50  11.700,00 

2 Sinalização ml 1.200                10,00  12.000,00 

  SUB TOTAL       23.700,00 

  
Beneficios e despesas Indiretas ( 
BDI ) 15%       3.555,00 

 
PRAZO PARA EXECUÇÃO 60 DIAS TOTAL R$ 27.255,00  
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Rua Cordilheira dos Andes  
 
Drenagem entre ruas Gustavo Sampaio e Peru 
 

Item Descrição Unid. Quantidade 
Custo 

Unitário Custo Total 

1 COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO         

1.1 Colocação de tubos de concreto Ø 40cm - PBJE (PA 2) Ponta e Bolsa m 300 14,25 4.275,00 

2 EXECUÇÃO DE CAIXAS         

2.1 Execução de caixa B-1 UN. 17 171,00 2.907,00 

2.2 Execução de caixa B-2 UN. 8 200,00 1.600,00 

3 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA         

3.1 Sinalização m 300 10,00 3.000,00 

4 REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO         

4.1 Tubos de Ø 40cm m 300 22,00 6.600,00 

4.2 Caixas tipo B-1 e B-2 unid. 25 25,00 625,00 

  Subtotal       19.007,00 

5 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) - 15%       2.851,05 

   PRAZO PARA EXECUÇÃO 60 DIAS     TOTAL R$ 21.858,05 

 
Pavimentação entre ruas Brasil e Peru 
 

Item Descrição Unid. Quantidade C. Unitário R$ C. Total R$ 

1 Assentamento de meios-fios ml 855                  4,50  3.847,50 

2 
Colocação de blocos de concreto tipo 
uni-stein m² 5.650                  8,50  48.025,00 

3 Sinalização ml 350                10,00  3.500,00 

  SUB TOTAL       55.372,50 

  
Beneficios e despesas Indiretas ( BDI 
) 15%       8.305,88 

 
PRAZO PARA EXECUÇÃO 90 DIAS TOTAL R$ 63.678,38  

 



  

 Estado do Rio Grande do Sul 

 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 

 Gabinete de Compras e Licitações Públicas 

  

4 

 

 
 

Vila da Quinta entre BR 392 e Arroio das Cabeças 
 
Drenagem 
 

Item Descrição Unid. Quantidad
e 

Custo 
Unitário 

Custo Total 

1 COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO     

1.1 Colocação de tubos de concreto Ø 40cm - PBJE (PA 2) Ponta e 
Bolsa 

m 240 14,25 3.420,00 

2 EXECUÇÃO DE CAIXAS     

2.1 Execução de caixa B-1 UN. 9 171,00 1.539,00 

3 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA     

3.1 Sinalização m 240 10,00 2.400,00 

4 REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO     

4.1 Tubos de Ø 40cm m 240 22,00 5.280,00 

4.2 Caixas tipo B-1 unid. 9 25,00 225,00 

 Subtotal    12.864,00 

5 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) - 15%    1.929,60 

  PRAZO PARA EXECUÇÃO 60 DIAS   TOTAL R$ 14.793,60 

 
Pavimentação 
 

Item Descrição Unid. Quantidade C. Unitário R$ C. Total R$ 

1 Assentamento de meios-fios ml 1.083                  4,50  4.873,50 

2 Sinalização ml 550                10,00  5.500,00 

  SUB TOTAL       10.373,50 

  
Beneficios e despesas Indiretas ( BDI 
) 15%       1.556,03 

 
PRAZO PARA EXECUÇÃO 60 DIAS TOTAL R$ 11.929,53  
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Rua Peru entre Jockey Club e Pinto Bandeira 
Drenagem 
 

Item Descrição Unid. Quantidade 
Custo 

Unitário Custo Total 

1 COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO         

1.1 Colocação de tubos de concreto PA-2 Ø 40cm - PBJE (Ponta e Bolsa)  m 280 14,25 3.990,00 

2 EXECUÇÃO DE CAIXAS         

2.1 Execução de caixa B-1 UN. 12 171,00 2.052,00 

2.2 Execução de caixa B-2 UN. 6 200,00 1.200,00 

3 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA         

3.1 Sinalização m 200 10,00 2.000,00 

4 REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO         

4.1 Tubos de Ø 40cm m 280 22,00 6.160,00 

4.2 Caixas tipo B-1 e B-2 unid. 18 25,00 450,00 

  Subtotal       15.852,00 

5 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) - 15%       2.377,80 

   PRAZO PARA EXECUÇÃO 60 DIAS     TOTAL R$ 18.229,80 

 
Pavimentação 
 

Item Descrição Unid. Quantidade C. Unitário R$ C. Total R$ 

1 Assentamento de meios-fios ml 1.700                  4,50  7.650,00 

2 
Colocação de blocos de concreto 
(uni-stein) m² 8.650                  8,50  73.525,00 

3 Sinalização ml 880                10,00  8.800,00 

  SUB TOTAL       89.975,00 

  
Beneficios e despesas Indiretas ( 
BDI ) 15%       13.496,25 

 
PRAZO PARA EXECUÇÃO 110 DIAS TOTAL R$ 103.471,25  
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Rua Isidoro Franco entre “L” entre ruas “Q” e “U” – Bairro Castelo Branco 
 
Drenagem 
 

Item Descrição Unid. Quantidade 
Custo 

Unitário Custo Total 

1 COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO         

1.1 Colocação de tubos de concreto Ø 40cm - PBJE (PA 2) Ponta e Bolsa m 160 14,25 2.280,00 

1.2 Colocação de tubos de concreto Ø 60cm - PBJE (PA 2) Ponta e Bolsa m 720 27,94 20.116,80 

2 EXECUÇÃO DE CAIXAS         

2.1 Execução de caixa B-1 UN. 40 171,00 6.840,00 

2.2 Execução de caixa B-2 UN. 22 200,00 4.400,00 

3 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA         

3.1 Sinalização m 700 10,00 7.000,00 

4 REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO         

4.1 Tubos de Ø 40cm e Ø 60cm m 880 22,00 19.360,00 

4.2 Caixas tipo B-1 e B-2 unid. 62 25,00 1.550,00 

  Subtotal       61.546,80 

5 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) - 15%       9.232,02 

   PRAZO PARA EXECUÇÃO 90 DIAS     TOTAL R$ 70.778,82 

 
Pavimentação 
 

Item Descrição Unid. Quantidade C. Unitário R$ C. Total R$ 

1 Assentamento de meios-fios ml 1.450                  4,50  6.525,00 

2 
Colocação de blocos de concreto tipo 
uni-stein m² 6.800                  8,50  57.800,00 

3 Sinalização ml 700                10,00  7.000,00 

  SUB TOTAL       71.325,00 

  
Beneficios e despesas Indiretas ( BDI 
) 15%       10.698,75 

PRAZO PARA EXECUÇÃO 90 DIAS TOTAL R$ 82.023,75  
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Rua Baden Powel entre Major Carlos Pinto e  Vasco Vieira da Fonseca 
 
Pavimentação 
 

Item Descrição Unid. Quantidade C. Unitário R$ C. Total R$ 

1 Assentamento de meios-fios ml 450                  4,50  2.025,00 

2 
Colocação de blocos de concreto tipo 
uni-stein m² 2.600                  8,50  22.100,00 

3 Sinalização ml 300                10,00  3.000,00 

  SUB TOTAL       27.125,00 

  
Beneficios e despesas Indiretas ( BDI 
) 15%       4.068,75 

 
PRAZO PARA EXECUÇÃO 90 DIAS TOTAL R$ 31.193,75  

 
 
 


