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ANEXO Il = PLANILHA ORCAMENTARIA
RUA “11” BARRA

Drenagem
Custo
Item Descricéo Unid. |Quantidade Unitario Custo Total
1 COLOCACAO DE TUBOS DE CONCRETO
1.1 Colocacéo de tubos de concreto @ 40cm - PBJE (PA 2) Ponta e Bolsa m 280 14,25 3.990,00
2 EXECUCAO DE CAIXAS
2.1 Execucéo de caixa B-1 UN. 14 171,00 2.394,00
2.2 Execucéo de caixa B-2 UN. 7 200,00 1.400,00
3 SINALIZACAO DE SEGURANCA
3.1 Sinalizacédo m 300 10,00 3.000,00
4 REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO
4.1 Tubos de @ 40cm m 280 22,00 6.160,00
4.2 Caixas tipo B-1 e B-2 unid. 21 25,00 525,00
Subtotal 17.469,00
5 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) - 15% 2.620,35
TOTAL R$ 20.089,35

PRAZO PARA EXECUCAO 60 DIAS

Pavimentacéo

ltem Descricdo Unid. |Quantidade | C. Unitario R$ C. Total R$
1 | Assentamento de meios-fios ml 514 4,50 2.313,00
2 |Sinalizagéo ml 300 10,00 3.000,00
SUB TOTAL 5.313,00
Beneficios e despesas Indiretas (
BDI ) 15% 796,95
PRAZO PARA EXECUCAO 60 DIAS TOTAL R$ 6.109,95
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AVENIDA PRINCIPAL DA BARRA

Drenagem
Custo
Item Descricao Unid. |Quantidade Unitario Custo Total
1 COLOCACAO DE TUBOS DE CONCRETO
1.1 Colocacéo de tubos de concreto @ 40cm - PBJE (PA 2) Ponta e Bolsa m 980 14,25 13.965,00
1.2 Colocacéo de tubos de concreto @ 60cm - PBJE (PA 2) Ponta e Bolsa m 650 27,94 18.161,00
2 EXECUCAO DE CAIXAS
2.1 Execucéo de caixa B-1 UN. 50 171,00 8.550,00
2.2 Execucéo de caixa B-2 UN. 20 200,00 4.000,00
3 SINALIZACAO DE SEGURANCA
3.1 Sinalizagéo m 1.500 10,00 15.000,00
4 REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO
4.1 Tubos de @ 40cm e @ 60cm m 1.630 22,00 35.860,00
4.2 Caixas tipo B-1 e B-2 unid. 70 25,00 1.750,00
Subtotal 97.286,00
5 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) - 15% 14.592,90
PRAZO PARA EXECUCAO 90 DIAS TOTAL R$ 111.878,90

Pavimentacao

ltem Descricdo Unid. |Quantidade | C. Unitario R$ C. Total R$
1 | Assentamento de meios-fios ml 2.600 4,50 11.700,00
2 | Sinalizagéo ml 1.200 10,00 12.000,00
SUB TOTAL 23.700,00
Beneficios e despesas Indiretas (
BDI) 15% 3.555,00
PRAZO PARA EXECUCAO 60 DIAS TOTAL R$ 27.255,00
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Rua Cordilheira dos Andes

Drenagem entre ruas Gustavo Sampaio e Peru

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
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Custo
Item Descricéo Unid. |Quantidade Unitario Custo Total
1 COLOCACAO DE TUBOS DE CONCRETO
1.1 Colocacéo de tubos de concreto @ 40cm - PBJE (PA 2) Ponta e Bolsa m 300 14,25 4.275,00
2 EXECUCAO DE CAIXAS
2.1 Execucéo de caixa B-1 UN. 17 171,00 2.907,00
2.2 Execucéo de caixa B-2 UN. 8 200,00 1.600,00
3 SINALIZACAO DE SEGURANCA
3.1 Sinalizacédo m 300 10,00 3.000,00
4 REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO
4.1 Tubos de @ 40cm m 300 22,00 6.600,00
4.2 Caixas tipo B-1 e B-2 unid. 25 25,00 625,00
Subtotal 19.007,00
5 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) - 15% 2.851,05
PRAZO PARA EXECUCAO 60 DIAS TOTAL R$ 21.858,05
Pavimentacéo entre ruas Brasil e Peru
Item Descricdo Unid. |Quantidade | C. Unitario R$ | C. Total R$
1 | Assentamento de meios-fios ml 855 4,50 3.847,50
Colocacéo de blocos de concreto tipo
2 | uni-stein m? 5.650 8,50 48.025,00
3 | Sinalizagéo ml 350 10,00 3.500,00
SUB TOTAL 55.372,50
Beneficios e despesas Indiretas ( BDI
) 15% 8.305,88
PRAZO PARA EXECUCAO 90 DIAS TOTAL R$ 63.678,38
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Vila da Quinta entre BR 392 e Arroio das Cabecas

Drenagem
Item |[Descricéo Unid. |Quantidad Custo Custo Total
e Unitario
1 COLOCACAO DE TUBOS DE CONCRETO
1.1 |Colocacéo de tubos de concreto @ 40cm - PBJE (PA 2) Ponta e m 240 14,25 3.420,00
Bolsa
2 EXECUCAO DE CAIXAS
2.1 |Execucéo de caixa B-1 UN. 9 171,00 1.539,00
3 [SINALIZACAO DE SEGURANCA
3.1 [Sinalizagdo m 240 10,00 2.400,00
4 REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO
4.1 [Tubos de @ 40cm m 240 22,00 5.280,00
4.2 |Caixas tipo B-1 unid. 9 25,00 225,00
Subtotal 12.864,00
5 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) - 15% 1.929,60
PRAZO PARA EXECUCAO 60 DIAS TOTAL R$ 14.793,60
Pavimentagéo
ltem Descricdo Unid. |Quantidade | C. Unitario R$ | C. Total R$
1 | Assentamento de meios-fios ml 1.083 4,50 4.873,50
2 |Sinalizagéo ml 550 10,00 5.500,00
SUB TOTAL 10.373,50
Beneficios e despesas Indiretas ( BDI
) 15% 1.556,03
PRAZO PARA EXECUGCAO 60 DIAS TOTAL R$ 11.929,53
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Rua Peru entre Jockey Club e Pinto Bandeira

Drenagem
Custo
Item Descricéo Unid. |Quantidade Unitario Custo Total
1 COLOCACAO DE TUBOS DE CONCRETO
1.1 Colocacéo de tubos de concreto PA-2 @ 40cm - PBJE (Ponta e Bolsa) m 280 14,25 3.990,00
2 EXECUCAO DE CAIXAS
2.1 Execucéo de caixa B-1 UN. 12 171,00 2.052,00
2.2 Execucéo de caixa B-2 UN. 6 200,00 1.200,00
3 SINALIZACAO DE SEGURANCA
3.1 Sinalizacéo m 200 10,00 2.000,00
4 REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO
4.1 Tubos de @ 40cm m 280 22,00 6.160,00
4.2 Caixas tipo B-1 e B-2 unid. 18 25,00 450,00
Subtotal 15.852,00
5 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) - 15% 2.377,80
PRAZO PARA EXECUCAO 60 DIAS TOTAL R$ 18.229,80

Pavimentacéo

ltem Descricdo Unid. |Quantidade | C. Unitario R$ C. Total R$

1 | Assentamento de meios-fios ml 1.700 4,50 7.650,00
Colocacéo de blocos de concreto

2 | (uni-stein) m? 8.650 8,50 73.525,00

3 | Sinalizacéo ml 880 10,00 8.800,00
SUB TOTAL 89.975,00
Beneficios e despesas Indiretas (
BDI ) 15% 13.496,25
PRAZO PARA EXECUCAO 110 DIAS TOTAL R$ 103.471,25




Rua Isidoro Franco entre “L” entre ruas “Q” e “U” — Bairro Castelo Branco

Estado do Rio Grande do Sul

B2

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Gabinete de Compras e Licitacdes Publicas

Drenagem
Custo
Item Descricéo Unid. |Quantidade Unitario Custo Total
1 COLOCACAO DE TUBOS DE CONCRETO
1.1 Colocacéo de tubos de concreto @ 40cm - PBJE (PA 2) Ponta e Bolsa m 160 14,25 2.280,00
1.2 Colocacéo de tubos de concreto @ 60cm - PBJE (PA 2) Ponta e Bolsa m 720 27,94 20.116,80
2 EXECUCAO DE CAIXAS
2.1 Execucéo de caixa B-1 UN. 40 171,00 6.840,00
2.2 Execucéo de caixa B-2 UN. 22 200,00 4.400,00
3 SINALIZACAO DE SEGURANCA
3.1 Sinalizagéo m 700 10,00 7.000,00
4 REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO
4.1 Tubos de @ 40cm e @ 60cm m 880 22,00 19.360,00
4.2 Caixas tipo B-1 e B-2 unid. 62 25,00 1.550,00
Subtotal 61.546,80
5 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) - 15% 9.232,02
PRAZO PARA EXECUCAO 90 DIAS TOTAL R$ 70.778,82
Pavimentacéo
Item Descricdo Unid. |Quantidade | C. Unitario R$ | C. Total R$
1 | Assentamento de meios-fios ml 1.450 4,50 6.525,00
Colocacéo de blocos de concreto tipo
2 |uni-stein m2 6.800 8,50 57.800,00
3 | Sinalizagao ml 700 10,00 7.000,00
SUB TOTAL 71.325,00
Beneficios e despesas Indiretas ( BDI
) 15% 10.698,75
PRAZO PARA EXECUCAO 90 DIAS TOTAL R$ 82.023,75
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Rua Baden Powel entre Major Carlos Pinto e Vasco Vieira da Fonseca

Pavimentacéo

Item Descricdo Unid. | Quantidade | C. Unitario R$ C. Total R$
1 | Assentamento de meios-fios ml 450 4,50 2.025,00
Colocacéo de blocos de concreto tipo
2 | uni-stein m? 2.600 8,50 22.100,00
3 | Sinalizacdo ml 300 10,00 3.000,00
SUB TOTAL 27.125,00
Beneficios e despesas Indiretas ( BDI
) 15% 4.068,75
PRAZO PARA EXECUCAO 90 DIAS TOTAL R$ 31.193,75




