
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/ banheiro) INS 10775 mês 2,00 520,00 651,87 1.303,74
1.2 Aquisição e assentamento de placa de obra INS 4813 m² 2,00 267,50 335,34 670,68
1.3 Administração Local COMP 001 mês 2,00 7.464,60 9.357,62 18.715,24
1.4 Mobilização e Desmobilização COMP 002 unid. 2,00 6.212,80 7.788,37 15.576,74
1.5 Ligação Provisória água COMP 003 unid. 1,00 662,59 830,62 830,62
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 004 unid. 1,00 1.945,79 2.439,24 2.439,24
1.7 Sinalização de Segurança COMP 023 m 280,00 3,65 4,58 1.282,40

40.818,66R$           
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 99064 m 280,00 0,44 0,55 154,00
2.2 Preparo da Cancha

2.2.1
Escavação mecânica de material em campo aberto 
(decapagem) COMP 006 m³

252,00 2,12 2,66 670,32

2.2.2 Escavação mecânica de material (corte) COMP 007 m³ 475,00 1,40 1,76 836,00

2.2.3 Remoção de material escavado – carga, descarga e transporte 95875 m³XKm 6.142,00 1,43 1,79 10.994,18

2.2.4 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 2.985,00 0,68 0,85 2.537,25
2.2.5 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 008 m³ 10,00 62,94 78,90 789,00
2.2.6 Aterro em Saibro inclusive compactação e transporte COMP 009 m³ 529,00 99,28 124,46 65.839,34
2.2.7 Base de brita graduada (inclusive transporte) COMP 020 m³ 746,50 180,78 226,63 169.179,30
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado 
- e=8cm - rejunte areia média - colchão de areia média ou pó de 
pedra

92405 m² 2.985,00 51,34 64,36 192.114,60

2.4 Meio Fio de Concreto Pré-moldado

2.4.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
moldado 100x15x13x30 cm

94273 m 620,00 33,99 42,61 26.418,20

2.4.2 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 006 m 620,00 3,86 4,84 3.000,80

2.5 Bacias de drenagem

2.5.1 Concreto 25 Mpa - preparo mecânico (bacias de drenagem) 94971 m³ 0,72 362,09 453,92 326,82

472.532,99R$         
3. SINALIZAÇÃO

3.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva L=35cm - PARE - 
R-1 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,60 400,64 502,24 301,34

3.2
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=45cm - Rua sem 
saída - A-45 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,21 400,64 502,24 105,47

3.3 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 1,45 400,64 502,24 728,25
3.4 Suporte metálico galvanizado para placa de sinalização SICRO 5213851 unid. 4,00 225,66 282,89 1.131,56

3.5
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo 
contínuo e tracejado para via - LFO-1 e LFO-2) 

72947 m² 22,25 13,53 16,96 377,36

3.6 Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (MER) 72947 m² 16,45 13,53 16,96 278,99

3.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

72947 m² 57,60 13,53 16,96 976,90

3.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE)

72947 m² 10,00 13,53 16,96 169,60

4.069,47R$             
4. LIMPEZA DA OBRA

4.1 Limpeza geral da obra COMP 019 m² 2.985,00 0,60 0,75 2.238,75
2.238,75R$             

519.659,87R$         

1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Rio Grande, 12 de fevereiro de 2021.
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Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Custo Unit. Custo Unit. c/ BDI Custo total c/BDIQuant.

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2020 e SICRO de Julho de 2020.
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