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MEMORIAL DESCRITIVO

RUAS 3 e A

Centro Civico Municipal

CONSIDERACOES INICIAIS

O presente Memorial Descritivo refere-se a contratacdo de méo de obra e
materiais para execucdo dos servicos de pavimentacdo em blocos de concreto das

seguintes vias do Municipio do Rio Grande:

» Ruas 3 e A - no trecho compreendido entre a Estrada Roberto
Socoowski até o final da Rua A, no Centro Civico Municipal formando uma area
aproximada de 2.985 m2 de pavimentacdo em blocos de concreto intertravado,

conforme projetos em anexo.

A pavimentacdo serd com blocos de concreto pré-moldado, intertravado,
conforme Norma da ABNT 9781/2013, nas vias em questéo, limitada por linhas de
meios-fios de concreto pré-moldados, e a drenagem sera superficial, através das
sarjetas, coletadas por caixas com bocas de lobo e escoada por tubulacdes
(existentes) até o corpo hidrico receptor, de cada local.

E de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigéncias e
descricbes aqui colocadas, independente destas estarem subentendidas neste
memorial. Qualquer duvida devera ser sanada 48 horas antes da data e hora

marcada para abertura da licitacao.

Qualquer davida apO6s a contratacdo sera feita por escrito, tendo a

Prefeitura 15 dias para a resposta.

Todos 0s materiais empregados e 0S servicos a executar deverao
satisfazer as Normas Brasileiras, especificacfes e métodos da ABNT. Os materiais,

de um modo geral deverdo ser de qualidade e serdo submetidos a Fiscalizacéo, e
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esta podera exigir testes e certificacbes dos mesmos a qualquer momento sem
onerar a Prefeitura, visto ser obrigacdo de a contratada provar a qualidade dos itens
propostos.

E obrigatério ao contratante manter o Diario de Obras onde ficara
registrado o andamento dos trabalhos e as alteracdes que se fizerem necessérias, a
critério do Projetista e da Fiscalizacdo. Nao sera aceita qualquer alteracdo que nao

conste:

No Diério de obras;

Tenha aceitacdo do corpo técnico da Prefeitura;

Tenha projeto, memorial, orcamento e cronograma especifico;

Adendo pronto e assinado.

Objetivo

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever servicos de
pavimentacdo em blocos de concreto, cujas paredes laterais da peca possuam no
minimo 16 faces de intertravamento, e fixar materiais para a obra de infraestrutura
das Ruas 3 e A, nos trechos e bairro descritos anteriormente, na cidade do Rio
Grande, conforme € mostrado nas plantas em anexo, sendo que o pavimento sera
limitado por linhas de meios-fios de concreto, obedecendo ao gabarito do projeto
geométrico original. Além disso, estabelecer diretrizes e prazos de execucdo da

obra.

Projeto

O projeto apresentado sera composto de:

Projeto Geométrico: onde constardo todas as informacdes necessarias
para a perfeita execucdo das obras. Este projeto se baseia no levantamento
topografico e esta inserido no Projetos de Pavimentacéo.

A elaboracdo do projeto geométrico teve como condicionantes: 0s
levantamentos topograficos foram fornecidos pela equipe técnica de topografia
PMRG os gabaritos contidos no Plano Diretor Participativo do Municipio do Rio
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Grande, levantamentos topograficos fornecidos pela equipe técnica de topografia da
empresa AUG SolugBes em arquitetura, urbanismo e gestédo Ltda., através do Termo
de Compromisso de Registro de Precos n°® 032/2020/SMI, bem como as soleiras e

testadas dos prédios existentes nos logradouros em estudo.

Os servicos topograficos de campo (planialtimétricos) foram referenciados

as seguintes Coordenadas:

Ruas 3 e A: RN Localizado no eixo de registro da Corsan, em local

indicado em planta, sendo sua altitude = 12.660, conforme figura 1.

Figura 1 - Localizacdo RN

Projeto de Pavimentacdo: este projeto considera o0s estudos
topogréficos levados a efeito, objetivando um projeto técnico-econdmico que atenda
as necessidades da via em questdo, adequando as condi¢cdes do solo, do trafego,
de drenagem e procurando facilitar a conservacdo e manutencdo. Neste projeto
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estdo presentes as diretrizes, especificacdes técnicas para a execucao das obras de
revestimento das ruas em estudo, e as recomendag¢fes construtivas que também

sdo apresentadas nos proprios desenhos do projeto geométrico.

ESPECIFICACOES TECNICAS

No presente memorial serdo esclarecidas as especificagfes técnicas de

todos os itens do projeto e seus respectivos subitens.

1. INSTALACOES PROVISORIAS

1.1 - InstalagBes Provisorias (Container para escritorio com banheiro)

Devera ter no canteiro de obras, um container, ou similar, que servira
como escritério, deposito e barracdo necessarios a obra. O mesmo sera apoiado
sobre rodas, o qual se deslocara ao longo da obra, devendo ser aprovado pela
fiscalizacdo. Nao sera permitida a interrupcdo de calcadas e acesso a garagem dos

moradores.

As InstalacBes Provisoérias deverdo obedecer as normas da ABNT, NBR-
12284 - Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais

pertinentes.

Serdo de responsabilidade da empresa vencedora da Licitagdo as
despesas para manutencéo de suas instalagoes.

1.2 - Aquisigéo e assentamento de placa de obra

A Empresa contratada devera providenciar uma placa para identificacéo
da obra em execucdo, com dimensfes 2,00m x 1,00m, conforme especificacbes
fornecidas pela fiscalizagcdo, bem como devera ser colocada em local de facil

visibilidade com a anuéncia da Fiscalizagcdo do municipio.

A placa serd de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira de
eucalipto com espessura de 5x7cm, devidamente imunizada de acordo com
especificacdes da fiscalizagao.

Todo e qualquer incidente que ocorrer com a placa, tipo depredagéo,

destruicdo ou furto a mesma devera ser reposta, no prazo maximo de 5 dias uteis,
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as custas da contratada que é a responsavel pela integridade da mesma do inicio

até o recebimento definitivo da obra.

No orcamento estd computado no item Placa de obra todo o material

necessario para sua confeccéao (pintura), fixacdo e manutencao.

1.3 — Administracéo Local

Neste item esta incluso a permanéncia na obra de Engenheiro e Mestre

de Obras, para acompanhamento da execucéo de todos 0s servicos.

1.4 — Mobilizacédo e Desmobilizac&o

Neste item esta englobado o transporte dos equipamentos necessarios
para a execucdo das obras de todas as ruas em questdo. Para a composicao do
item foi considerada 5 horas de viagem de todos os equipamentos necessarios,

incluindo caminhao prancha para o transporte dos equipamentos.

O pagamento deverd ser feito por unidade, contabilizado 1 unidade para
mobilizacdo e 1 para desmobilizacao.

1.5 - Ligac&o Provisoria de Agua

A Ligacdo Provisoria de Agua devera ser executada pela empresa
contratada e atender as exigéncias da CORSAN, sendo também, de
responsabilidade da vencedora da Licitacdo o custo do consumo mensal, até a

entrega da obra, e a solicitagdo do seu desligamento a concessionaria.

1.6 - Entrada Provisoria de Energia

A entrada Proviséria de Energia Elétrica para o canteiro de obras devera
atender as exigéncias da concessionaria local e estar de acordo com o RIC da
CEEE, sendo a empresa contratada responsavel junto a CEEE, bem como os custos

do consumo mensal de energia até a ligacao definitiva e entrega da obra.

1.7 - Sinalizacdo de Seguranca

A sinalizacdo das obras serd de inteira responsabilidade da empresa

executora, devendo seguir as recomendacdes da Secretaria de Municipio de
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Mobilidade, Acessibilidade e Seguranca- SMMAS, perante liberacdo desta e também
da fiscalizacdo. Deverdo ser utilizados na sinalizacdo, cavaletes, placas de alerta,
telas, iluminacdo vertical noturna, entre outros, devendo sempre garantir a

integridade da obra e dos cidad&os.

As placas de sinalizacdo poderdo ser reaproveitadas desde que estejam
em perfeito estado, caso a fiscalizacdo da obra exija a sua substituicdo, a mesma

devera ser reposta no prazo maximo de 2 dias corridos.

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto
a movimentacdo de veiculos, indicacbes de perigo, instalacbes e prevencao de

acidentes de ligacéo e desligamento de energia elétrica junto a CEEE.

A escavacao devera ser executada observando-se as normas de
seguranca dos trabalhadores, veiculos e pedestres. Deverdo ser tomadas as
providéncias necessarias para prevenir possiveis acidentes que possam ocorrer
durante a execucdo do servico, devido a falta ou deficiéncia de sinalizagdo e
protecao.

Deveréo ser providenciadas faixas de seguranca para o livre transito de
pedestres, especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de aglomeracao
de pessoas. Deverao ser previstos passadicos para veiculos, nos locais em que néo
houver bloqueio de transito e nas saidas das garagens. A sinalizacao e protecao das
escavacoes deverdo ser executadas de acordo com as posturas municipais e
exigéncias de 6rgaos publicos, locais ou concessiondrias de servicos. A protecao e
a seguranca das obras sao indispensaveis para o0 andamento destas, ficando a
fiscalizacdo autorizada a total paralizacdo da obra, em caso de descumprimento
deste.

Devera ser colocado ao longo da obra pontos de iluminagéo dispostos no

maximo a cada 10m.

- EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL — EPI

A Contratada devera propiciar aos seus funcionarios atuantes em servigos
relacionados ao objeto da Licitacdo o atendimento das medidas preventivas de
Seguranca do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspenséao dos

servicos pela Fiscalizagdo, durante o prazo de execugdo, em caso de néo
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cumprimento dessas medidas.

Os funcionarios deverado usar EPI fornecido pela Contratada.

2. PAVIMENTACAO

A pavimentacdo da via citada neste memorial, no trecho indicado, em
plantas anexas ao presente, sera executada com blocos de concreto, do tipo uni-
Stein e com utilizacdo de meios fios de concreto pré-moldados, em areas descritas

no projeto da via.

Passeio

Passeio

Pavimento
blocos

Sub base

Terreno natural

Figura 2 - Desenho esquemaético do perfil transversal da pavimentagao

2.1 - Locacgéo e nivelamento de obra — topografia

2.1.1 — Locacéo e nivelamento de obra — topografia (pavimentacao)

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com a
Planta de Situacéo e dos perfis Longitudinal e Transversal de cada via. A Contratada

procedera a afericdo das dimensfes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras

indicacdes de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condi¢cdes existentes no local e os
elementos de projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicagdo, por escrito, a
Comissdao de Fiscalizacdo, a quem competira juntamente com o Projetista deliberar

a respeito.

ApoOs a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada

fard comunicacéo, por escrito no Diario de Obras, a Comisséo de Fiscalizacao, a
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Prefeitura Muni(iBaEI

do RIO GRAN

qual procedera as verificacdes e afericbes que julgar oportuna.
Local: Conforme indicado na planta de Situacéo.

Qualquer alteracdo que venha a ser necesséria na locacdo do pavimento
deve ser informada e aprovada pela Fiscalizacéo, e, sempre se devem preservar as

cotas dos pontos de inflexao previstos em projeto.

2.2 - Preparo da cancha

O preparo da cancha sera feito através dos servicos de corte, aterro e
regularizacao do subleito, tendo por base as cotas de projeto do perfil longitudinal e

da sarjeta.

2.2.1 — Escavacao mecanica de material em campo aberto (decapagem)

Esse tipo de escavacdo mecanizada devera ocorrer onde ha camada vegetal
no local. Deve-se retirar até 20 cm de camada vegetal mais 0 necessario equivalente
ao corte, de acordo com greide de projeto. O material oriundo da decapagem deve
ser removido e transportado de acordo com o item 2.2.3, ndo podendo ser utilizado

para reaterro.

2.2.2 — Escavacao mecanica de material (corte)

As escavacgles executadas mecanicamente dentro de areas urbanas e que,
por consequéncia, demandam cuidados especiais. No caso do preparo da cancha

sera a remocao de terra ou solos moles para atingir as cotas do greide de projeto.

Interferéncias

Antes de se iniciar a escavacao, devera ser feita a pesquisa das interferéncias
existentes no trecho a ser escavado, para que ndo sejam danificados quaisquer
tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavacéao
ou em suas proximidades, observando-se cautela extrema, principalmente com
relacdo a interferéncia de rede de energia elétrica, rede telefénica ou adutoras

d’agua e esgoto.
Escavacao

Deverao ser seguidos os projetos e as Especificacbes no que se refere a

locacéo, profundidade e declividade da escavacgao. Entretanto, em alguns casos, as
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escavacdes poderao ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que
se encontrem as condi¢cdes necessarias de suporte para apoio das estruturas, a
critério da Fiscalizacao.

Nas escavacOes executadas proximas a prédios ou edificios, vias publicas ou
serviddes, deverdo ser empregadas métodos de trabalho que evitem as ocorréncias
de qualquer perturbacéo oriundas dos fendmenos de deslocamento, tais como:

-Escoamento ou ruptura das fundagoes;

-Descompresséo do terreno da fundacéo;

-Descompresséo do terreno pela agua.

2.2.3 — Remocao de material escavado — carga, descarga e transporte

Apés a escavacao o material deve ser removido e transportado até o bota-
fora, que se encontra na Rua Sdo Leopoldo n°® 632, bairro Cassino, conforme figuras
3 e 4, que percorre uma distancia de aproximadamente 17,7 km do local da obra em

questéao.

Ilha'do
Machadinho

Figura 3 - Trajeto até o bota-fora
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Figura 4 - Localizacdo do bota-fora

2.2.4 — Regularizacdo e compactacao do sub-leito

Com uma motoniveladora faz-se a regularizagéo do subleito, removendo uma
camada de até 10 cm de solo, quando necessario executa-se também a
compactacéo do subleito com um rolo compactador. Dessa forma o solo natural, que
servira de subleito da rua, estard pronto para receber os cortes e aterros de acordo
com o Projeto de Pavimentagao.

2.2.5 — Colocacao e compactacao de aterro para sub-base

Consiste no espalhamento de uma camada de areia, sobre o solo existente,
esta camada devera ser molhada até atingir a umidade Otima e posteriormente
compactada com rolo compactador de 10 ton. Suas principais funcdes sao permitir
um adequado nivelamento do pavimento que sera executado e distribuir

uniformemente os esforcos transmitidos a camada subjacente.

Essa camada de areia deve ser utilizada nos casos em gue se necessite
elevar o eixo projetado além da camada de colchdo de areia do pavimento e bases e
sub-bases projetadas (especificagdes das camadas demonstradas no projeto de

pavimentacao).
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2.2.6 — Aterro em saibro inclusive compactacéo e transporte

De acordo com projeto de pavimentacdo, ao longe de toda a via em
questao sera executada sub-base com aterro de saibro, com espessura de 15 cm.

Neste item inclui o transporte do aterro em saibro e foi considerada a
distdncia média estimada entre a jazida mais proxima e a esquina da Rua 3 e

Estrada Roberto Socoowski. Como podemos observar na Figura 5 este trajeto tem a
distancia de aproximadamente 70 km.

VILA PRINCESA’
Ve

Monte Bonito

;

= 1h6min
69,8 km

4 llhada
PovolNovol®  Torotama

IIha{(jOS»
Marinheiros
A

Figura 5 - Trajeto estimado de transporte de saibro

Unnamed Road[e,

N

)
¥y

./' - o
Figura 6 — Localizagado aproximada da jazida mais proxima

Neste item foi utilizado o coeficiente de empolamento de 1,18, fazendo-se

uma média do coeficiente para solo predominantemente arenoso (1,1235) e solo
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predominantemente argiloso (1,25) de acordo com o Caderno técnico de

composicoes da Caixa para Aterros, bases, sub-bases e imprimacdes.

Para este item devem ser seguidas as mesmas especificacdes técnicas

de compactacgéo presentes no item 2.2.5.

2.2.7 — Base de brita graduada (inclusive transporte)

7

A brita graduada simples é composta de diferentes faixas de
granulometria de pedras com didmetro nominal de no maximo 38 mm, mais usuais
com diametros nominais menores (25,0mm ou 19,0mm), poucos finos passantes na
peneira 200 (0,075mm): em geral entre 3 e 9%. A brita graduada possui também
indice de Suporte Califérnia em geral maior que 60%. Para vias de trafego médio,
pesado ou muito pesado (N=106 repeticdes do eixo padrdao de 80 kN), o ISC deve
ser superior a 80%. Expansao nula ou muito baixa. Possui Modulo de Resiliéncia em
geral entre 100 e 400 MPa.

A distribuicdo do material é feita preferencialmente por vibroacabadora,
embora possa ser realizada por motoniveladora. A compactacao é feita por rolos de
pneus e/ou lisos, com vibracdo ou ndo, seguida de pneus; deve ser realizada logo

apos espalhamento.

No projeto em questéao foi prevista base de brita graduada ao longo de
toda via com espessura de 20 cm, conforme corte transversal apresentado em

planta.

2.3 - Pavimentacdo com Blocos de Concreto

2.3.1 — Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado —

e = 8 cm — rejunte de areia média — colchdo de areia média ou p6 de pedra

O pavimento adotado para o revestimento das pistas de rolamento deste
projeto foi a utilizacdo de blocos intertravados de concreto pré-moldado, de no
minimo 16 faces nas paredes laterais da peca, este tipo de material reduz ao minimo
0os problemas de execucdo e uso. Embora sejam conhecidos como drenante, 0s

principios da pavimentacédo referentes a estabilidade de camadas sao fundamentais
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para o adequado desempenho do pavimento. Portanto, ndo se devem relegar os
cuidados no projeto de drenagem. Esse cuidado evita o acumulo da agua, que
poderia promover a erosédo do subleito e base.

s

A estabilidade de um pavimento intertravado é alcancada de varios
modos. Desde a simples compactacdo do subleito, até passando pela adocdo de
uma camada de sub-base de material selecionado (refor¢o). Portanto, a verificagéo
da qualidade dessas camadas quando da construcdo do pavimento € a forma de
prever o comportamento e garantir 0 alcance das caracteristicas previstas em

projeto.

Os blocos de concretos pré-moldados para pavimentacdo sugerida
deverdo ser pecas intertravadas, obedecer as prescricdes contidas na NBR

9781/2013, e possuir as seguintes caracteristicas:

Resisténcia a compressao, Fck aos 28 dias devera ser maior que 35 MPa
(NBR 9780/2013);

Mdédulo de Resisténcia a tragdo na pressao maior que 6 MPa;
Desgaste por abrasdo, método CIENTEC menor que 7 mm;
Espessura minima de 8 cm;

Devem possuir dispositivos eficazes de transmisséo de carga de um bloco

a outro;

Quanto ao desempeno das faces, ndo séo toleradas variacdes superiores

a 3 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

O gabarito do perfil transversal do pavimento esta demonstrado

anteriormente, na figura 2.

Todos os blocos deveréo estar em perfeitas condi¢cdes, em caso de avaria
no transporte ou no carregamento, ou mesmo furto ou extravio, 0s mesmos deveréo

ser ressarcidos por conta da empresa contratada.
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No orcamento esta previsto tanto o material e equipamentos necessarios

para sua execuc¢ao quanto a mao de obra necessaria.

Os blocos de concreto serdao assentados sobre colchdo de areia
compactada e espalhada em uma camada de 5 cm de espessura (compactado).

Este colchdo devera ser feito com areia média limpa ou po de brita.

Sobre a pavimentacdo devera ser colocado um lastro de p6 de brita ou
areia média, que deve ser espalhado para cobrir o espagco entre os blocos de
concreto (3,0 cm de pé de brita). A pavimentacdo serd compactada através de rolo
compactador vibratério com capacidade de 7,5 toneladas de impacto. A inclinacéo do
centro da rua para as sarjetas devera ser de no minimo de 5%, e de acordo com o

perfil transversal projetado para a via.

Distribuicdo dos Blocos pré-moldados

Os blocos ou pecas deverdo ser empilhados, de preferéncia, a margem
da pista. Ndo sendo possivel utilizar as areas laterais para depdsito, serdo
empilhados na propria pista, tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas

a colocacao das linhas de referéncia para o assentamento.

Controle da Compactacao

A compactacdo sé sera aceita ap0s a constatacao visual da auséncia de
deformacg0bes, pecas em perfeitas condi¢cbes, verificadas pelo acompanhamento do

rolo em duas passadas, em toda a area a ser liberada.

Assentamento

Inicialmente serdo fixados estacas ou ponteiros de acgo, distantes a cada
10,0 m no sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo da via. No
sentido do eixo para os bordos serdo cravadas estacas ou ponteiros auxiliares, a
cada 2,50 m. Em seguida, com o auxilio de um giz, serdo marcadas as cotas
superiores da camada de pavimento, conforme projeto, obedecendo ao abaulamento
previamente estabelecido. Serdo entdo colocadas, longitudinalmente, linhas de

referéncia fortemente distendidas.
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As secOes transversais serdo fornecidas por linhas que se deslocardo
perpendicularmente as linhas de referéncia, apoiadas sobre estas. Em se tratando
de paralelepipedos ou de pecas quadradas ou retangulares de concreto, inicia-se o
assentamento da primeira fileira, perpendicular ao sentido da via, acompanhando
uma das linhas transversais. Sobre a camada de areia, sera assentado o primeiro
bloco, que devera ficar colocado de tal maneira que sua face superior fique cerca de
1,0 cm a cima da linha de referéncia e de tal maneira que uma junta coincida com o
eixo da pista. Em seguida o calceteiro o golpeara com o martelo até que sua face
superior fique ao nivel da linha. Terminado o assentamento deste primeiro bloco, o
segundo sera colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta

entre eles, formada unicamente pelas irregularidades de suas faces.

O assentamento deste sera idéntico ao do primeiro. As juntas néao
deverdo exceder 1,0 cm. A fileira devera progredir do eixo da pista para o meio fio,

devendo terminar junto a este ou a sarjeta, caso exista.

A segunda fileira sera iniciada colocando-se o centro do primeiro bloco
sobre o eixo da pista. Os demais sdo assentados como os da primeira fileira. A
terceira fileira devera ser assentada de tal modo que as juntas fiquem nos
prolongamentos das juntas da primeira fileira; os da quarta, nos prolongamentos das
juntas da segunda, e assim por diante.

No encontro com as guias ou sarjetas, o bloco de uma fileira devera ter
comprimento aproximadamente igual a metade do bloco da fileira vizinha. Deve-se
ter o cuidado de empregar blocos de dimensbes e formatos uniformes. Quando
forem utilizadas pecas sextavadas de concreto, serd feito o assentamento da
primeira com uma aresta coincidindo com o eixo da pista, restando assim o vértice
de um angulo encostado a linha de origem do assentamento. Os triangulos deixados
vazios serdo preenchidos com fracdes de pecas previamente fabricadas. Assentadas
as pecas da primeira fileira, os encaixes das articulagdes definirdo as posi¢coes das

pecas da fileira seguinte.

O assentamento da segunda fileira devera ser executado, de modo que

as juntas desta coincidam com os centros das pecas da fileira anterior. Os angulos
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deixados no assentamento da primeira fileira definirdo a posicdo das pecas da
segunda. Da mesma forma, estas pecas definirdo as posi¢cdes das pecas da terceira
fileira, e assim por diante. Imediatamente ap0s o assentamento da peca, devera ser
processado o acerto das juntas com o auxilio de uma alavanca de ferro apropriada,
igualando-se a distancia entre elas. No assentamento, o calceteiro devera, de
preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que estd assentando, ou seja, de frente
para a area pavimentada. Para as quinas em pavimentos com pecas sextavadas de
concreto deverdo ser empregados segmentos de ¥ de peca. O controle das fileiras
sera feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,00 m). Colocando-
se um cateto paralelo ao cordao, o outro definird o alinhamento transversal da fileira
em execucdo. O nivelamento sera mantido com a utilizacdo de uma régua de

madeira, de comprimento pouco maior que a distancia entre os cordéis.

Os blocos entre os cordéis deverdo estar nivelados, assim como as
extremidades da régua. O alinhamento sera feito acertando-se as faces dos blocos
gue se encostam aos corddes, de forma que as juntas definam uma reta sob os

mesmos.
Juntas

As juntas deverao ser alternadas com relacdo as duas fiadas vizinhas, de
tal modo que cada junta fique, no maximo, dentro do terco médio do bloco vizinho.

Controle Geométrico

Apds executado cada trecho de pavimento, deverd ser procedida a
relocacgéo e o nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do eixo
para verificacdo da largura e da espessura do pavimento em relagcéo ao projeto.

Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho serd aceito

guando:

A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, nao
sendo aceitas larguras inferiores as determinadas. Nas pavimentacdes urbanas
restritas por calcadas ou outros elementos, a largura devera ser exatamente a

definida em projeto.
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A superficie dos blocos assentados, verificada por uma régua de 3,0 m de
comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, apresentar

afastamento inferior a 1,5 cm.

A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de
projeto e a diferenca entre o maior e o menor valor obtido para as espessuras for, no

maximo, de 1cm.

Se o trecho ndo for aceito devera ser adotada uma das seguintes

condicles, a critério da Fiscalizacao:

- Aproveitamento do pavimento com restricbes ao carregamento ou ao

uso;
- Demolicao e reconstrucao pavimento;

O pavimento seja ele executado em vias, seja em calcadas, devera ser
medido em metros quadrados de pavimentacdo pronta, conforme projeto. O

assentamento dos meios fios serd medido separadamente.

N&o serdo medidos quantitativos de servicos superiores aos indicados no
projeto, salvo com autorizacao expressa da Fiscalizacdo. Nos precos estéo incluidos
a mao de obra, a aquisicdo de materiais, ferramentas, equipamentos, transporte até
o local de aplicacdo, impostos, encargos, taxas de administracdo etc. O pagamento
se fara ao preco unitario contratual, conforme medicéo aprovada pela Fiscalizacéo.

2.4 - Meio-fio de Concreto pré-moldado

2.4.1 — Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
moldado 100 x 15 x 13 x 30 cm

O meio-fio, por definicdo, € um elemento pré-moldado em concreto destinado
a separar a faixa de pavimentacao da faixa de passeio.

Para fins deste memorial trataremos como meio fio, as pecas individuais que
serdo utilizadas com fins especificos para execucdo de contencédo do passeio e do

pavimento com blocos de concreto, sdo elementos executados em concreto de
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cimento Portland com formato definido e Unico, apos executados e rejuntados de
acordo com o projeto executivo de pavimentacdo, formardo as guias para o
pavimento urbano proposto.

Os meios fios deverdo seguir as seguintes especificacdes técnicas:

- Fabricados obrigatoriamente em maquinas de vibro-compressao, de forma a
garantir a obtencdo de um concreto homogéneo e compacto;

- Resisténcia caracteristica a compresséo, calculada de acordo com a norma,
deve ser maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias de cura;

- Nao sera permitido acabamento posterior a cura dos meios fios;

- Apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer
outras falhas que possam prejudicar 0 seu assentamento ou comprometer a sua

durabilidade ou desempenho;

- Ter espessura minima de 130 mm (na borda) a 150 mm (na base), de
acordo com a Figura 7 a sequir:

DN

Figura 7 - Dimensdes do meio-fio

As tolerancias dimensionais sao:

> 2 cm para o comprimento padrao de 100 cm;
> 1 cm para a altura,
> 0,5 cm para a largura da base;
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> 0,5 cm para a largura do topo;
> Quanto ao desempenho das faces (nivel), ndo sdo toleradas variagfes

superiores a 5 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada

sobre o bloco;

> A face superior devera apresentar dimensoées iguais a 13 cm x 100 cm
e a face inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igual a 30 cm em ambas as

faces.

Ficard a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os meios fios

necessarios para a execucao das obras.

Todos os meios fios serdo entregues em perfeitas condicbes nos locais
indicados. Em caso de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou
extravio, 0S mesmos deverdo ser ressarcidos da execucdo da obra, por conta da

empresa contratada.

Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes superiores
alinhadas com linha. Devem estar firmes, sem que corram o risco de desalinhar-se e

com altura suficiente para que penetrem na base.

Os meios fios seréo rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3 em

toda a face, bem como nas sarjetas.

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalizacdo procedera ao
controle no que se refere ao alinhamento planialtimétrico dos meios-fios, ao
espacamento das juntas, as condi¢cdes de escoramento e ao estado geral das
pecas. Defeitos que venham a ocorrer durante ou apds o assentamento deverao ser
sanados. Ndo cabera indenizacdo quando esses defeitos ocorrerem por falha ou

negligéncia do executor.

2.4.2 — Escoramento de meio fio

Os meios-fios devem ser escorados em sua lateral adjacente ao passeio
publico, numa largura minima de 1,00 m. Esta lateral deve receber um aterro
importado para complementar a altura que se fizer necesséaria com o material local

apropriado com altura até a face superior do meio-fio e compactado manualmente.
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2.5 - Bacias de drenagem

2.5.1 — Concreto 25 Mpa — preparo mecanico (bacias de drenagem)

ApoOs a execucao do pavimento de concreto intertravado, na area em frente as
caixas de drenagem com boca de lobo, devem ser executadas as bacias de
drenagem.

As mesmas devem ser executadas em concreto 25 Mpa, com 7 cm de
espessura nas dimensdes demonstradas na Planta de Detalhes. Ndo serdo aceitas
pela Fiscalizagdo Bacias de Drenagem com dimensdes em desacordo com 0
Projeto.

Os niveis do pavimento executado e bacia de drenagem devem estar
perfeitamente alinhados, conduzindo as aguas pluviais a boca de lobo sem acumular

agua em nenhum local.

3. SINALIZACAO

A sinalizacdo € composta de sinalizacdo vertical e horizontal, de acordo
com as especificagcbes do “Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito” do
CONTRAN. A sinalizagédo vertical obedece ao “Volume | — Sinalizagdo Vertical de
Regulamentacdo” e “Volume |l — Sinalizagdo Vertical de Adverténcia” enquanto, a
sinalizacdo horizontal segue o “Volume IV — Sinalizagdo Horizontal”. Todos os
aspectos referentes a dimensdes, cores e qualquer outro aspecto técnico devem
respeitar o projeto de sinalizagdo de transito, o presente memorial descritivo e os
Manuais do CONTRAN citados acima.

3.1 Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva L=35cm - PARE - R-1

(sem suporte)

Assinala ao condutor que deve parar seu veiculo antes de entrar ou
cruzar a pista.

L = 0,35 m. Cores: fundo vermelho, orla interna branca, orla externa
vermelha e letras brancas.

A ser instalada conforme localizagdo em planta.
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3.2 Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva L=45cm — Rua sem

saida — A-45 (sem suporte)

Adverte o condutor do veiculo a existéncia de via sem saida.
L = 0,4m. Cores: fundo amarelo, orla preta e letras pretas.

A ser instalada conforme localizacdo em planta.

3.3 Placa de identificacdo de logradouro (sem suporte)

A placa de identificacdo de lograduro deve ser semi-refletiva, com o fundo na
cor azul e seguir o modelo padrdao do Municipio de Rio Grande, cujas dimensdes sao
apresentadas na planta. Elas serdo dupla face e sdo fixadas duas placas em um

mesmo suporte no cruzamento de duas ruas, como mostra na planta de sinalizagao.

3.4 Suporte metalico galvanizado para placa de sinalizacao

Os suportes devem ser fixados de modo a suportar as cargas proprias das
placas e os esforcos da acdo do vento, garantindo sua correta posicéo, a fim de
manter rigidamente as placas em sua posicdo permanente e apropriada, evitando
gue sejam giradas ou deslocadas.

Para fixacdo da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores
adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

O material utilizado para confeccao dos suportes € ago carbono galvanizado.

Os suportes para as placas projetadas sdo de coluna simples, e seu

posicionamento devera atender o especificado nas normas pertinentes.

Posicionamento na via

A altura e o afastamento lateral de colocacao das placas de sinalizagdo estao
especificados na planta de detalhes, valendo tanto para as placas de
regulamentagdo, como para as de adverténcia e indicativas.

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente a via

deve ficar a uma altura livre de 2,10m, em relacdo ao solo ou superficie da pista.
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O afastamento lateral medido entre a borda lateral da placa e a borda da pista
deve ser, no minimo, de 0,30 m para trechos retos da via e de 0,40 m para trechos

em curva.

Aplicacao

Anteriormente a aplicacdo da sinalizacdo, a superficie devera estar limpa e
seca, livre de sujeiras, 0leos, graxas ou materiais que possam prejudicar a aderéncia
da tinta ao pavimento. O pavimento poderd ser varrido, utilizado ar comprimido ou
lavado de maneira adequada compativel com o material a ser removido.

Nos trechos onde houver sinalizacdo, as mesmas deverdo ser removidas ou
recobertas, evitando assim, que quaisquer marcas ou falhas possam prejudicar a
nova sinalizacdo. Antes da aplicacdo, a marcacdo devera ser realizada, seguindo
rigorosamente as cotas do projeto. Nos pavimentos novos devera ser previsto um
periodo de uma a duas semanas para sua cura antes da execucao da sinalizacao
definitiva.

As placas deverdo, apés a instalacdo, serem cobertas de forma a néo
poderem ser visualizadas (com um saco plastico preto, por exemplo). Somente apés

a liberacdo da SMMAS as mesmas podem ser descobertas.

3.5 Sinalizacéo horizontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo

e tracejado para via — LFO-1 e LFO-2)

A execucdo da sinalizacdo horizontal foi prevista a utilizacdo de tinta
retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, com espessura
minima de 0,6 mm, enquanto Umida, e 0,4 mm depois de seca, com durabilidade
minima de 1 ano, para serem efetuadas nas marcas longitudinais. A pintura da
sinalizacao deve atender as especificacfes descritas na NBR 11862 da ABNT.

As marcas longitudinais sao sinalizagbes horizontais que separam e
ordenam as correntes de trafego, definindo a parte da pista destinada a circulagéo
de veiculos, a sua divisdo em faixas de mesmo sentido, a divisdo de fluxos opostos,
as faixas de uso exclusivo ou preferencial de espécie de veiculo, as faixas

reversiveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem e transposi¢ao.
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sLinha simples continua - LFO-1: Divide fluxos opostos de circulagéo, delimitando o
espaco disponivel para cada sentido e regulamentando os trechos em que a
ultrapassagem e os deslocamentos laterais s&o proibidos para os dois sentidos,

exceto para acesso a imovel lindeiro. Cor: amarela. Largura: 0,10m.

*Linha simples seccionada - LFO-2: Divide fluxos opostos de circulagéo delimitando
0 espaco disponivel para cada sentido e indicando os trechos em que a
ultrapassagem e os deslocamentos laterais sdo permitidos. Cor: Amarela. Largura:

0,10 m. Traco: 1,00 m. Espacamento: 2,00 m (Cadéncia 1:2).

3.6, 3.7 e 3.8 Sinalizacdo horizontal com tinta base acrilica branca (MER,

faixa de pedestres — FTP e linha de retengao - LRE)

Para estes itens de sinalizacdo horizontal foi prevista a utilizacéo de tinta
retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, com espessura
minima de 0,6 mm, enquanto Umida, e 0,4 mm depois de seca, com durabilidade
minima de 1 ano, para serem efetuadas nas marcas longitudinais. A pintura da
sinalizacao deve atender as especificacfes descritas na NBR 11862 da ABNT.

As marcas transversais e inscricbes no pavimento tém a funcdo de
ordenar os deslocamentos transversais dos veiculos e melhorar a percepcdo do
condutor quando as condicbes de operacdo da via. Sdo divididas nos seguintes
tipos:

Marca delimitadora de estacionamento regulamentado (MER)

A MER delimita o trecho de pista no qual é permitido o estacionamento
estabelecido pelas normas gerais de circulacédo e conduta.

A largura das linhas € de 0,10 m e a distancia entre elas € de 2,00 m.

Faixa de Travessia de Pedestres tipo zebrada — FTP-1

A faixa de travessia de pedestres (FTP) delimita a area destinada a
travessia de pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em
relacdo aos veiculos, nos casos previstos pelo CTB.

A largura das linhas € de 0,40 m e a distancia entre elas é de 0,40 m. A

extensdo das linhas é igual a 4,00 m.
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Linha de Retengéo - LRE

A linha de retencdo (LRE) indica ao condutor o local limite em que deve
parar o veiculo. A LRE pode ser utilizada em conjunto com o sinal de
regulamentacdo R-1 (Parada Obrigatoria) em intersecbes quando for dificil ao
condutor determinar com precisdo o ponto de parada do veiculo. A linha de retencéo
pode vir acompanhada da legenda “PARE” no piso.

A linha de retengao tem cor branca, com largura igual a 0,40 m.

4. LIMPEZA DA OBRA

4.1 Limpeza geral da obra

A limpeza do canteiro de obra devera ser feito logo ap6s o término de
cada etapa (trecho) concluida, evitando o acumulo desnecessario de entulho no
local da obra e sera paga apoés a limpeza geral final da obra. A fiscalizagdo dara o

destino para esse material (local apropriado).

PRAZO DE EXECUC}AO DA OBRA
O PRAZO para execucéo da obra constante neste memorial sera de:

» Ruas 3 e A — deverd ser concluida em 60 dias;

O prazo devera contar a partir da ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS
expedida pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, apds os contratos de cada via
com as respectivas empresas vencedoras das licitagcbes estiverem devidamente

assinados, sendo descontados os dias impraticaveis a execucao dos servigos.

MEDICAO

A medicdo serad efetuada mensalmente pela equipe técnica da
fiscalizacdo da PMRG, onde serdo medidos os servigos ja executados de acordo
com projeto, cronograma fisico-financeiro, normas vigentes e em cada contrato

respectivamente.

A executante devera exercer 0 maximo cuidado ao executar 0S servigos

solicitados, pois qualquer descuido ou negligéncia da mesma, causando perda de
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material ou dano ao meio ambiente, 0 servico devera ser refeito e reposto 0s

materiais, sem onus para a Contratante.

PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado com base na medicdo referida no item

anterior, aos pre¢os unitarios propostos, de acordo com o contrato.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro, como também o or¢camento discriminado,
da via constante neste Memorial devera ser apresentado conforme tabelas

sugeridas, em anexo.

CONSIDERACOES FINAIS

A obra devera ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para local
determinado pela fiscalizacdo da PMRG, imediatamente apds a conclusdo dos

Servigos.

Durante a execucdo dos servigos devera haver uma sinalizacao terrestre
adequada, conforme legislacdes de transito vigentes. Sera de responsabilidade da
empreiteira qualquer dano causado a terceiros se por ventura vier a ocorrer no

decorrer da obra.

A instalacdo de sinalizagdo diurna e noturna completas nos locais sob
intervencao, garantindo a perfeita orientacdo e seguranca do trafego de veiculos e

pedestres, de acordo com as normas do DENATRAN.

A executante devera exercer o maximo cuidado em evitar perdas ou
danos nos materiais, sendo de sua inteira responsabilidade a reposicdo dos mesmos

sem 6nus a Contratante.

Independente de estarem previstos neste memorial, quaisquer danos

causados a Terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande direta ou
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indiretamente deverdo ser reparados convenientemente e imediatamente pela

contratada, sem direito de compensacdes em servico ou a qualquer outra situacao.

Os desvios de trafego e acesso aos moradores, no local de execucéo das
obras, deverédo ser executados e mantidos pela empreiteira, conforme normas de

transito vigentes.

A empresa contratada pela PMRG para execucdo dos servicos devera
realizar os ensaios tecnologicos que se fizerem necessarios para manter a
integridade dos materiais e servicos objeto deste, sem causar Onus para a

Contratante.

Deverdo ser apresentados laudos referentes as resisténcias
caracteristicas dos materiais utilizados nestas obras, sendo que a fiscalizacdo da
Prefeitura sera a responsavel pela escolha dos materiais que serdo ensaiados,
ficando de responsabilidade o carregamento e transporte dos lotes dos mesmos, 0s

quais nos testes ndo atingirem o exigido nas normas especificas.
Os laudos apresentados deverdo seguir os critérios abaixo:

Para os blocos de concreto intertravados: referente a resisténcia a
compressao, a resisténcia a tracdo e o desgaste por abrasao — atender o item 2.3.1,
sendo que para 0s ensaios citados devem ser retirados, no minimo, 10 blocos de

forma aleatoria para cada lote que chegar ao canteiro de obras;

Para a tubulacdo de concreto com junta elastica: atender o especificado

no item 3.5 e retirar 4 tubos de forma aleatéria para cada bitola por via.

A realizacdo dos ensaios serd de responsabilidade da Contratada,

devendo todos 0s seus custos estar embutidos nos precos finais dos servicos.

O 6rgéo contratado para aferir os ensaios sera o Orgédo que a Prefeitura
Municipal do Rio Grande escolher. Obrigatoriamente este devera ser homologado
pelo Inmetro, rede idonea de metrologia ou credenciados para execucao de ensaios
para o programa de selo de Qualidade da ABCP. Todo material impugnado néo
poderd permanecer no Canteiro de Obras, devendo ser retirado no prazo maximo

em 48 horas.
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Toda e qualquer alteragdo nos servicos contratados oriundos deste
memorial, somente poderédo ser modificados mediante prévia e expressa autorizacao

do projetista, constante em Diario de Obras e através de Termo Aditivo.

Para execucdo deste projeto a empresa vencedora da Licitacdo devera

comprovar:

> Aptiddo do desempenho de atividade pertinente no tocante a
experiéncia de no minimo 50% do servico a executar, principalmente pavimentacéo

com blocos de concreto intertravado.

A aceitacdo do projeto por parte da firma empreiteira significa
concordancia com tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de
imprevisto que durante os servicos venham a surgir, ndo sendo repassado nenhum

onus para a PMRG.

Rio Grande, 05 de fevereiro de 2021.

Eng? Civil Ana Paula Mesquita Cichowski
CREA/RS - 207.916

Eng? Civil Suzel Magali V. Leite (autora memorial original)
CREA/RS —39.323

Edes Andrade Filho
Chefe de Gabinete - GPPE
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