PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORGAMENTO RUAS 3 e A - CENTRO CIVICO MUNICIPAL

Item | Descri¢do dos Servigos Cédigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. |Custo Unit. ¢/ BDI| Custo total c/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{Instalagcbes Provisérias (Container p/ escritério ¢/ banheiro) INS 10775 més 2,00 520,00 651,87 1.303,74
1.2[Aquisicdo e assentamento de placa de obra INS 4813 m? 2,00 267,50 335,34 670,68
1.3[Administracdo Local COMP 001 més 2,00 7.464,60 9.357,62 18.715,24
1.4|Mobilizacdo e Desmobilizacdo COMP 002 unid. 2,00 6.212,80 7.788,37 15.576,74
1.5|Ligac&o Provisdria agua COMP 003 unid 1,00 662,59 830,62 830,62
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 004 unid. 1,00 1.945,79 2.439,24 2.439,24
1.7|Sinalizacdo de Seguranca COMP 023 m 280,00 3,65 4,58 1.282,40
Total de Instalagdes Provisérias R$ 40.818,66
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locacéo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locaco e nivelamento de obra - topografia (Pavimentacéo) [ 99064 [ m 28000 | 044 0,55 154,00
2.2 |Preparo da Cancha
Escavagdo mecanica de material em campo aberto
2.2.1(decapagem) COMP 006 me 252,00 2,12 2,66 670,32
2.2.2|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 007 m3 475,00 1,40 1,76 836,00
2.2.3|Remocéo de material escavado — carga, descarga e transporte 95875 m3XKm| 6.142,00 1,43 1,79 10.994,18
2.2.4|Regularizacdo e compactacéo do sub-leito 100577 m?2 2.985,00 0,68 0,85 2.537,25
2.2.5|Colocacéo e compactacdo de aterro para sub-base COMP 008 m3 10,00 62,94 78,90 789,00
2.2.6|Aterro em Saibro inclusive compactacéo e transporte COMP 009 m3 529,00 99,28 124,46 65.839,34
2.2.7|Base de brita graduada (inclusive transporte) COMP 020 m3 746,50 180,78 226,63 169.179,30
2.3 |Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado
2.3.1{- e=8cm - rejunte areia média - colchdo de areia média ou p6 de 92405 m?2 2.985,00 51,34 64,36 192.114,60
pedra
2.4 |Meio Fio de Concreto Pré-moldado
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
241 moldado 100x15x13x30 cm 94273 m 620,00 33,99 42,61 26.418,20
2.4.2|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 006 m 620,00 3,86 4,84 3.000,80
2.5 |Bacias de drenagem
2.5.1[Concreto 25 Mpa - preparo mecanico (bacias de drenagem) 94971 | m3 0,72 | 362,09 | 453,92 326,82
Total de Pavimentagdo | R$ 472.532,99
3. SINALIZACAO
31 Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva L=35cm - PARE - SICRO 5213414 m2 0,60 400,64 502,24 301,34
R-1 (sem suporte)
32 Pla}ca de sinalizac&o de transito semi-refletiva I=45cm - Rua sem SICRO 5213414 m2 021 400,64 502,24 105,47
saida - A-45 (sem suporte)
3.3|Placa de identificacdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 1,45 400,64 502,24 728,25
3.4|Suporte metalico galvanizado para placa de sinalizagdo SICRO 5213851 unid. 4,00 225,66 282,89 1.131,56
Sinalizac&o horizontal com tinta base acrilica amarela (eixo )
35 continuo e tracejado para via - LFO-1 e LFO-2) 72947 m 22,25 13,53 16,96 377,36
3.6(Sinalizagdo horizontal com tinta base acrilica branca (MER) 72947 m2 16,45 13,53 16,96 278,99
37 Sinalizac&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de 72047 m2 57.60 13,53 16,96 976,90
pedestres - FTP)
38 S|nal|z§1gao horizontal com tinta base acrilica branca (linha de 72947 m2 10,00 13,53 16,96 169,60
retencdo - LRE)
Total de Sinalizagdo | R$ 4.069,47
4, LIMPEZA DA OBRA
4.1|Limpeza geral da obra | COMP 019 | m? 2.98500 | 0,60 | 0,75 2.238,75
Total da Limpeza Geral | R$ 2.238,75
TOTAL DA OBRA | R$ 519.659,87
Célculo do BDI utilizado no orgamento
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Ana Paula Mesquita Cichowski
4. Administragdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65%
Total 25,36% Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

Rio Grande, 12 de fevereiro de 2021.

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orcamento tém origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2020 e SICRO de Julho de 2020.




