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- GENERALIDADES
O presente Memorial Descritivo refere-se 3 contratacdo de

MAO DE OBRA para execucao dos servicos de drenagem. Estes

servicos consistem em assentar 0s elementos hidraulicos das
redes de escoamento pluvial .. Os servicos de assentamentos de
tubulacdo nas redes de drenagem propostos perfazem um
comprimento de 173,70 m bem como em pocgos de visita e cajxas
com bocas de Ilobo, que se fizerem necessarios nas areas
abrangidas, num total de oito unidades. A contratada
devera executar e fornecer O magquinario e as ferramentas
necessarias a execucéo do rebaixamento do lencol freatico.

E de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as
exigéncias e descrigdes aqui colocadas, independente destas
estarem subentendidas neste memorial. Qualquer duvida devers ser
sanada 48 horas antes da data e hora marcada para abertura da
licitagdo.

Qualquer duvida apés a contratagéo sera feita por escrito, tendo a
Prefeitura.

15 dias para a resposta.

Todos os materiais empregados e os servicos a executar
deverdo satisfazer as Normas Brasileiras, especificacées e métodos
da ABNT. Os materiais e equipamentos serdo fornecidos pela
contratante, no canteiro de obras.

Os equipamentos, maquinario e transporte serdo os da
Prefeitura.

- OBJETIVOS

Este memorial tem como objetivo estabelecer condicdes
técnicas a ser obedecida na realizacdo da mao de obra do
escoamento da via de acesso alternativo a Faculdade Anhanguera,
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Os servicos de montagem e manutencao em rede de drenagem gue ora se

propde foram baseados em:
L Em Normas e EspecificacGes Técnicas pertinentes para o tipo de servigos em
questao;
[0 Inclusive as Especificacses para Drenagem da Prefeitura Municipal do
Rio Grande;
Os servigos de execucao de manutencéo das vias (limpeza e substituicao de
redes pluviais, limpeza e recuperacao de pogos de visita ou caixas com bocas de

lobo) deverdo ser iniciados apos estarem devidamente sinalizado, e autorizado pela
da fiscalizagdo da Secretaria de Municipio de Infraestrutura.

1. — SERVICOS INICIAIS

1.1. - Sinalizacao de Seguranca

A sinalizagdo das obras sera de inteira responsabilidade da empresa
executora, devendo seguir as recomendacdées da Secretaria de Municipio de
Mobilidade Urbana e Acessibilidade - SMMUA, perante liberagdo desta e mais da
fiscalizaggo. Devergo ser utilizados na sinalizacdo, cavaletes, placas de alerta, telas,
iluminac&o vertical noturna, devendo sempre garantir a integridade da obra e dos
cidad&os.

As placas de finalizacso poderao ser reaproveitadas desde que estejam em
perfeito estado, caso a fiscalizacéo da obra exija a sua substituicdo, a mesma devera
Ser reposta no prazo maximo de dois dias corridos.

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a.

Movimentac&o de veiculos, indicacées de perigo.
A escavacdo devera ser executada observando-se as normas de seguranca
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necessarias para prevenir possiveis acidentes que possam ocorrer durante a
execucao do servico, devido a falta ou deficiéncia de sinalizacdo e protegéo.

Deverédo ser providenciadas faixas de seguranca para o livre fransito de
pedestres, especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de aglomeracao
de pessoas. Deverdo ser previstos passadicos para veiculos, nos locais em que nao

houver bloqueio de transito e nas saidas das garagens. A sinalizacdo e protecdo das
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escavagOes deverdo ser executadas de acordo com as posturas
municipais e exigéncias de 6rgédos publicos, locais ou concessionarias de servicos.
Aprotegéoeaseguranga das obras s3do indispensaveis para o andamento
destas, ficando a fiscalizacdo autorizada a tota| paralizacdo da obra, em caso

de descumprimento deste.

Liberacédo do Trafego

Fica por conta da contratada, todo o cuidado desde o inicio até o fim
da operacdo, sendo de tota] responsabilidade desta, determinar o momento certo
para a liberagcdo do transito sobre a pista pavimentada, e com a concordancia
da fiscalizacso.

Equipamento de Protecdo Individual — EP]

A Contratada devera propiciar aos seus funcionarios atuantes em
servicos relacionados ao objeto da Licitacdo o atendimento das medidas
preventivas de Seguranca do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18. sob pena de
Suspensao dos servicos pela Fiscalizacdo, durante o prazo de execucso,
€em caso de ndo cumprimento dessas medidas.

Os funcionérios deverzo usar EPI fornecido pela Contratada

2. - DRENAGEM

Seréo realizados os servicos de benfeitoria da drenagem da via, sendo
fundamentado em:

O Normas e Especificagdes. Técnicas pertinentes para o tipo de servigos

€m questao;

O Especificacdes para Drenagem da Prefeitura Municipal do Rio Grande;

2.1.-Locacio e nivelamento da Obra — topografia
211 - Locacdo e nivelamento da Obra — topografia — drenagem

A obra serd locada com todo o rigor, de acordo com a Localizacdo indicada
pela fiscalizacdo e topografia da SMI, obedecendo aos perfis Longitudinal e
Transversal. 3 demarcacdo dos alinhamentos € pontos de nivel.
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2.2. - Movimento de Terra
2.2.1 - Escavacio mecinica de valas

Quando necessario, os locais escavados deverdo ser isolados, escorados e
esgotados por processo que assegure protegdo adequada.

As escavagbes com mais de 1,80m de profundidade deverso dispor de
escadas ou rampas, colocadas proximas aos postos de trabalho, a fim de permitir,
eém caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores, independentemente da
adoc&o de escoramento.

As bocas de lobo e os tampbes das redes dos servicos publicos,junto as
escavacoes, deverdo ser mantidos livres e desobstruidos.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizagzo, apropriado para
utilizag&o no reaterro, sera ele, a principio, estocado ao longo da escavacao, a uma
distancia equivalente 3 profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.

Em vias pulblicas onde 2 deposicdo do material escavado, puder
acarretar problemas de Séguranca, ou maiores transtornos & populacao,
podera a Fiscalizagdo, a seu critério, solicitar a remocao e estocagem do material
€scavado para local adequado, para posterior utilizacdo. Materiais nao
reutilizaveis serdo encaminhados aos locais de “bota-fora”. Ficando todas as
despesas a custo da contratante

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavacao sera regularizado
e limpo. Atingida a cota, se for constatada a existéncia de material com capacidade
de suporte insuficiente para receber a peca ou estrutura projetada, a escavaczo
devera prosseguir até que se possa executar um “colchdo” de material de
base, a ser determinado de acordo com a situacdo. A espessura desta
Camada devera ser determinada de acordo com a especificidade da obra.

A largura e profundidade minima das valas serao determinadas de modo que

0 recobrimento das tubulaces atenda aos valores minimos de normas especificas.

2.3.- Escoramento
2.3.1 - Escoramento metalico de valas

Consiste na contenco lateral das paredes de solo de cavas, pocos e valas,
através de pranchas metalicas fincadas perpendicularmente ao solo e travadas entre
si com o uso de pontaletes e longarinas, também metalicos, pela constatacao
da possibilidade de alteracdo da estabilidade de estruturas adjacentes a area
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de escavacio ou com o objetivo de evitar o desmoronamento por ocorrencia de solos

inconsistentes, pela agao do proéprio peso do solo e das cargas eventuais ao longo da
area escavada em valas de maiores profundidades.

Deve-se evitar ao maximo a entrada e/ou percolagzo de aguas pluviais nas
valas, devendo para isto a Contratada executar, quando necessério, mureta de
protecdo ao longo da vala, segundo orientacdo da Fiscalizaczo; Os escoramentos
serao medidos por metro quadrado de area escorada, independentemente da
profundidade, da largura da vala, didmetro ou dimensdes laterais do poco.

Quando executado em valas, a profundidade utilizada para calculo sera
a média entre a de montante e a de jusante. O material perdido, quando
ocorrer a necessidade de se fechar a vaia sém retirar o escoramento, sera
medido da seguinte forma:

Longarinas e pranchas de madeira - por metro clbico de madeira perdida;

Pegas e pranchas metalicas - por quilograma de material perdido;

Pontaletes de madeira - por metro linear de pontalete perdido.

2.4. — Reaterro e Aterro
2.4.1 — Reaterro e Aterro com material local e de empréstimo

As operacées de execucao de aterros compreendem:

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aerac3o,
€ compactacdo dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos,
destinados a substituir, eventualmente, os materiais de qualidade inferior,
previamente retirados, a fim de melhorar as fundagées dos cortes oy aterros.

Quando o material do reaterro nao for aprovado pela Fiscalizacdo da SMI o _

aterro devera ser feito com areia fina compactado manualmente. :

O reaterro das valas sera processado até o restabelecimento dos niveis
anteriores das superficies originais ou de forma designada pelos projetos, e devera
Ser executado de modo a oferecer condicdes de Seguranca as tubulacdes e
bom acabamento da superficie. Qualquer sedimento futuro devera ser refeito
sem qualquer 6nus para Prefeitura.

O aterro e o reaterro deverdo ser executados nas valas que foram
abertas para a recuperagio das tubulagbes, e deverio preceder. da seguinte
Mmaneira: em camadas sucessivas de no maximo 30 cm compactada com placa ou
rolo vibratério,
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garantindo a perfeita estabilidade do solo.
A compactacdo poderd ser mecanica ou hidraulica, ou uma combinacao

de ambos os métodos, a critério da Fiscalizacdo. Devera ser dada especial atencio
a0 método e a energia de compactacéo a ser empregada caso exista alguma
estrutura sob o aterro, visando nao danifica-la.

Tratando-se de reaterro de tubulagbes, os tubos deverao estar lastreados e
travados de modo a impedir seu deslocamento durante a operacdo, e suas laterais
deverdo ser devidamente compactadas com a placa vibratéria de pequeno porte. De
maneira a executar a devida compactacao nas laterais dos tubos firmando para que
0 mesmo possa levar esforcos e n3o o leve a sofrer achatamento prejudicando-o na
sua funcionalidade e vida (til.

Os materiais deverdo ser selecionados nos cortes ou nos empréstimos,
dentre os de 12 22¢, eventualmente, de 32 categoria, atendendo a finalidade e 3
destinagéo prévia, indicadas em projeto.

Os solos para os aterros deverdo ser isentos de matérias
organicas, micéceas, diatomaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas orgénicas nao
deverao ser utilizadas. Quando o material do local nao for adequado ao aterro
devera ser utilizado areia fina, ndo sendo permitido outro material. Todo Aterro
com material externo s6 sera pago se autorizado pela Fiscalizaczo.

Na execucdo do corpo dos aterros ndo sers permitido o uso de solos
que tenham baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansdo maior do que 4%,
salvo indicagbes contrarias previstas no projeto. Para o corpo dos aterros, na
umidade 6tima, mais ou menos 3 % de tolerancia, até se obter a massa especifica
aparente seca correspondente a 95 % da massa especifica aparente maxima seca
(Ensaio de Proctor Normal).

Para as camadas finais a massa especifica aparente seca devers
corresponder a 100% da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de
Proctor Normal).

Os trechos que nao atingirem as condicées minimas de compactacido deverao
ser escarificados, homogeneizados, levados 2 umidade adequada e novamente

compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca exigida.
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O controle sera efetuado por nivelamento do eixo e o acabamento, quanto a
declividade transversal e a inclinagao dos taludes, seré verificado pela Fiscalizag3o,
de acordo com o projeto.

O Material de empréstimo para o reaterro deverd ser areia fina de

jazida
Licenciada pelos érgéos ambientais competentes.

Os servicos de escavacdo, reaterro, retirada e reposicdo de tubulacao,
etc. Serdo remunerados separadamente, de acordo com seus respectivos itens
na planilha orcamentaria da obra.

S0 sera pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela fiscalizacdo.

2.5. — Remocao de Material Escavado
2.5.1 — Remocgio de Material Escavado — carga e descarga

Todo o material restante da escavagdo e reaterro das valas serdo removidos
em caminh&o basculante da SMI ao local a ser definido pela Fiscalizaggo da
Secretaria de Municipio de Infraestrutura (SMI), num raio maximo de 5 (cinco)

quildmetros.

2.6. - Canalizacoes
2.6.1 — Reforco da cobertura dos Tubos e Galerias

Apods o reaterro dos tubos e a devida compactacao deste, sera realizada, nos
tubos de diémetro igual a 400 mm, 600 mm e 1000mm uma camada de P¢ de brita
de 20 cm de espessura e com largura igual ao didmetro do tubo (60cm para o ®600
e 40 cm para o ®400), sempre que estes ficarem cortando as vias publicas
€ ou sejam no eixo da via publica. Esta camada servira de protecédo para o tubo
evitando o seu achatamento.

Essa camada sera compactada e apiloada mecanicamente, com a utilizacao
das aguas do rebaixamento do lencol freatico até que a camada atinja a umidade
otima.

A

Tubulacées e Galerias
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Ficarda a cargo da contratante a carga e o transporte de todos os tubos

necessarios para a execucdo das obras

Todos os tubos serdo entregues em perfeitas condigbes nos locais indicados.

Em caso de avaria , furto ou extravio, os mesmos deverdo ser ressarcidos a
execucao da obra, por conta da empresa contratada.
Tubos com Junta Elastica ou Macho e Fémea

As ligagGes entre as bocas de lobo poderéo ser através de tubos de concreto
armado com junta elastica ou Macho e Fémea com rejunte de argamassa e tijolos,
sendo que este tipo de junta devera ser o mais encontrado. Os tubos para execucao
das obras terdo que ter os requisitos e métodos de ensaio da ABNT 8890/2007.

As dimensdes da vala deverio favorecer a facilidade de acesso de pessoal e
equipamentos usados na compactacéo do fundo e no assentamento dos tubos.
A vala devera ser estavel e o leito de apoio dos tubos devera ser uniforme.

O assentamento da tubulacdo e conexdes devera seguir paralelamente 3
abertura da vala, de jusante para montante, com acompanhamento rigoroso
das coordenadas de implantag&o com o uso de gabaritos, linhas e réguas, feito por
uma equipe reconhecidamente experiente nessa atividade e com o
acompanhamento constante da Fiscalizaczo.

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos
rigorosamente‘ de acordo com as recomendagdes do fabricante no que se refere ao
empilhamento méximo, ao manuseio e & eXposicdo a agentes corrosivos ou
ambientes e condigbes atmosféricas inadequadas.

Os tubos deverao ser estocados na posicao vertical.

A Contratada sera responsabilizada por quaisquer danos causados nos
materiais em funcdo de manuseio, transporte ou armazenamento inadequados,
exposicéo a elementos agressivos enquanto o material estiver sob sua guarda, ou
utilizac&o incorreta no ambito da obra.

Os tubos e conexdes deverao estar limpos, desimpedidos internamente e sem
defeitos. ‘
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Cuidados especiais também deverao ser tomados com as extremidades das
conexdes (ponta, bolsa etc.) contra possiveis danos na utilizacgdo de cabos quando
do seu manuseio.

As juntas e as bolsas a serem acopladas deverdo ser limpas utilizando-
se escovas e ferramentas leves. Deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos
tubos sofreram algum dano que possa afetar a estanqueidade da rede. No
assentamento dos tubos serdo utilizados dois tipos de equipamentos, sendo um
de icamento e outro de tragdo, do tipo tirfor ou talha manual. O equipamento de
icamento deslocard o tubo até sua posigdo e auxiliara no acoplamento. Para a
montagem, deve-se sempre deixar a bolsa fixa, movimentando-se apenas a
ponta para o interior da mesma. O equipamento de icamento devera manter a
ponta do tubo a ser acoplado suspenso na altura exata do encaixe. O
alinhamento lateral devera ser efetuado através de alavancas.

Para o acoplamento, os tubos dever&o ser suspensos em através de cabos de
aco ou cintas apropriadas para icamento de cargas (figura 4), cuidando-se do seu
alinhamento e do contato entre os extremos a acoplar. Durante esta operacao,
o tubo a ser acoplado n&o deve estar apoiado no fundo da vala, e sim suspenso.

Para efeito de aprovacdo pela Fiscalizagdo, os tubos devem apresentar-
se isentos de ftrincas, fraturas que possam afetar sua resisténcia,
estanqueidade ou durabilidade.

Nos pregos propostos pela Contratada para execucao da manutencédo
das redes de pluvial deverdo estar inclusos todos os custos com material, mao de
obra, transporte, fretes, carga, descarga.

2.7. - Caixas Bocas de Lobo/ Pogos de Visita

Pocos de Visita (PV)

Os PVS e Caixas Bboca de Lobo terdo tampa de concreto armado com 15 ¢cm
de espessura.

Os Pocos de Visita — PV sao dispositivos em forma de caixas, construidos em
alvenaria de tijolos macicos com tampa e laje de fundo em concreto, ou em
sua totalidade constituida de concreto armado, executados ao longo da

rede de drenagem, em pontos de intersecdo de condutores em &reas
urbanizadas, com o
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objetivo de propiciar a manutencéo da rede e possibilitar mudancas de didametro, de

direcdo e de nivel da tubulacdo. Possuem dimensdes variaveis, de acordo

com o did@metro dos tubos da rede coletora e com a profundidade do coletor

no local da intersecéo.

~ Tanto os Pvs, como as caixas Boca de Lobo terdo seu fundo, no minimo 20
cm abaixo da linha dagua do tubo de maior seccéo.

Caixas Boca de Lobo (BL)
As caixas séo estruturas hidraulicas destinadas a interceptar as aguas pluviais
gue escoam pelas sarjetas para, em seguida, encaminha-las as canalizagdes

subterréneas.

As bocas-de-lobo deverdo ser pré-moldadas fornecidas com meio-fio vazado,
as especificacbes do material (concreto) serdo as mesmas especificadas para
os meios-fios.

As Caixas BL e PV's serdo executadas nos locais indicados pela Fiscalizagao
da Prefeitura, obedecendo as dimensfes das existentes e seguindo todas
especificacées da Secretaria de Municipio de Infraestrutura (SMI), mantendo os
tamanhos adequados ao tipo de tubulagéo.

O controle da execucéo da caixa e/ou pogos de visita sera visual, observando
todas as etapas da construcdo e sua obediéncia as especificacdes e detalhes
do projeto. As coordenadas de entrada e saida da tubulacdo serdo
verificadas topograficamente.

A medicdo serd feita por unidade executada, de acordo com o ftipo e
dimensdes das caixas. O pagamento sera feito de acordo com o respectivo item na
planilha orcamentaria, por unidade medida. Nos precos propostos deverdo
estar inclusas todas as despesas com materiais, mdo de obra, maqguinas,
eguipamento e ferramentas, encargos sociais, tarifas e fributos, bem como
os servicos de escavacgao, escoramentos, esgotamento e reaterro necessarios
a execucéo da

caixa. | 1/

TAMPAS DE CONCRETO ARMADO
Quanto a execucdo das tampas para caixas com bocas de lobo ou

sobre pocos de visita, estas deveréo ser apoiadas nas paredes como laje de
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concreto de fck 20 MPa, com espessura minima de 15 cm armadas com
malha de ® 6.3 mm aco CA-50 com espacamento de 10 cm,
respectivamente, e dimensées semelhantes as existentes.

O pagamento sera feito de acordo com o respectivo item na planilha
orcamentaria, por unidade medida. Nos pregos propostos deverdo estar
inclusas todas as despesas com, mao de obra, encargos sociais, tarifas e

tributos, bem como os servigos necessarios & execucio da tampa.

REATERRO DE VALAS E CAVAS:

Os materiais a serem utilizados no reaterro serdo provenientes das
escavacgOes dessas mesmas valas e cavas, exceto guando esses materiais se
apresentarem saturados, possuirem baixo poder de suporte ou quando forem
constituidos de materiais duros, que possam afetar as estruturas, a critério da
fiscalizacdo. No caso de faltarem materiais para o reaterro, estes deverdo ser
trazidos de locais indicados ou aprovados pelos 6rgdos ambientais competentes e
fiscalizag&do. O reaterro devera ser executado em camadas nio superiores a 20 cm
guando compactadas mecanicamente e de 15 cm guando
compactadas manualmente. Os espacos compreendidos entre as paredes das valas
€ cavas e as superficies das estruturas até 30 cm acima destas, serao preenchidas

com materiais selecionados, isentos de corpos estranhos, como pedras, torrées,
materiais duros.

2.8 - Rebaixamento do Lencol Freatico
Quando as escavagdes atingem o nivel das aguas subterrdneas e ha o

afloramento das mesmas, torna-se necessaria a drenagem ou o rebaixamento

do lencol frealico com o uso de bombas, para manier @ cava ou vals seca,
propiciando

melhores condigdes de assentamento dos tubos e conexdes, e evitar a instabilidade
do solo com umedecimento saturado e o consequente desmoronamento dos taludes

das valas, que inviabiliza a trabalhabilidade no trecho.

REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES A VACUO
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Consiste na utilizacdo de ponteiras filtrantes metalicas fincadas no solo
ao longo da vala ou cava, interligadas por condutos especiais que as conectam a um
conjunto de bombeamento a vécuo que suga e expurga as aguas subterrdneas de
forma continua.

O conjunto de bombeamento, a profundidade e o espacamento das ponteiras
filtrantes, a cota do coletor e o nimero de estagios sdo as variaveis definidas através
da vazdo de esgotamento requerida. O dimensionamento do conjunto de
rebaixamento definird essas variaveis, e devera ser submetido & apreciacdo da
Fiscalizacdo, que podera exigir  modificagées  que assegurem um
rendimento adequado.

O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem como sua operacao,
serao  atribuicdes da Contratada, embora g Fiscalizagdo possa exigir
modificaces que assegurem um funcionamento mais racional e eficaz do
sistema. Quaisquer danos causados pelo mau funcionamento do sistema em
estruturas adjacentes as valas ou cavas serao debitados 23 Contratada,
sejam devidos ao  sub- dimensionamento, sejam devidos a interrupcoes
causadas pela falta de energia elétrica.

A adogdo do sistema de rebaixamento do lengol freatico com instalacao
montada dentro da escavacdo somente sera permitida se este nado interferir
nos trabalhos de execucdo das obras nem prejudicar os servicos de reaterro.
Este sistema de rebaixamento deve ser executado de maneira a poder
funcionar com total eficiéncia até a conclusao das obras e reaterro acima da cota
prevista.

No caso de aplicacdo de rebaixamento do lencol fredtico por sistema de

ponteiras a vacuo, a escavacdo abaixo do nivel original do lengol sé podera

SEr executada ap0s a comprovacao do pereno TUnclonamants e rendimento do
sistema através de indicadores de nivel.

A agua retirada devera ser encaminhada as galerias de aguas pluviais,
ou valas mais proximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de
evitar o alagamento das superficies vizinhas ao local de trabalho. podendo ser

usada para efeito de adensamento Hidraulico (sobre a rede em execucio).
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A gapar:idade instalada de esgotamento dos equipamentos colocados na obra

pela Contratada deverd ser superior em 25% (vinte e cinco por cento)
as necessidades das obras executadas simultaneamente, ou seja, serad exigida
da Contratada uma reserva de equipamentos para esgotamento correspondente a
25% do total de equipamentos que estejam sendo utilizados simultaneamente.

A Contratada tem obrigagédo de prever e evitar irregularidades das operacées
de rebaixamento, controlando continuadamente o respectivo equipamento em horas
diurnas e noturnas nos dias Uteis, domingos e feriados.

Nos canteiros de servigos deverdo existir geradores aptos a compensar a falta
ou insuficiéncia eventuais de energia elétrica.

A abertura das malhas das ponteiras filtrantes devera satisfazer aos critérios
de filtros de Terzaghi, devendo evitar o carregamento de particulas finas de solo e
impedir, assim, eventuais recalgues de terrenos vizinhos.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressdo das a&guas
subterraneas, as instalagées de rebaixamento do nivel destas somente poderédo ser
desligadas apds o completo reaterro das valas.

O bombeamento e o rebaixamento do lencol fredtico devem ser
iniciados antes do horario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam
esgotadas ao comecar o expediente. Quando necessario deverad ser executado
0 esgotamento durante a noite.

Nos sistemas de rebaixamento com ponteiras a vacuo, a quantidade medida
sera resultado do produto das horas de funcionamento do conjunto, pela extens&o do
trecho onde foram colocadas as ponteiras filtrantes.

O pagamento sera feito pelo comprimento final de vala criada e devidamente
esgotada, de acordo com o estabelecido em contrato, pela quantidade apurada em

medicao e efetivamente executada, de acordo com os critérios de medigdo definidos

na planilha orcamentaria.

Nos precos dos servicos de rebaixamento do lencol freatico estarzo
incluidas todas as despesas e custos inerentes aos servicos, mao de obra e
encargos, trioutos, energia elétrica, maquinas, ferramentas e equipamentos.

O esgotamento de valas sera feito com duas ponteiras a cada metro de vala

uma em cada lado desta, estando em funcionamento 24hrs por dia.
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3. - LIMPEZA DA OBRA
A limpeza do canteiro de obra devera ser feita logo apés o término de cada
etapa (trecho) concluida, evitando o acimulo desnecessério de entulho no local da

obra, a fiscalizagcdo dara o destino para esse material (local apropriado).

4. - PRAZO

Para execugéo do presente neste memorial descritivo o prazo estipulado é de
100 (cem) dias corridos, tendo seu inicio determinado na assinatura do Termo de
Compromisso.

5. - MEDICAO

£ empresa apresentard medigdo mensalmente a equipe técnica de
fiscalizacdo da PMRG, onde serdo apresentados os servicos ja executados de
acordo com projeto, normas vigentes e contrato.

A executante devera exercer o maximo cuidado ao executar os Servicos
solicitados, pois qualquer descuido ou negligéncia da mesma, causando perda
de material ou danos ao meio ambiente, o servico devera ser refeito e reposto

0s materiais, sem 6nus para contratante.

6. - PAGAMENTO

O pagamento dos servicos serd feito de acordo com o respectivo item
na planilha orgcamentaria, mediante apresentacdo e aprovacgdo da medicdo. Nos
pregos propostos deverdo estar incluidas todas as despesas com, mao de obra,
encargos e equipamentos, tributos e tarifas

7. — OBSERVACOES FINAIS

A empresa devera manter os locais dos servicos limpos, sendo os entulhos
removidos para local determinado pela fiscalizacdo da PMRG, imediatamente apos a
conclus&o dos servicos.

Durante a execucdo dos servicos devera haver uma sinalizag&o terrestre
adequada, conforme legislagdes de transito vigentes. Sera de responsabilidade da

empreiteira qualquer dano causado a terceiros se por ventura vier a ocorrer
no decorrer da obra. W
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A instalacdo de sinalizacdo diurna e noturna completas nos locais sob
intervencéo, garantindo a perfeita orientacdo e seguranca do trafego de velculos e
pedestras, de acordo com as normas do DENATRAN.

A executante deverd exercer o maximo cuidado em evitar perdas ou
danos nos materiais fornecidos pela PMRG, sendo de sua inteira
responsabilidade a reposicdo dos mesmos sem 8nus a contratante.

Independentemente de estarem previstos neste memorial, quaisquer
danos causados a Terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande
direta  ou indiretamente deverdo  ser reparadas  convenientemente e
imediatamente  pela contratada, sem direito de compensagdes em servico ou a
qualquer outra situacéo.

O desvio de trafego e acesso aos moradores, no local de execucso
das obras, deverdo ser executados e mantidos pela empreiteira, conforme
normas de transito vigentes.

A empresa contratada pela PMRG para execucé&o dos servicos devera
realizar os ensaios tecnoldgicos que se fizerem necessarios para manter
a integridade dos servicos objeto deste, sem causar énus para a Contratante.

Todas as certificacdes e testes s6 serdo aceitos por empresas reconhecidas
nacionalmente para estes fins.

Todo material impugnado n3o podera permanecer no Canteiro de Obras.
Devendo ser retirado no prazo méaximo em 48hrs.

Toda e qualquer alteracdo nos servicos contratados oriundos deste memorial,

SOmenie poderaoc ser modiiicados mediante prévia expressa autorizacao do
projetista, através de Termo Aditivo.

A aceitagdo do projeto por parte da firma empreiteira significa concordancia
com tudo que nele conste e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto que

durante os servicos venham a surgir, ndo sendo repassado nenhum &nus para a
PMRG.

Rio Grande, 17 de maio de 2021,
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EQUIPE TECNICA DO PROJETO:
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(A ) 4
Eng. Civil‘Carlos Alberto da Rocha
CREA/RS 55.370-D SMI

’ /Jl' /_.5)
Marlon Nunes
Secretario da SMI
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