
Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

Obra Bancos

REFORMA NA COBERTURA E OUTROS SERVIÇOS NO PRÉDIO DA 

SECRETARIA DA FAZENDA

SINAPI - 04/2021 - Rio Grande do Sul

SBC - 06/2021 - Rio Grande do Sul

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

SIURB - 01/2021 - São Paulo

CPOS - 03/2021 - São Paulo

Valor %

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.625,45 9,19 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 2 300,97 380,27 92,94 12,22 760,54 0,73 %

 1.2  92478 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 

18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020. (Para escoramento do forro, enquanto houver 

trabalho na cobertura).

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 28,92 226,79 286,54 813,23 9,81 8.286,73 7,91 %

 1.3  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M 4,51 14,38 18,16 63,77 77,86 81,90 0,08 %

 1.4  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M

Equipamento MXM

ES

18,04 21,78 27,51 0,00 0,00 496,28 0,47 %

 2 REFORMA NA COBERTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DO 

MADEIRAMENTO E FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO EM 

FIBROCIMENTO

75.782,52 72,32 %

 2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 381,99 2,41 3,04 863,29 74,34 1.161,24 1,11 %

 2.2  Sec. 

Fazenda 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DE 30% DA ESTRUTURA EM MADEIRA 

NA COBERTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA, PARA 

ASSENTAMENTO DE TELHA EM FIBROCIMENTO

COBE - COBERTURA m² 114,6 67,30 85,03 3.819,61 39,20 9.744,43 9,30 %

 2.3  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 377,97 44,31 55,98 1.663,06 7,86 21.158,76 20,19 %

 2.4  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016

COBE - COBERTURA M 68,93 54,25 68,54 150,26 3,18 4.724,46 4,51 %

 2.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 125,3 52,54 66,38 695,41 8,36 8.317,41 7,94 %

 2.6  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016

COBE - COBERTURA M 125,3 177,77 224,61 2.418,29 8,59 28.143,63 26,86 %

 2.7  55960 SINAPI IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 

CUPINICIDA INCOLOR

COBE - COBERTURA m² 381,99 5,25 6,63 1.069,57 42,23 2.532,59 2,42 %

 3 BANHEIRO MASCULINO E CORREDOR ESCADARIA - PAVIMENTO 

SUPERIOR

1.315,85 1,26 %

 3.1  4516 ORSE Restauro - Remoção de revestimento deteriorado Restauro m² 22,22 20,81 26,29 461,73 79,04 584,16 0,56 %

 3.2  96127 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 

DEMÃO. AF_05/2017

PINT - PINTURAS m² 22,22 11,75 14,84 118,65 35,98 329,74 0,31 %

 3.3  88412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS 

DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 22,22 1,59 2,00 11,55 25,99 44,44 0,04 %

Total Peso (%)Und Quant. Valor Unit Mão de ObraValor Unit 

com BDI

Item Código Banco Descrição Tipo

B.D.I. Encargos Sociais

 26,35% Desonerado: 

Horista:  82,28%

Mensalista:  46,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra
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 3.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 22,22 12,74 16,09 95,10 26,60 357,51 0,34 %

 4 INFILTRAÇÕES 2.013,31 1,92 %

 4.1 CIRCULAÇÃO/ESPERA -  ANDAR TÉRREO 1.204,07 1,15 %

 4.1.1  97638 SINAPI REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL. 

AF_12/2017 (Circulação pav. térreo)

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 5,1 5,72 7,22 27,89 75,75 36,82 0,04 %

 4.1.2  3250 ORSE Remoção de ventilador de (PAREDE) Conversão InfoWOrca un 1 3,51 4,43 3,64 82,17 4,43 0,00 %

 4.1.3  04.04.010 CPOS Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada 4,04 m² 4,56 29,85 37,71 171,86 99,95 171,95 0,16 %

 4.1.4  C1079 SEINFRA DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES (Tubulação de descida pluvial que 

começa do 2º pavimento e termina na fachada do prédio).

OUTROS ELEMENTOS M 19,25 25,25 31,90 613,69 99,94 614,07 0,59 %

 4.1.5  3251 ORSE Instalação de ventilador Conversão InfoWOrca un 1 18,17 22,95 19,43 84,66 22,95 0,02 %

 4.1.6  12630 ORSE Recolocação de divisória tipo naval Divisórias m² 5,1 15,32 19,35 80,17 81,24 98,68 0,09 %

 4.1.7  19.20.020 CPOS Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa 19,2 m² 4,56 44,29 55,96 206,84 81,06 255,17 0,24 %

 4.2 ARREMATE DE RUFO EM ÁREA EXTERNA (TELHAMENTO TRANSLÚCIDO) - 

COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL

809,24 0,77 %

 4.2.1  04.30.020 CPOS Remoção de calha ou rufo 4,3 M 13,1 3,21 4,05 53,05 100,00 53,05 0,05 %

 4.2.2  050302 SIURB ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E 

MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM

Edificações m² 0,39 79,89 100,94 14,34 36,43 39,36 0,04 %

 4.2.3  107032 SIURB RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA Edificações M 13,1 43,31 54,72 521,51 72,75 716,83 0,68 %

 5 SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA NA ESCADARIA QUE DÁ ACESSO À 

SALA DA FISCALIZAÇÃO

1.962,17 1,87 %

 5.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 4,13 2,41 3,04 9,33 74,34 12,55 0,01 %

 5.2  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 4,13 5,17 6,53 20,07 74,44 26,96 0,03 %

 5.3  100198 SBC ESTRUTURA MADEIRA DE LEI P/TELHADO 1 AGUA APOIO (alvenaria) 100 m² 4,13 91,67 115,82 253,29 52,95 478,33 0,46 %

 5.4  94449 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 6,29 43,08 54,43 27,67 8,08 342,36 0,33 %

 5.5  050302 SIURB ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E 

MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM

Edificações m² 0,23 79,89 100,94 8,45 36,41 23,21 0,02 %

 5.6  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 7,61 52,54 66,38 42,23 8,36 505,15 0,48 %

 5.7  100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 

INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 

EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 1,31 56,65 71,57 9,10 9,71 93,75 0,09 %

 5.8  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 5,05 46,89 59,24 17,01 5,69 299,16 0,29 %

 5.9  054195 SBC CURVA PVC 45 CURTA 100mm 54 UN 2 71,51 90,35 42,98 23,79 180,70 0,17 %

 6 COLOCAÇÃO DE TELA NA ÁREA ABERTA - PAVIMENTO SUPERIOR 298,35 0,28 %

 6.1  4518 ORSE Tela de nylon para proteção de fachada Serviços Iniciais de Obras Civis m² 10,41 22,69 28,66 206,95 69,36 298,35 0,28 %

 7 FECHAMENTO DE VÃO COM PLACA DE GESSO ACARTONADO 1.260,73 1,20 %

 7.1  96368 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 6,72 148,49 187,61 130,90 10,38 1.260,73 1,20 %
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 8 RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO ARGAMASSADO 418,91 0,40 %

 8.1  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 1 32,51 41,07 17,33 42,20 41,07 0,04 %

 8.2  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 1 29,17 36,85 16,66 45,21 36,85 0,04 %

 8.3  88412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS 

DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 18,85 1,59 2,00 9,80 25,99 37,70 0,04 %

 8.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 18,85 12,74 16,09 80,67 26,60 303,29 0,29 %

 9 SERVIÇOS FINAIS 12.104,48 11,55 %

 9.1  210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS 210 m² 316 29,94 37,82 8.434,04 70,57 11.951,12 11,41 %

 9.2  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 6 20,23 25,56 89,58 58,41 153,36 0,15 %

_______________________________________________________________

Tatiane Silva da Silva

Engenheira Civil CREA/RS 135973

Rio Grande, 09 de junho de 2021.

Total do BDI 21.842,69

Total Geral 104.781,77

Total sem BDI 82.939,08
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