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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os servigos que deverao ser
executados na reforma parcial da cobertura e outros servigos no prédio da Secretaria da
Fazenda. Com relagao a cobertura esta obra atinge uma area plana de 326,13 m2.

O prédio localiza-se na rua Mal. Floriano Peixoto, 201 — Centro/Rio Grande.

Foto 02: Vista parcial da cobertura
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DISPOSICOES GERAIS

Informagoes gerais:

Apos a homologacédo da Licitagdo e antes de firmado o Contrato, a Contratada recolhera
a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de execugao da obra de
reforma da cobertura e outros servigos.

Responsavel técnico e mao-de-obra

Todos os servicos deverao ser executados por pessoas qualificadas e competentes para
as tarefas. A Contratada devera ter experiéncia comprovada, para prestar servicos em altura e
dispor dos equipamentos de seguranga necessarios (como cintos, linha de vida, etc),
objetivando o acabamento esmerado da obra e/ou servigo, além de obrigatoriamente treinadas
em procedimentos de seguranga do trabalho e prevencéo de acidentes, conforme as diversas
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

Relatério fotografico

Durante a execugdo da obra, a contratada devera realizar um levantamento fotografico
que mostre todas as etapas da execug¢do dos servicos, separando-as em pastas mensais,
semanais ou diarias.

Tal levantamento devera ser apresentado ao final da obra e/ou servico em meio
magneético, Compact Disc (CD), com arquivos do tipo “Joint Photographics Experts Group
(JPEG)".

Do prazo de execucao

O prazo estimado para conclusido da obra é de 120 dias corridos, a partir da assinatura
do contrato e/ou da entrega da ordem de inicio dos servigos (conforme estabelecido no
contrato).

Equipamentos de protecao individual (EPI) e coletiva (EPC)

Sera obrigatorio o uso de equipamento de protecéo individual (EPI) como capacete,
botas, luvas, cinto de seguranca principalmente (quando os trabalhos forem em elevagao
superior a 2,00 m do solo conforme determinado na Norma Reguladora do Ministério do
Trabalho e Emprego NR n° 35) e demais equipamentos, necessarios a seguranga dos
operarios em atividade na obra, bem como também sera obrigatério o uso de Equipamentos de
Protecao Coletiva (EPC).

Correra por conta exclusiva da Contratada:
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¢ A responsabilidade de quaisquer acidentes de trabalho na execug¢ao das obras
e/ ou servigcos contratados e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer
causa;

A Contratada devera tomar todas as medidas para que as tarefas sejam executadas
com seguranga. Todas as normas referentes a higiene, seguranga, medicina do trabalho, meio
ambiente e outros, deverdo ser rigorosamente cumpridas fagam elas referéncia aos
funcionarios e contratados ou outras pessoas que estejam nas dependéncias da obra.

SERVICOS PRELIMINARES:

Placa de obra em chapa de ago galvanizado

Sera de responsabilidade da CONTRATADA, prover a confeccéo e afixagao da placa de
obra, de acordo com o modelo normatizado pela Prefeitura Municipal do Rio Grande.
A placa devera ser confeccionada em chapas planas, metalicas galvanizadas ou de

madeira impermeabilizada, em material resistente a intempéries. Devera ser fixada em local
bem visivel, preferencialmente na fachada principal da edificagdo, voltada para via publica que
favoreca a visualizagdo. Recomenda-se que a placa seja mantida em bom estado de
conservagao, durante todo periodo de execucao da obra.

TITULO DA OBRA

VALOR DA OBRA:
DATA DE INICIO:
PREVISAO DE ENTREGA:

NOME DA EMPRESA

FIGURA 1 — Modelo de Placa Prefeitura Municipal do Rio Grande.
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Montagem e desmontagem de escoramento metalico, pé-direito duplo, para execug¢ao de
servigos na cobertura

Para a execucgao dos servicos de reforma na cobertura, a Contratada devera instalar
escoramento metalico com pé-direito duplo, pois o objetivo do escoramento é dar suporte as
demais estruturas que a compdem, tendo em vista que a maior parte do madeiramento nao
sera removido (em torno de 70%). E, mesmo o madeiramento que sera substituido, esta
espalhado por toda a area coberta, ndo sendo um ponto especifico. O escoramento devera ser
montado em modulos.

Montagem e desmontagem de andaime metalico tubular de encaixe, tipo torre
O andaime sera em estrutura tubular metalica, seguindo as normas de seguranga com
travamento. Os pisos poderdo ser metalicos ou de madeira, estando fixos a estrutura do

andaime e totalmente vedados sem presencga de buracos e frestas.

REFORMA NA COBERTURA COM A SUBSTITUICAO DE 30% DO MADEIRAMENTO E
FORNECIMENTO/ INSTALACAO DE TELHAMENTO EM FIBROCIMENTO:

A contratada devera remover, de forma manual, o telhamento em fibrocimento, bem
como as cumeeiras e calhas existentes. Apds a remocgao das telhas, a contratada devera
identificar, quais pecas da estrutura em madeira que deverao ser substituidas por pecas novas.
Estimou-se em torno de 30% do madeiramento, para a substituicdo. Foi prevista a execugao
deste servigo durante todo o periodo da obra, ja que terdo de trabalhar em modulos e para
evitar problemas nos dias chuvosos. As telhas fornecidas serao de fibrocimento com espessura
de 6 mm, instaladas na trama existente. As cumeeiras deverao ser embogadas com argamassa
traco 1:2:9. Os materiais de funilaria (calhas e rufos) deverao ser instalados conforme indicagao
no projeto. Para a instalagdo do rufo na platibanda, a Contratada devera fazer um rasgo na
platibanda em torno de 1,5 cm, e neste espacgo, engastar o rufo em chapa de aluminio,
chumbando com resina bicomponente, para a boa fixagao.

IMUNIZACAO EM ESTRUTURAS EM MADEIRA:

Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor

A contratada devera fazer a imunizagdo do madeiramento existente (tesouras, ripas,
caibros e tercas), além do madeiramento novo. Os elementos em madeira da estrutura da
cobertura serao imunizados contra insetos xiléfagos. O produto (imunizante) a ser utilizado, do
grupo dos peretrdides e organofosforados, devera ser aprovado pela FISCALIZACAO. Nao
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deverao ser utilizados produtos diluidos em querosene ou qualquer outro fluido inflamavel. A
imunizagao devera ser feita por pincelagem. Cuidado especial devera ser tomado com o topo
das pecas, encaixes e fendas.

Foto 02: Vista parcial referente ao telhado de 4 aguas.

BANHEIRO MASCULINO E CORREDOR ESCADARIA - PAVIMENTO SUPERIOR

No banheiro masculino, foi estimado em torno de 2,90 metros de comprimento, por 4,51
de altura, para fazer a remocgao superficial do revestimento da parede. Foi incluso também,
parte da area da circulagao (ver projeto) no pavimento superior, estimou-se um comprimento de
4,57x 2,00 de altura. Apés a remocgao do revestimento deteriorado, fazer a limpeza da
superficie, para a total remocgao do revestimento solto. Executar os servicos de massa unica,
selador e pintura. Respeitando o prazo de secagem entre um servigo e outro.

INFILTRACOES — CIRCULACAO/ESPERA — ANDAR TERREO

A Contratada devera identificar o local por onde tem havido as constantes infiltragdes,
que comegam no pavimento superior (area aberta) e termina na sala de espera do prédio no
andar térreo. Para a execugao deste servigo, foram previstas as seguintes remog¢des: Divisoria
de madeira (comprimento de 2,63 x 1,94 de altura), parte do revestimento em pedra em torno
de 1,30 metros de largura x 3,51 de altura, préximo ao ventilador da parede, pois foi relatado
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que a infiltracao teve origem, depois que fizeram a instalagdo do ventilador. Observar o estado
de conservagcao do coletor de descida e fazer desobstrugcdo até sua saida na fachada do
prédio. Apds o término dos servigos, recolocar todo o material retirado.

ARREMATE DE RUFO EM AREA EXTERNA (TELHAMENTO TRANSLUCIDO) C/
APROVEITAMENTO DE MATERIAL

A contratada devera fazer a remocéao cuidadosa do rufo instalado, pois 0 mesmo devera
ser reaproveitado. Com o rufo removido, a contratada devera arrematar o encontro da parede
em alvenaria com a telha translucida, usando argamassa impermeabilizante de cimento e areia
no trago 1:3 e espessura de 30 mm. O rufo removido devera ser dobrado (em torno de 1,5 cm),
para posteriormente ser encaixado no “rasgo” de aproximadamente 1,5 cm, feito no reboco da
parede. Fazer o chumbamento desse encontro com resina bicomponente.

SUBSTITUICAO DE COBERTURA NA ESCADARIA QUE DA ACESSO A SALA DA
FISCALIZACAO

A contratada devera remover o telhamento em fibrocimento, o telhamento translucido,
além do madeiramento e executar nova cobertura. A nova cobertura devera ser instalada,
acima da janela da fiscalizagdo. Para que nao haja infiltragdo entre os encontros da alvenaria
com a cobertura, a Contratada devera executar o arremate com argamassa impermeabilizante
e também instalar o rufo corretamente. Estao previstos o fornecimento e instalacdo da calha de
beiral e o coletor de descida. O telhamento sera translucido e devera ser instalado na parte
frontal fazendo o fechamento da cobertura.

COLOCACAO DE TELA NA AREA ABERTA — PAVIMENTO SUPERIOR

A contratada devera fazer o fechamento com tela de nylon na area aberta no pavimento
superior. Foi prevista a instalagao a partir da mureta da divisa.

FECHAMENTO DE VAO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO

A contratada devera fazer o fechamento do vao existente separando as salas no andar
superior. Devera ser fornecida e instalada, chapas em placas de gesso acartonado (drywall)
com duas faces duplas em cada lado do vao. O objetivo é garantir o maior isolamento acustico
entre as salas.
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RECOMPOSICAO DO REVESTIMENTO ARGAMASSADO

A contratada devera recompor o revestimento (embogo e massa unica) da parede, além
do selador e pintura. Foi incluso no orcamento somente a pintura da parede em questao.

SERVICOS FINAIS

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacéo, devendo apresentar
funcionamento perfeito em todas as suas instalacbes. Todo e qualquer residuo ou entulho
proveniente da execugao dos servigcos devera ser removido do local e descartado adequadamente
pela CONTRATADA em local licenciado.

Rio Grande, 09 de junho de 2021.

Eng.? Civil Tatiane Silva da Silva
CREA/RS 135.973 - D
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