ORCAMENTO DO PARQUE ESPORTIVO DA QUINTA

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS | uwo. | aquant. | PRuUNM(RS) | VALOR(Rs) | CédigoSINAPI
1 SERVICOS PRELIMINARES 41.358,31
1.1 Barracdo de obra M2 59,00 135,64 8.002,76 74242/001
1.2 Instalagdes provisérias de dgua Unidade 1,00 493,61 493,61 -
1.3 Instalagdes provisrias de energia Unidade 1,00 938,45 938,45 73960/001
1.4 Instalagdes provisérias de esgoto Unidade 1,00 378,34 378,34 -
1.5 Decapagem M2 5934,00 2,37 14.063,58 -
1.6 Locagdo da obra - execugdo de gabarito M2 3334,50 4,86 16.205,67 74077/001
1.7 Placa da obra - padrdo governo federal M2 6,00 212,65 1.275,90 74209/001
2 PONTOS DE AGUA 1.314,11
2.1 Torneira plastica para jardim, didmetro 3/4" Unidade 2,00 40,40 80,80 86914
2.2 Alvenaria de tijolo macigo, espessura 25cm M2 3,50 89,97 314,90 63546
2.3 Reboco M2 5,34 9,32 49,77 5995
2.4 Brita n? 2, espessura de 5cm M3 0,08 66,57 5,19 83668
2.5 Concreto 20 MPa M3 2,40 301,60 723,84 73972/002
2.6 Armadura ¢5,0 Kg 23,78 5,87 139,61 73942/002
3. QUADRA COBERTA DE BOCHA 25.726,44
3.1 Regularizagdo e compactagdo do subleito M2 96,00 1,20 115,20 72961
3.2 Piso de saibro M2 96,00 4,83 463,68 -
3.3 Compactagdo do saibro M3 14,40 2,01 28,94 74005/001
3.4 Bloco de concreto armado M3 3,10 331,76 1.028,46 74138/001
3.5 Armadura ¢5,0 Kg 86,65 5,87 508,64 73942/002
3.6 Forma tabua de concreto em fundagdo com reaproveitamento M2 26,40 35,04 925,06 5970
3.7 Pilares de eucalipto g20cm, conforme plantas M 100,00 19,40 1.940,00 -
3.8 Estrutura da cobertura Unidade 10,00 661,65 6.616,50 73939/001
3.9 Telhado ceramico M2 275,40 37,42 10.305,47 73938/002
3.10 Cumeeira Ceramica M 25,50 15,41 392,96 6058
3.11 Madeira de lei seca para cercado da cancha de bocha M2 53,50 63,58 3.401,53 -
4. QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA 20.560,05
4.1 Regularizagdo e compactagdo do subleito M2 884,00 1,20 1.060,80 72961
4.2 Areia média M3 159,12 84,16 13.391,54 73692
4.3 Compactagdo da areia média M3 70,72 2,01 142,15 74005/001
4.4 Bloco de concreto armado M3 0,26 331,76 84,93 74138/001
4.5 Armadura ¢5,0 Kg 9,43 5,87 55,37 73942/002
4.6 Forma tabua de concreto em fundagdo com reaproveitamento M2 2,56 35,04 89,70 5970
4.7 Tubo de ferro galvanizado ¢4" para traves M 20,00 100,20 2.004,00 -
4.8 Tubo de ferro galvanizado 2" para traves M 4,00 40,69 162,76 -
4.9 Rede para as goleiras Cj 1,00 180,00 180,00 -
4.10 Meio fio em concreto pré-moldado 12x15x35x100cm M 120,00 28,24 3.388,80 74223/001
5 QUADRA DE VOLEI DE PRAIA 8.068,09
5.1 Regularizagdo e compactagdo do subleito M2 308,00 1,20 369,60 72961
5.2 Areia média M3 55,44 84,16 4.665,83 73692
5.3 Compactagdo da areia média M3 24,64 2,01 49,53 74005/001
5.4 Poste para fixagdo da rede de volei, incluso rede, conforme memorial Cj 1,00 569,02 569,02 -
5.5 Bloco de concreto armado M3 0,25 331,76 82,94 74138/001
5.6 Armadura 5,0 Kg 7,25 5,87 42,56 73942/002
5.7 Forma tabua de concreto em fundag&o, com reaproveitamento M2 2,00 35,04 70,08 5970
5.8 Meio fio em concreto pré-moldado 12x15x35x100cm M 72,00 28,24 2.033,28 74223/001
5.9 Fita demarcadora com acessérios M 57,00 3,25 185,25 -
6 PLAYGROUND 15.714,08
6.1 Regularizagdo e compactagdo do subleito M2 201,06 1,20 241,27 72961
6.2 Pedrisco (Pedra 0) M3 40,21 53,19 2.138,88 83345
6.3 Meio fio em concreto pré-moldado 10x25x100cm M 50,26 39,47 1.983,93 -
6.4 Brinquedo Balango de quatro lugares Unidade 1,00 1800,00 1.800,00 -
6.5 Brinquedo Cavalinho de mola dupla Unidade 1,00 1800,00 1.800,00 -
6.6 Brinquedo Gangorra 6 lugares Unidade 1,00 1750,00 1.750,00 -
6.7 Brinquedo Parque infantil Unidade 1,00 6000,00 6.000,00 -
7 ACADEMIA AO AR LIVRE 24.964,18
7.1 Regularizagdo e compactagdo do subleito M2 73,90 1,20 88,68 72961
7.2 Brita n? 2, espessura de 5cm M3 3,70 66,57 245,98 83668
7.3 Concreto 20 Mpa M3 11,09 348,18 3.859,58 74138/002
7.4 Tela Soldada M2 73,90 11,87 877,19 -
7.5 Meio fio em concreto pré-moldado 10x25x100cm M 30,47 39,47 1.202,75 -
7.6 Equipamento Peitoral Duplo Unidade 1,00 2000,00 2.000,00 -
7.7 Equipamento Bicicleta Tripla Unidade 1,00 2700,00 2.700,00 -
7.8 Equipamento Esqui Duplo Unidade 1,00 1950,00 1.950,00 -
7.9 Equipamento Estagdo Multiuso Unidade 1,00 3100,00 3.100,00 -
7.10 Equipamento Leg Press Duplo Unidade 1,00 1740,00 1.740,00 -
7.11 Equipamento Roda de ombro e roda dupla conjugada Unidade 1,00 1400,00 1.400,00 -
7.12 Equipamento Simulador de Caminhada Duplo Unidade 1,00 1800,00 1.800,00 -
7.13 Equipamento Simulador de Esqui Duplo Unidade 1,00 2200,00 2.200,00 -
7.14 Equipamento Jogo de Barras Unidade 1,00 1800,00 1.800,00 -




8 MESA PARA JOGOS 6.778,20
8.1 Regularizagdo e compactagdo do subleito M2 51,44 1,20 61,73 72961
8.2 Brita n? 2, espessura de 5cm M3 2,57 66,57 171,22 83668
8.3 Concreto 25 Mpa, usinado bombeado M3 6,17 372,82 2.301,34 74138/003
8.4 Tela Soldada M2 51,44 11,87 610,59 -
8.5 Forma em tabua de madeira para pecas de concreto armado M2 27,44 38,09 1.045,19 74007/002
8.6 Meio fio em concreto pré-moldado 10x25x100cm ™M 28,90 39,47 1.140,68 -
8.7 Concreto 20 Mpa M3 1,76 348,18 612,80 73972/002
8.8 Armadura 5,0 Kg 56,92 5,87 334,11 73942/002
8.9 Armadura ¢8,0 Kg 83,42 6,00 500,54 74254/002
9. PISTA DE CAMINHADA, PASSEIO PUBLICO E ESPACOS INTERNOS DE CIRCULACAO 70.735,63
9.1 Regularizagdo e compactagdo do subleito M2 2866,15 1,20 3.439,38 72961
9.2 Piso de Saibro compactado, conforme memorial M3 315,28 44,34 13.979,36 -
9.3 Meio fio em concreto pré-moldado 12x15x35x100cm ™M 469,56 28,24 13.260,37 74223/001
9.4 Meio fio em concreto pré-moldado 10x25x100cm M 1014,86 39,47 40.056,52 -
10. PISTA PARA SKATE 50.616,64
10.1 Regularizagdo e compactagdo do subleito M2 300,00 1,20 360,00 72961
10.2 Concreto armado polido fck=20MPa - esp. 10,0cm - Conforme memorial M3 30,00 348,18 10.445,40 74138/002
10.3 Tela Soldada M2 600,00 11,87 7.122,00 74254/002
10.4 Viga de concreto armado polido fck=20MPa 10x25cm M3 1,83 1178,44 2.150,65 -
10.5 Forma em tabua de madeira para pegas de concreto armado M2 191,50 38,09 7.294,24 74007/002
Pirdmide:
10.6 Concreto armado polido fck=30MPa - esp. 12,0cm - Conforme plantas M3 3,66 404,19 1.479,34 74138/004
10.7 Armadura ¢6,3 Kg 248,43 6,00 1.490,58 74254/002
10.8 Alvenaria de tijolo macigo de 15cm-ci-ca-ar 1:2:8 M2 2,50 96,80 242,00 6519
10.9 Reboco da alvenaria exterior - ar 1:3 - 7mm M2 2,50 14,97 37,43
10.10 Tubo de ferro galvanizado 2" ™M 18,50 40,69 752,77 -
Rampa Tripla:
10.11 Concreto armado polido fck=30MPa - esp. 12,0cm - Conforme plantas M3 5,90 404,19 2.384,72 74138/004
10.12 Armadura ¢5,0 Kg 117,96 6,47 763,21 73942/002
10.12 Armadura ¢10,0 Kg 32,58 6,00 195,47 74254/002
10.13 Tubo de ferro galvanizado 2" M 21,00 40,69 854,49 -
10.14 Tubo de ferro galvanizado 1 1/2" ™M 3,00 32,03 96,09 -
10.15 Tubo de ferro galvanizado 1" M 10,00 19,39 193,90 -
10.16 Alvenaria de tijolo macigo de 15cm-ci-ca-ar 1:2:8 M2 22,21 96,80 2.149,93 6519
10.17 Reboco da alvenaria exterior - ar 1:3 - 7mm M2 22,21 14,97 332,48
Mini Rampa Dupla:
10.18 Concreto armado polido fck=30MPa - esp. 12,0cm - Conforme plantas M3 0,39 404,19 157,63 74138/004
10.19 Armadura ¢6,3 Kg 20,90 6,00 125,40 74254/002
10.20 Tubo de ferro galvanizado 2" M 3,00 40,69 122,07 -
10.21 Alvenaria de tijolo macigo de 15cm-ci-ca-ar 1:2:8 M2 0,62 96,80 60,02 6519
10.22 Reboco da alvenaria exterior - ar 1:3 - 7mm M2 0,62 14,97 9,28
Half:
10.23 Concreto armado polido fck=30MPa - esp. 12,0cm - Conforme plantas M3 10,46 404,19 4.227,83 74138/004
10.24 Armadura 6,3 Kg 351,38 6,00 2.108,27 74254/002
10.25 Alvenaria de tijolo macigo de 15cm-ci-ca-ar 1:2:8 M2 35,00 96,80 3.388,00 6519
10.26 Reboco da alvenaria exterior - ar 1:3 - 7mm M2 35,00 14,97 523,95 -
10.27 Tubo de ferro galvanizado 2" M 32,00 40,69 1.302,08 -
10.28 Tubo de ferro galvanizado 1 1/2" ™M 5,00 32,03 160,15 -
10.29 Tubo de ferro galvanizado 1" M 4,50 19,39 87,26 -
11. MINIQUADRA POLIESPORTIVA 29.185,90
11.1 Regularizagdo e compactagdo do subleito M2 294,00 1,20 352,80 72961
11.2 Brita n? 2, espessura de 5cm M2 14,70 66,57 978,58 83668
11.3 Concreto 25 Mpa, usinado bombeado M3 44,10 372,82 16.441,36 74138/003
11.4 Tela Soldada M2 294,00 11,87 3.489,78 -
11.5 Meio fio em concreto pré-moldado 10x25x100cm ™M 70,00 39,47 2.762,90 -
11.6 Tinta para demarcagdo a base de resina acrilica especial M 160,00 4,63 740,80 41595
11.7 Bloco de concreto armado M3 1,26 331,76 416,69 74138/001
11.8 Armadura 95,0 Kg 26,43 5,87 155,16 73942/002
11.9 Forma em tabua de madeira para pegas de concreto armado M2 6,56 38,09 249,87 5970
11.10 Tubo de ferro galvanizado ¢4" para traves e sustentagdo da tabela de basquete M 24,00 100,20 2.404,80 -
11.11 Tubo de ferro galvanizado 2" para traves M 2,00 40,69 81,38 -
11.12 Rede para as goleiras Cj 1,00 105,00 105,00 -
11.13 Tabela para basquete Cj 1,00 1006,78 1.006,78 -
12. BANCOS SIMPLES E BANCOS DAS AREAS DE CONVIVENCIA 2.852,46
12.1 Concreto M3 2,94 348,18 1.023,65|  74138/002
12.2 Armadura ¢5,0 Kg 170,90 5,87 1.003,17 73942/001
12.3 Armadura ¢8,0 Kg 47,80 6,00 286,77 74254/002
12.4 Base em brita n°1, espessura=5cm M3 3,43 73,01 250,24 83683
12.5 Base em concreto magro (fck=15MPa) M3 0,87 331,76 288,63 74138/001
13. ALAMBRADOS 15.574,83
13.1 Pilares de eucalipto 320cm, h=3m, conforme memorial e plantas Unidade 78,00 28,91 2.254,98 -
13.2 Tela de arame galvanizado liso n212 e malha soldada 5x15cm M 195,00 29,54 5.760,30 -
13.3 Bloco de concreto M3 16,85 331,76 5.589,49 74138/001
13.4 Armadura ¢5,0 Kg 335,62 5,87 1.970,06|  73942/002
14. INSTALAGCOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO 64.073,41
14.1 Abrigo para medidor polifasico- Alvenaria- 180x200x30 M2 3,60 68,72 247,39 -




14.2 Caixa de Alvenaria 40x40x40, com tampa de concreto Unidade 22,00 100,34 2.207,48 83447
14.3 Quadro de medigdo trifasico Unidade 1,00 778,26 778,26 74052/005
14.4 Quadro de distribuigdo com barramento trifasico- 8 disjuntores Unidade 1,00 213,05 213,05 74131/004
14.5 Eletroduto Pesado 2" M 600,00 11,39 6.834,00 -
14.6 Eletroduto de PVC 3" M 120,00 31,03 3.723,60 55867
14.7 Cabo de cobre 1000V #4mm? M 200,00 3,65 730,00 83418
14.8 Cabo de cobre 1000V #16mm? M 1400,00 9,01 12.614,00 83421
14.9 Cabo de cobre 1000V #25mm? M 1200,00 13,24 15.888,00 83422
14.10 Disjuntor Eletromagnético Bipolar 16A Unidade 1,00 49,99 49,99 74130/003
14.11 Disjuntor Eletromagnético Bipolar 25A Unidade 4,00 49,99 199,96 74130/003
14.12 Disjuntor Eletromagnético Bipolar 50A Unidade 1,00 49,99 49,99 74130/003
14.13 Haste de aterramento ago/cobre g15mm e comprimento de 2,4m Unidade 1,00 33,65 33,65 68069
14.14 Relé fotocélula completo Unidade 4,00 31,20 124,80 83399
14.15 Poste de ferro galvanizado- 2 pétalas Unidade 20,00 895,54 17.910,80 -
14.16 Lampada Vapor de sédio- 400w Unidade 40,00 48,27 1.930,80 73831/009
14.17 Luminaria 1 pétala para cancha de bocha Unidade 4,00 98,50 394,00 -
14.18 Lampada vapor sédio 150w Unidade 4,00 35,91 143,64 73831/007
15. SERVICOS FINAIS 6.408,72
15.1 Limpeza final da obra M2 5934,00 1,08 6.408,72 9537
16. ADMINISTRAGAO 89.462,90
16.1 Engenheiro Pleno H 288,00 38,85 11.188,80 -
16.2 Mestre de obras H 1152,00 13,81 15.909,12 -
16.3 Vigia Noturno H 1152,00 6,99 8.052,48 -
16.4 EPI / PCMAT / PCMSO UN 25,00 120,50 3.012,50 -
16.5 Refeicdo UN 3600,00 7,00 25.200,00 -
16.6 Transporte Ida/Volta UN 7200,00 3,00 21.600,00 -
16.7 AS BUILT UN 1,00 4.500,00 4.500,00 -

Total: 473.393,95

Total com BDI de 24,00%: 587.008,50
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