
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) VALOR (R$) Código SINAPI

1 SERVICOS PRELIMINARES 41.358,31

1.1 Barracão de obra M2 59,00 135,64 8.002,76 74242/001

1.2 Instalações provisórias de água Unidade 1,00 493,61 493,61 -

1.3 Instalações provisórias de energia Unidade 1,00 938,45 938,45 73960/001

1.4 Instalações provisórias de esgoto Unidade 1,00 378,34 378,34 -

1.5 Decapagem M2 5934,00 2,37 14.063,58 -

1.6 Locação da obra - execução de gabarito M2 3334,50 4,86 16.205,67 74077/001

1.7 Placa da obra - padrão governo federal M2 6,00 212,65 1.275,90 74209/001

2 PONTOS DE ÁGUA 1.314,11

2.1 Torneira plástica para jardim, diâmetro 3/4" Unidade 2,00 40,40 80,80 86914

2.2 Alvenaria de tijolo maciço, espessura 25cm M2 3,50 89,97 314,90 63546

2.3 Reboco M2 5,34 9,32 49,77 5995

2.4 Brita nº 2, espessura de 5cm M3 0,08 66,57 5,19 83668

2.5 Concreto 20 MPa M3 2,40 301,60 723,84 73972/002

2.6 Armadura ø5,0 Kg 23,78 5,87 139,61 73942/002

3. QUADRA COBERTA DE BOCHA 25.726,44

3.1 Regularização e compactação do subleito M2 96,00 1,20 115,20 72961

3.2 Piso de saibro M2 96,00 4,83 463,68 -

3.3 Compactação do saibro M3 14,40 2,01 28,94 74005/001

3.4 Bloco de concreto armado M3 3,10 331,76 1.028,46 74138/001

3.5 Armadura ø5,0 Kg 86,65 5,87 508,64 73942/002

3.6 Forma tabua de concreto em fundação com reaproveitamento M2 26,40 35,04 925,06 5970

3.7 Pilares de eucalipto ø20cm, conforme plantas M 100,00 19,40 1.940,00 -

3.8 Estrutura da cobertura Unidade 10,00 661,65 6.616,50 73939/001

3.9 Telhado cerâmico M2 275,40 37,42 10.305,47 73938/002

3.10 Cumeeira Cerâmica M 25,50 15,41 392,96 6058

3.11 Madeira de lei seca para cercado da cancha de bocha M2 53,50 63,58 3.401,53 -

4. QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA 20.560,05

4.1 Regularização e compactação do subleito M2 884,00 1,20 1.060,80 72961

4.2 Areia média M3 159,12 84,16 13.391,54 73692

4.3 Compactação da areia média M3 70,72 2,01 142,15 74005/001

4.4 Bloco de concreto armado M3 0,26 331,76 84,93 74138/001

4.5 Armadura ø5,0 Kg 9,43 5,87 55,37 73942/002

4.6 Forma tabua de concreto em fundação com reaproveitamento M2 2,56 35,04 89,70 5970

4.7 Tubo de ferro galvanizado ø4" para traves M 20,00 100,20 2.004,00 -

4.8 Tubo de ferro galvanizado ø2" para traves M 4,00 40,69 162,76 -

4.9 Rede para as goleiras Cj 1,00 180,00 180,00 -

4.10 Meio fio em concreto pré-moldado 12x15x35x100cm M 120,00 28,24 3.388,80 74223/001

5 QUADRA DE VOLEI DE PRAIA 8.068,09

5.1 Regularização e compactação do subleito M2 308,00 1,20 369,60 72961

5.2 Areia média M3 55,44 84,16 4.665,83 73692

5.3 Compactação da areia média M3 24,64 2,01 49,53 74005/001

5.4 Poste para fixação da rede de volei, incluso rede, conforme memorial Cj 1,00 569,02 569,02 -

5.5 Bloco de concreto armado M3 0,25 331,76 82,94 74138/001

5.6 Armadura ø5,0 Kg 7,25 5,87 42,56 73942/002

5.7 Forma tabua de concreto em fundação, com reaproveitamento M2 2,00 35,04 70,08 5970

5.8 Meio fio em concreto pré-moldado 12x15x35x100cm M 72,00 28,24 2.033,28 74223/001

5.9 Fita demarcadora com acessórios M 57,00 3,25 185,25 -

6 PLAYGROUND 15.714,08

6.1 Regularização e compactação do subleito M2 201,06 1,20 241,27 72961

6.2 Pedrisco (Pedra 0) M3 40,21 53,19 2.138,88 83345

6.3 Meio fio em concreto pré-moldado 10x25x100cm M 50,26 39,47 1.983,93 -

6.4 Brinquedo Balanço de quatro lugares Unidade 1,00 1800,00 1.800,00 -

6.5 Brinquedo Cavalinho de mola dupla Unidade 1,00 1800,00 1.800,00 -

6.6 Brinquedo Gangorra 6 lugares Unidade 1,00 1750,00 1.750,00 -

6.7 Brinquedo Parque infantil Unidade 1,00 6000,00 6.000,00 -

7 ACADEMIA AO AR LIVRE 24.964,18

7.1 Regularização e compactação do subleito M2 73,90 1,20 88,68 72961

7.2 Brita nº 2, espessura de 5cm M3 3,70 66,57 245,98 83668

7.3 Concreto 20 Mpa M3 11,09 348,18 3.859,58 74138/002

7.4 Tela Soldada M2 73,90 11,87 877,19 -

7.5 Meio fio em concreto pré-moldado 10x25x100cm M 30,47 39,47 1.202,75 -

7.6 Equipamento Peitoral Duplo Unidade 1,00 2000,00 2.000,00 -

7.7 Equipamento Bicicleta Tripla Unidade 1,00 2700,00 2.700,00 -

7.8 Equipamento Esqui Duplo Unidade 1,00 1950,00 1.950,00 -

7.9 Equipamento Estação Multiuso Unidade 1,00 3100,00 3.100,00 -

7.10 Equipamento Leg Press Duplo Unidade 1,00 1740,00 1.740,00 -

7.11 Equipamento Roda de ombro e roda dupla conjugada Unidade 1,00 1400,00 1.400,00 -

7.12 Equipamento Simulador de Caminhada Duplo Unidade 1,00 1800,00 1.800,00 -

7.13 Equipamento Simulador de Esqui Duplo Unidade 1,00 2200,00 2.200,00 -

7.14 Equipamento Jogo de Barras Unidade 1,00 1800,00 1.800,00 -

ORÇAMENTO DO PARQUE ESPORTIVO DA QUINTA



8 MESA PARA JOGOS 6.778,20

8.1 Regularização e compactação do subleito M2 51,44 1,20 61,73 72961

8.2 Brita nº 2, espessura de 5cm M3 2,57 66,57 171,22 83668

8.3 Concreto 25 Mpa, usinado bombeado M3 6,17 372,82 2.301,34 74138/003

8.4 Tela Soldada M2 51,44 11,87 610,59 -

8.5 Forma em tábua de madeira para peças de concreto armado M2 27,44 38,09 1.045,19 74007/002

8.6 Meio fio em concreto pré-moldado 10x25x100cm M 28,90 39,47 1.140,68 -

8.7 Concreto 20 Mpa M3 1,76 348,18 612,80 73972/002

8.8 Armadura ø5,0 Kg 56,92 5,87 334,11 73942/002

8.9 Armadura ø8,0 Kg 83,42 6,00 500,54 74254/002

9. PISTA DE CAMINHADA, PASSEIO PÚBLICO E ESPAÇOS INTERNOS DE CIRCULAÇÃO 70.735,63

9.1 Regularização e compactação do subleito M2 2866,15 1,20 3.439,38 72961

9.2 Piso de Saibro compactado, conforme memorial M3 315,28 44,34 13.979,36 -

9.3 Meio fio em concreto pré-moldado 12x15x35x100cm M 469,56 28,24 13.260,37 74223/001

9.4 Meio fio em concreto pré-moldado 10x25x100cm M 1014,86 39,47 40.056,52 -

10. PISTA PARA SKATE 50.616,64

10.1 Regularização e compactação do subleito M2 300,00 1,20 360,00 72961

10.2 Concreto armado polido fck=20MPa - esp. 10,0cm - Conforme memorial M3 30,00 348,18 10.445,40 74138/002

10.3 Tela Soldada M2 600,00 11,87 7.122,00 74254/002

10.4 Viga de concreto armado polido fck=20MPa  10x25cm M3 1,83 1178,44 2.150,65 -

10.5 Forma em tábua de madeira para peças de concreto armado M2 191,50 38,09 7.294,24 74007/002

Pirâmide:

10.6 Concreto armado polido fck=30MPa - esp. 12,0cm - Conforme plantas M3 3,66 404,19 1.479,34 74138/004

10.7 Armadura ø6,3 Kg 248,43 6,00 1.490,58 74254/002

10.8 Alvenaria de tijolo maciço de 15cm-ci-ca-ar 1:2:8 M2 2,50 96,80 242,00 6519

10.9 Reboco da alvenaria exterior - ar 1:3 - 7mm M2 2,50 14,97 37,43

10.10 Tubo de ferro galvanizado 2" M 18,50 40,69 752,77 -

Rampa Tripla:

10.11 Concreto armado polido fck=30MPa - esp. 12,0cm - Conforme plantas M3 5,90 404,19 2.384,72 74138/004

10.12 Armadura ø5,0 Kg 117,96 6,47 763,21 73942/002

10.12 Armadura ø10,0 Kg 32,58 6,00 195,47 74254/002

10.13 Tubo de ferro galvanizado 2" M 21,00 40,69 854,49 -

10.14 Tubo de ferro galvanizado 1 1/2" M 3,00 32,03 96,09 -

10.15 Tubo de ferro galvanizado 1" M 10,00 19,39 193,90 -

10.16 Alvenaria de tijolo maciço de 15cm-ci-ca-ar 1:2:8 M2 22,21 96,80 2.149,93 6519

10.17 Reboco da alvenaria exterior - ar 1:3 - 7mm M2 22,21 14,97 332,48

Mini Rampa Dupla:

10.18 Concreto armado polido fck=30MPa - esp. 12,0cm - Conforme plantas M3 0,39 404,19 157,63 74138/004

10.19 Armadura ø6,3 Kg 20,90 6,00 125,40 74254/002

10.20 Tubo de ferro galvanizado 2" M 3,00 40,69 122,07 -

10.21 Alvenaria de tijolo maciço de 15cm-ci-ca-ar 1:2:8 M2 0,62 96,80 60,02 6519

10.22 Reboco da alvenaria exterior - ar 1:3 - 7mm M2 0,62 14,97 9,28

Half:

10.23 Concreto armado polido fck=30MPa - esp. 12,0cm - Conforme plantas M3 10,46 404,19 4.227,83 74138/004

10.24 Armadura ø6,3 Kg 351,38 6,00 2.108,27 74254/002

10.25 Alvenaria de tijolo maciço de 15cm-ci-ca-ar 1:2:8 M2 35,00 96,80 3.388,00 6519

10.26 Reboco da alvenaria exterior - ar 1:3 - 7mm M2 35,00 14,97 523,95 -

10.27 Tubo de ferro galvanizado 2" M 32,00 40,69 1.302,08 -

10.28 Tubo de ferro galvanizado 1 1/2" M 5,00 32,03 160,15 -

10.29 Tubo de ferro galvanizado 1" M 4,50 19,39 87,26 -

11. MINIQUADRA POLIESPORTIVA 29.185,90

11.1 Regularização e compactação do subleito M2 294,00 1,20 352,80 72961

11.2 Brita nº 2, espessura de 5cm M2 14,70 66,57 978,58 83668

11.3 Concreto 25 Mpa, usinado bombeado M3 44,10 372,82 16.441,36 74138/003

11.4 Tela Soldada M2 294,00 11,87 3.489,78 -

11.5 Meio fio em concreto pré-moldado 10x25x100cm M 70,00 39,47 2.762,90 -

11.6 Tinta para demarcação à base de resina acrílica especial M 160,00 4,63 740,80 41595

11.7 Bloco de concreto armado M3 1,26 331,76 416,69 74138/001

11.8 Armadura ø5,0 Kg 26,43 5,87 155,16 73942/002

11.9 Forma em tábua de madeira para peças de concreto armado M2 6,56 38,09 249,87 5970

11.10 Tubo de ferro galvanizado ø4" para traves e sustentação da tabela de basquete M 24,00 100,20 2.404,80 -

11.11 Tubo de ferro galvanizado ø2" para traves M 2,00 40,69 81,38 -

11.12 Rede para as goleiras Cj 1,00 105,00 105,00 -

11.13 Tabela para basquete Cj 1,00 1006,78 1.006,78 -

12. BANCOS SIMPLES E BANCOS DAS ÁREAS DE CONVIVÊNCIA 2.852,46

12.1 Concreto M3 2,94 348,18 1.023,65 74138/002

12.2 Armadura ø5,0 Kg 170,90 5,87 1.003,17 73942/001

12.3 Armadura ø8,0 Kg 47,80 6,00 286,77 74254/002

12.4 Base em brita nº1, espessura=5cm M3 3,43 73,01 250,24 83683

12.5 Base em concreto magro (fck=15MPa) M3 0,87 331,76 288,63 74138/001

13. ALAMBRADOS 15.574,83

13.1 Pilares de eucalipto ø20cm, h=3m, conforme memorial e plantas Unidade 78,00 28,91 2.254,98 -

13.2 Tela de arame galvanizado liso nº12 e malha soldada 5x15cm M 195,00 29,54 5.760,30 -

13.3 Bloco de concreto M3 16,85 331,76 5.589,49 74138/001

13.4 Armadura ø5,0 Kg 335,62 5,87 1.970,06 73942/002

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 64.073,41

14.1 Abrigo para medidor polifásico- Alvenaria- 180x200x30 M2 3,60 68,72 247,39 -



14.2 Caixa de Alvenaria 40x40x40, com tampa de concreto Unidade 22,00 100,34 2.207,48 83447

14.3 Quadro de medição trifásico Unidade 1,00 778,26 778,26 74052/005

14.4 Quadro de distribuição com barramento trifásico- 8 disjuntores Unidade 1,00 213,05 213,05 74131/004

14.5 Eletroduto Pesado 2" M 600,00 11,39 6.834,00 -

14.6 Eletroduto de PVC 3" M 120,00 31,03 3.723,60 55867

14.7 Cabo de cobre  1000V #4mm² M 200,00 3,65 730,00 83418

14.8 Cabo de cobre 1000V #16mm² M 1400,00 9,01 12.614,00 83421

14.9 Cabo de cobre 1000V #25mm² M 1200,00 13,24 15.888,00 83422

14.10 Disjuntor Eletromagnético Bipolar  16A Unidade 1,00 49,99 49,99 74130/003

14.11 Disjuntor Eletromagnético  Bipolar  25A Unidade 4,00 49,99 199,96 74130/003

14.12 Disjuntor Eletromagnético  Bipolar 50A Unidade 1,00 49,99 49,99 74130/003

14.13 Haste de aterramento aço/cobre ø15mm e comprimento de 2,4m Unidade 1,00 33,65 33,65 68069

14.14 Relé fotocélula completo Unidade 4,00 31,20 124,80 83399

14.15 Poste de ferro galvanizado- 2 pétalas Unidade 20,00 895,54 17.910,80 -

14.16 Lâmpada Vapor de sódio- 400w Unidade 40,00 48,27 1.930,80 73831/009

14.17 Luminaria 1 pétala para cancha de bocha Unidade 4,00 98,50 394,00 -

14.18 Lampada vapor sódio 150w Unidade 4,00 35,91 143,64 73831/007

15. SERVIÇOS FINAIS 6.408,72

15.1 Limpeza final da obra M2 5934,00 1,08 6.408,72 9537

16. 89.462,90

16.1 Engenheiro Pleno H 288,00 38,85 11.188,80 -

16.2 Mestre de obras H 1152,00 13,81 15.909,12 -

16.3 Vigia Noturno H 1152,00 6,99 8.052,48 -

16.4 EPI / PCMAT / PCMSO UN 25,00 120,50 3.012,50 -

16.5 Refeição UN 3600,00 7,00 25.200,00 -

16.6 Transporte Ida/Volta UN 7200,00 3,00 21.600,00 -

16.7 AS BUILT UN 1,00 4.500,00 4.500,00 -

Total: 473.393,95

Total com BDI de 24,00%: 587.008,50
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