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MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO:

OS DESCRITIVOS PREVISTOS NAS COMPOSICOES DESTE MEMORIAL QUE CONTEMPLAM
AS ETAPAS PARA REALIZACAO DA REFORMA ESTAO DISCRIMINADOS NA PLANILHA GLOBAL DE
PRECOS DISCRIMINADA.

1. SERVICOS INICIAIS

.1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL: SERAO
EFETUADOS SERVICOS DE EXECUCAO DE UM TAPUME DE PROTECAO NO PAVIMENTO TERREO, A
SER FEITO DE FORMA A POSSIBILITAR A EXECUCAO DA OBRA, LIMITADO PELO PERIMETRO QUE
POSSIBILITE A EXECUCAO DA CALCADA LEGAL.

.2 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM:
SERAO EFETUADOS SERVICOS COM USO DE ANDAIME METALICO NAS DIVERSAS ETAPAS DE
OBRA, DEVENDO ESSES ANDAIMES ESTAREM ADEQUADOS A NR-18 E OUTRAS DESEGURANCA
DO MINISTERIODO TRABALHO E EMPREGO-MTE, NBR 6494/90 — SEGURANCA EM ANDAIMES.

.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE
FORNECIMENTO E FIXACAO DE PLACA DE OBRA JUNTO A FACHADA.

2. SERVICOS TECNICOS

.1 ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES: A OBRA DEVERA SER ACOMPANHADA POR RESPONSAVEL TECNICO.

.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: A OBRA DEVERA SER
ACOMPANHADA POR MESTRE DE OBRAS.

2. 1. DEMOLICOES, RETIRADAS, PREPARACOES

.1 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE DEMOLICAO DE
PARTE DO PISO EXISTENTE PARA EXECUCAO DA NOVA ESCADA, PASSAGEM DE TUBULACOES,
ADEQUACOES DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRO SANITARIAS, PLUVIAIS E QUAISQUER
PASSAGENS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES COLOCACAO
DE ESQUADRIAS, OU QUAISQUER ETAPAS QUE CONTENHAM DEMOLICOES.

.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE
DEMOLICAO DE PARTE DE REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA PARA EXECUCAO DA NOVA
ESCADA, PASSAGEM DE TUBULACOES, ADEQUACOES DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRO
SANITARIAS, PLUVIAIS E QUAISQUER PASSAGENS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS PARA
ADEQUACAO DAS INSTALACOES;
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.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE DEMOLICAO
ALVENARIA DE TIJOLOS DA CHURRASQUEIRA E PARA ADEQUACAO DE VAOS.

.4 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE
DEMOLICAO DE PARTE DO CONTRAPISO DOS LOCAIS PARA ADEQUACOES DA ESCADA NOVA,
TUBULACOES HIDRO SANITARIAS, ELETRICAS E A ADEQUACAO DESTA AS INSTALACOES
EXISTENTES.

.5 RETIRADA DE ESQUADRIAS: SERAO RETIRADAS AS ESQUADRIAS DE BASCULANTES DO
SEGUNDO PAVIMENTO, PORTAS E JANELAS, PARA ADEQUACAO DOS VAOS, CONFORME
PROJETO.

.6 RETIRADA DE CORTINAS METALICAS SERAO RETIRADAS AS ESTRUTURAS DE CORTINAS
METALICAS DAS SALAS DOS 30(GABINETE COORDENADOR DO PROCON), 36 (GABINETE
COORDENADOR DA SMDIER) E DA SALA 1(RESERVA).

.7 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE DEMOLICAO DE
PISO CERAMICO.

.8 REMOCAO DE RODAPE CERAMICO: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE REMOCAO DE
RODAPE CERAMICO.

.9 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES E MADEIRA DAS PAREDES: SERAO EFETUADOS
SERVICOS DE DESMONTAGEM DAS DIVISORIAS LEVES E DE MADEIRA.

.10 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE LIMPEZA
PERMANENTE DA OBRA EM TODAS AS SUAS ETAPAS, COM A REMOCAO MANUAL OU MECANICA
DE QUAISQUER ENTULHOS PROVENIENTES DA EXECUCAO DA REFORMA.

.11 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR/VIGA/LAJE) - EMPILHACAO LATERAL
NO CANTEIRO: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE DEMOLICAO MANUAL/MECANICA DE
CONCRETO PARA ADEQUACAO DAS PATOLOGIAS EXISTENTES, DEMOLICAO DE PARTES DE
VIGAS E PILARES, OU QUAIQUER PONTOS DE PASSAGEM QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.

.12 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE: DEVERA SER
ATERRADO E COMPACTADO OS ESPACOS DAS FUNDACOES DAS ESCADAS, BEM COMO
QUAISQUER PONTOS EM QUE FOREM INSTALADOS TUBULACOES ENTERRADAS.

.13 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA: SERAO EFETUADOS
SERVICOS DE REMOCAO E AMONTOAMENTO DE RESIDUOS DENTRO DA OBRA;

.14 REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA: SERAO
EFETUADOS SERVICOS DE RETIRADA DE AZULEJOS JUNTO AOS SANITARIOS PARA ADEQUACAO
A REFORMA.
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.15 RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA%EOM CAMINHAO: SERAO RETIRADOS DO CANTEIRO
USO DE CAMINHAO, TODOS ENTULHOS PROVENIENTES DA OBRA, DE FORMA QUE A OBRA SEJA
ENTREGUE LIMPA E SEM ENTULHOS.

2. 2. ESTRUTURAS DAS ESCADAS

A (COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) EXECUQAO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO,
MOLDADA “I N LOCO”, FCK = 25 MPA. AF_02/2017:SERAO EFETUADOS SERVICOS DE CORTE E
DOBRA DE ARMADURAS, FORMAS E CONCRETAGEM, ADAPTACAO DO APOIO JUNTO A CHEGADA
DA ESCADA AO PATAMAR SUPERIOR. BASICAMENTE EM TODO SERVICO DE CONCRETO DEVE
SER USADO CONCRETO DOSADO, FORNECIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. A CONCRETAGEM
DEVE ATENDER AS NORMAS RELACIONADAS, DEVENDO O CONCRETO SER ADEQUADAMENTE
VIBRADO. O PREPARO DO CONCRETO DEVE OBEDECER AS PRESCRIQOES DA NORMA ABNT NBR
12655.NO ENCONTRO DA ESCADA A SER DEMOLIDA COM A LAJE DEVERAO SER PRESERVADAS
PARTES DA ARMADURA PARA APOIO DANOVA ESCADA, NO CASO DE NAO SER POSSIVEL A
SUPERFICIE DEVERA ESTAR RUGOSA E SEREM INSERIDOS FERROS, NAS BITOLAS PREVISTAS
NO PROJETO ESTRUTURAL, ATRAVES DE FUROS NO CONCRETO ANTIGO E APLICACAO DE
ADESIVO EPOXI TIPO “COMPOUND” OU EQUIVALENTE.

A EXECUQAO DO CONCRETO DOSADO EM CENTRAL DEVE OBEDECER AS PRESCRIQ@ES
DA NORMA ABNT NBR 7212.

O TRANSPORTE DO CONCRETO DEVE OBEDECER AS PRESCRIQC)ES DAS NORMAS ABNT
NBR 6118 E NBR 7212. DEVIDO AS GRANDES DISTANCIAS A SEREM PERCORRIDAS DURANTE A
CONCRETAGEM PODEM SER UTILIZADOS CAMINHOES BETONEIRAS, OU SISTEMA DE
BOMBEAMENTO PARA O TRANSPORTE DO CONCRETO ATE JUNTO AO PONTO DE LANCAMENTO,
QUE SERA REALIZADO MANUALMENTE COM O AUXILIO DE CARRINHOS DE MAO, BALDES E
OUTRAS FERRAMENTAS ADEQUADAS.

AS RODAS DOS CARRINHOS DE MAO DEVEM SER DE MATERIAL MACIO (BORRACHA), A FIM
DE MINIMIZAR A SEGREGAQAO DOS MATERIAIS.

OS SERVICOS DE CONCRETAGEM, LANCAMENTO DO CONCRETO DEVE OBEDECER AS
PRESCRIQ@ES DA NORMA ABNT NBR 6118 E AO PLANO DE CONCRETAGEM QUANDO APLICAVEL.
QUANDO DO LANCAMENTO DO CONCRETO, ADMITE-SE UMA VARIACAO NO ENSAIO DE
ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE EM RELACAO A DOSAGEM EXPERIMENTAL, DE ACORDO COM
AS PRESCRIQOES DA NORMA ABNT NBR 7212. NAO E PERMITIDO O TRAFEGO DE PESSOAS OU
MAQUINAS SOBRE PECAS RECEM-CONCRETADAS.

APLICAR O VIBRADOR VERTICALMENTE E EM PONTOS DISTANTES DE 1,5 VEZES O SEU
RAIO E AC}AO. INTRODUZIR E RETIRAR A AGULHA DO VIBRADOR LENTAMENTE, DE MODO QUE O
ORIFICIO FORMADO PELO VIBRADOR SE FECHE NATURALMENTE. NAO DESLOCAR
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HORIZONTALMENTE A AGULHA DO VIBRADOR NA MASSA DO CONCRETO. FAZER PENETRAR
TOTALMENTE A AGULHA DO VIBRADOR NA MASSA DE CONCRETO E MAIS 2 CM A 5 CM NA
CAMADA ANTERIOR, SE ESTA NAO ESTIVER ENDURECIDA. PERMANECER COM O VIBRADOR NO
CONCRETO NO MAXIMO 30S NUM MESMO PONTO. ESPALHAR O CONCRETO DE PREFERENCIA
COM ENXADA, NAO SENDO PERMITIDO O USO DE VIBRADOR PARA ESSA OPERACAO.

.2 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA: SERAO EFETUADOS
SERVICOS DE FORNECIMENTO E FIXACAO DE CORRIMAO EM ACO GALVANIZADO, DEVENDO O
MESMO SUPORTAR CARGA HORIZONTAL EM SUA PARTE SUPERIOR DE 100 KG E CARGA
VERTICAL DE 200KG, DEVENDO SER PINTADO COM FUNDO PARA GALVANIZADO E PINTURA
ESMALTE, COM COR A SER DEFINIDA JUNTO A FISCALIZAGAO.

3. INFRA-SUPRA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO (OBRAS DE ARTE — FORA DO ESCOPO)

1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCK = 25
MPA. AF_01/2017: VER ITEM ABAIXO. (FORA DO ESCOPO);

.2 OBRAS DE ARTE (BANCOS E FLOREIRAS):0S SERVICOS DE REALIZAGAO DE FLOREIRAS,
BANCOS E OBRAS DE ARTE EM CONCRETO ARMADO ESTAO FORA DESSE ROOL DE SERVICOS,
OS MESMOS CONSTAM NAS PLANTAS COMO INDICATIVOS FUTUROS A SEREM EXECUTADOS.
FORA DO ESCOPO);

4. PAREDES, FORROS, VIDROS E DIVISORIAS

.1 DEMOLICAO DE ESTRUTURA E FORRO: SERAO EXECUTADOS SERVICOS DE RETIRADA
DOS FORROS E ESTRUTURAS DE APOIO EXISTENTES.

.2 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO. AF_05/2017 P: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURA,
ARREMATES E FORRO LISO DE PVC.

.3 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P:
SERAO EFETUADOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E FIXACAO DE PLACAS DE GESSO
ACARTONADO DE USO INTERNO NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO. AS PAREDES DIVISORIAS
DAS SALAS SERAO EXECUTADAS SEM FORRO E COM ALTURA MAXIMA DE 25M. A PAREDE
DIVISORIA DO AUDITORIO DEVESER EFETUADA ATE A ALTURA DO FORRO.

.4 PAREDE COM PLACA DE GESSO ACART. E VIDRO 5MM ALT.= 1.M: SERAO EFETUADOS
SERVICOS DE FORNECIMENTO E FIXACAO DE PLACAS DE GESSO ACARTONADO COM VIDRO
TRANSPARENTE LISO, NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO.

5 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU
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IGUAL A 6M2 COM VAOSE ARGAMASSA DE A§SENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014:
A ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 20 CM (EM OSSO) A SER REALIZADA JUNTO AOS
FECHAMENTO DE VAOS, SUBSTITUICAO NO LOCAL DAS CORTINAS, FECHAMENTO DAS EMPENAS.
O TRACO A SER USADO PARA ASSENTAMENTO SERA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:6 MAIS ADITIVO DE TIPO ALVENARIT OU EQUIVALENTE NO TRACO INDICADO PELO
FABRICANTE.

.6 ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 27,
ALTURA 2M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM: SERAO EFETUADOS
SERVICOS DE FORNECIMENTO E FIXACAO DE PLACAS DE ALAMBRADO DESDE O SUPORTE DE
FUNDACAO, TUBOS DE PILARES E COLOCACAO DE TELA, NO SETOR DE ESTACIONAMENTO DAS
VIATURAS.

.7 REMOCAO DE VIDRO COMUM: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE REMOCAO DOS
VIDROS QUE ESTIVEREM FORA DO PADRAO DA ESQUADRIA.

.8 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 MM. SERAO EFETUADOS SERVICOS
DE FORNECIMENTO DE VIDROS LISOS TRANSPARENTES ESPESSURA 4 MM, EM SUBSTITUICAO
AO ITEM ANTERIOR OU QUE ESTEJAM QUEBRADOS OU RACHADOS.

.9 VIDRO FANTAZIA MARTELADO OU EQUIVALENTE 4 MM. SERAO EFETUADOS SERVICOS
DE FORNECIMENTO DE VIDROS FANTASIA MARTELADO OU EQUIVALENTE ESPESSURA 4 MM, EM
SUBSTITUICAO AO ITEM A ANTERIOR OU QUE ESTEJAM QUEBRADOS OU RACHADOS
5. ESQUADRIAS E FERRAGENS

.1 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015:

.2 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015:

.3 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015:

4 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015:

5 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015:

.6 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016 COM GRADE DE PROTECAO, A SEREM UTILIZADAS NAS SALAS 30 E 36
DOS COORDENADORES DO PROCON E SMDIER E SALA 1 (RESERVA):
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.7 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO ME DIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015:

.8 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015:

.9 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

.10 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO, 87X210CM FIXAGAO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015:

.11 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,70X2,10:

.12 PORTAO (2 UNID.- 2X70X180 E 400X180) EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E
MOLDURA EM TUB OS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS:

.13 PORTA 3X80X210, COMPLETA, COM SENTIDO INVERTIDO DE FLUXO:

.14 INVERSAO DE SENTIDO DE ABERTURA DE PORTAS PARA PPCIl: SERVICOS DE
INVERSAO DO SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS DA ROTA DE FUGA, ATENDENDO AO PPCI;

6. COBERTURAS E PROTECOES

.1 ESTRUTURA MADEIRA-REFORMA-PARCIAL PREVISTO (ESTIMADO20%) SERAO
EFETUADOS SERVICOS DE REFORMA JUNTO A ESTRUTURA DE MADEIRA OU METALICA DO
TELHADO QUE APRESENTAR SITUAGCAO CRITICA DE FORMA QUE A CAPACIDADE DE ABSORGCAO
DE ESFORCOS ESTEJA COMPROMETIDA. ESTES TRECHOS PREVISTOS DEVEM SER
REGISTRADOS E INFORMADOS A FISCALIZACAO DURANTE A EXECUGAO, DEVENDO ATENDER A
NBR 8800 — ESTRUTURAS METALICAS E NBR 7190 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA.

.2 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INC.
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016(2 LADOS): SERAO EXECUTADOS SERVICOS E
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RUFO ARTICULADO EM FIBROCIMENTO, SENDO QUE DEVERAO
SER SUBSTITUIDOS OS RUFOS QUE FOREM RETIRADOS E NAO PUDEREM SER
REAPROVEITADOS.

.3 CALHA CHAPA GALVANIZADA CORTE 50, NUMERO 24: SERAO EXECUTADOS SERVICOS E
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, NUMERO 24, SENDO QUE
DEVERAO SER SUBSTITUIDOS AS CALHAS QUE FOREM RETIRADOS E NAO PUDEREM SER
REAPROVEITADOS E OS SERVICOS NOS PONTOS DE LIGACAO AOS CONDUTORES.

.4 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO
E ACESSORIOS DE FIXACAO: SERAO EXECUTADOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL
DE CUMEEIRA ARTICULADA EM FIBROCIMENTO, SENDO QUE DEVERAO SER SUBSTITUIDAS AS
CUMEEIRAS QUE FOREM RETIRADAS E NAO PUDEREM SER REAPROVEITADAS. DEVERAO SER
PADRONIZADAS AS CUMEEIRAS PARA 6MM, EFETUANDO-SE O FORNECIMENTO DESTAS.
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.5 RETIRADA E RECOLOCAQAO DEMCUMEEIRAS: SERAO EXECUTADOS SERVICOS E
RETIRADA E RECOLOCACAO DAS CUMEEIRAS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RUFO
ARTICULADO EM FIBROCIMENTO, SENDO QUE DEVERAO SER SUBSTITUIDOS OS RUFOS QUE
FOREM RETIRADOS E NAO PUDEREM SER REAPROVEITADOS.

.6 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO GMM(RECOLOCACAO): SERAO EXECUTADOS
SERVICOS DE RETIRADA DAS TELHAS DE 4,0 MM E FORNECIDAS TELHAS PADRONIZADAS DE 6,0
MM EM FIBROCIMENTO.

.7 RETIRAR TELHA DE FIBROCIMENTO 6 E 4 MM P/ APROVEITAMENTO: SERAO RETIRADAS
PARA REAPROVEITAMENTO TODAS AS TELHAS DA COBERTURA;

.8 RECOLOCAQAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTOO DE MATERIAL SERVICOS DE RETIRADA, VERIFICAQAO DA POSSIBILIDADE
DE REUSO, TENDO COMO PREMISSA A CAPACIDADE DE ABSORQAO DE ESFORCO, ESTRUTURAL,
RECOLOCAQAO APOS LAVAGEM COM HIDRO-JATEAMENTO DE TODAS AS FACES DA TELHAS E
CUMEEIRAS.

.9 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELHAS DE 6 MM:

.10 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E FIXAQAO
DE RUFOS.

.11 RETIRADA DE RUFOS E CALHA: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE RETIRADA DE
CALHAS E RUFOS.

.12 TAMPONAMENTO DE FUROS EM TELHAS (EQUIVALENTE 5CM X 5CM): SERAO
EFETUADOS SERVICOS DE TAMPONAMENTOS POSSIBILITANDO O REUSO DAS TELHAS
EXISTENTES, DEVENDO ESTA TAREFA SER PREFERENCIALMENTE EXECUTADA NOS PLANOS
VERTICAIS DA COBERTURA, OU A CRITERIO DA FISCALIZACAO.

.13 SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMI’NO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _06/2016: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE
FORNECIMENTO E COLOCAQAO DE MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINIO
NOS PLANOS INCLINADOS DO TELHADO NA REGIAO EM QUE A PROJECAO VERTICAL SE PROJETA
NO PREDIO PRINCIPAL, DEVENDO SEREM ATENDIDAS AS RECOMENDAC}@ES DO FABRICANTE.

.14 PINTURA ESMALTE HAMERIT (OU EQUIVALENTE) DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE PINTURA COM ESMALTE HAMERIT (OU
EQUIVALENTE) PARA PROTEC;AO DA ESTRUTURA METALICA. ESTE SERVICO DEVERA SER FEITO
SOMENTE APOS A LIMPEZA COM HIDRO-JATEAMENTO DE AGUA NA ESTRUTURA DE COBERTURA
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E AVALIADA EM CONJUNTO COM A FISCALIZX(;AO EM FUNCAO DA SEGURANCA ESTRUTURAL DE
ABSORCAO DE ESFORCOS.

.15 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M,
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS
COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A
PINTURA DE ACABAMENTO: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE REFORMA JUNTO A ESTRUTURA
METALICA DO TELHADO QUE APRESENTAR SITUACAO CRITICA DE FORMA QUE A CAPACIDADE
DE ABSORCAO DE ESFORCOS ESTEJA COMPROMETIDA. ESTES TRECHOS PREVISTOS DEVEM
SER REGISTRADOS E INFORMADOS A FISCALIZACAO DURANTE A EXECUCAO.

.16 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS: SERAO EFETUADOS SERVICOS
DE PINTURA COM IMUNIZANTE CUPINICIDA PARA PROTECAO DA ESTRUTURA DE MADEIRA. ESTE
SERVICO DEVERA SER FEITO SOMENTE APOS A LIMPEZA COM HIDRO-JATEAMENTO DE AGUA NA
ESTRUTURA DE COBERTURA E AVALIADA EM CONJUNTO COM A FISCALIZACAO EM FUNCAO DA
SEGURANCA ESTRUTURAL DE ABSORCAO DE ESFORCOS.

.17 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA: SERAO
EFETUADOS SERVICOS DE HIDRO-JATEAMENTO EM TODOS OS ELEMENTOS COMPONENTES DO
TELHADO COMO TELHAS, CUMEEIRAS, ESTRUTURAS DE MADEIRA, METALICAS E FACES DAS
ALVENARIAS DE ENCONTRO E FECHAMENTO DA COBERTURA. O JATO DEVE SER COMPATIVEL
COM A LIMPEZA DA TELHA E SUBSTRATO SEM QUE OCORRA ROMPIMENTO.

.18 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM-:
SERAO EFETUADOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANDAIMES PARA REALIZACAO DOS SERVICOS
EM LOCAIS DE ALTURA COMO O FORRO E A COBERTURA, ATENDENDO AS NORMAS JA CITADAS.

.19 TELA PVC COMO FORRO EXTERNO, FORNECIMENTO E ESTRUTURA DE FIXACAO:
SERAO EFETUADOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELA DE PVC E ESTRUTURA DE FIXACAO,
CONFORME INDICACOES DO FORNECEDOR. OS LOCAIS ONDE DEVEM SER COLOCADOS AS
TELAS SAO OS LOCAIS DE TODA AREA COBERTA ABERTA DO PREDIO.

7. PATOLOGIAS EM CONCRETO ARMADO (PILARES E ESCAMACOES NAS CINTA/VIGAS)

.1 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.: DEVERA
SER EXECUTADA FORMA DE COMPENSADOS DE MADEIRA, OU MADEIRA, DEVIDAMENTE
TRAVEJADA(O)S DE FORMA A CONTER OS VOLUMES DE CONCRETO SEM SOFREREM
DEFORMACOES, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL. PODERAO SER COLOCADOS
ESPACADORES TIPO PLASTICOS NO SENTIDO VERTICAL PARA GARANTIR O COBRIMENTO
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL. AS FORMAS DESTINADAS A RECOMPOSICAO DE
ESTRUTURAS COM ARGAMASSA GRAUTING, COM ADICAO OU NAO DE PEDRISCOS DEVERAO SER
EXECUTADAS DE FORMA ESTANQUE, DE MODO QUE A ARGAMASSA COM PROPRIEDADES
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ENGENHARIA LTDA
FLUIDICAS NAO ESCOEM PELAS FRESTAS DA FORMA DE MADEIRA. PARA A CALAFETAGEM
DESSAS FRESTAS PODEM SER USADOS GESSO OU MASSA DE CALAFETAR. AS FORMAS DEVEM
SER EXECUTADAS DE MANEIRA QUE PERMITAM QUE A ARGAMASSA GRAUTING ESCOE POR
GRAVIDADE PARA O INTERIOR DA CAVIDADE. PARA SELAMENTODA FORMA DE MADEIRA EM QUE
FOR USADO GRAUTING PODERA SER USADO GESSO OU MASSA PLASTICA.

.2 RASPAGEM COM ESCOVACAO MECANICA DE ARMADURA: AS ARMADURAS DEVERAO
SEREM EXPOSTAS DE FORMAS QUE SE MOSTREM INTEGRAS EM COMPRIMENTOS DE
APROXIMADAMENTE 2 CM PARA QUE SEJA EFETUADA A ESCOVACAO MECANICA ONDE DEVERAO
SER RETIRADOS OS PONTOS DE OXIDACAO E ESCAMACAO DAS MESMAS.

.3 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO- A DEMOLICAO “MANUAL” DE CONCRETO
ARMADO DEVE SER EFETUADA SOMENTE DEPOIS DA ESTRUTURA ESTAR ESCORADA, DE
MANEIRA A MANTER ESTA ESTAVEL, COM INSERCOES LEVES, ACOMPANHANDO A REGIAO DAS
PATOLOGIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL DOS PILARES (SEM IMPACTOS NA DIRECAO
TRANSVERSAL DOS PILARES, EVITANDO A SUA RUPTURA).

4 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO
APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X: SERAO EXECUTADOS A EXECUCAO
DE ESCORAMENTO AS PARTES DAS ESTRUTURAS A RECUPERAR OU DEMOLIR, CASO
NECESSARIAS.

.5 PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO 2 DEMAOS: AS ARMADURAS JA RASPADAS DEVEM SER
PINTADAS COM PRIMER ANTICORROSIVO, A BASE DE EPOXI E RICO EM ZINCO TIPO ARMATEC ZN
OU EQUIVALENTE, APOS RIGOROSA LIMPEZA, DEVENDO SER AGUARDADA A SUA CURA,
SEGUINDO AS RECOMENDACOES DO FABRICANTE

.6 APLICACAO DE ARGAMASSA TIXOTROPICA: SERAO EXECUTADOS SERVICOS DE
APLICACAO DE ARGAMASSA ESTRUTURAL TIXOTROPICA QUANDO OS REPAROS TIVEREM QUE
SER FEITOS NAS FACES INFERIORES OU LATERAIS EM QUE NAO FOR POSSIVEL USO DE
CONCRETO CONVENCIONAL OU GRAUTING.

.7 ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015:
SERAO EXECUTADOS SERVICOS DE FORNECIMENTO OU SUBSTITUICAO DE ARMADURAS
EQUIVALENTES.

.8 CONCRETAGEM DE VIGAS/PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM
EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2-LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE CONCRETAGENS
PONTUAIS COM PROCEDIMENTO JA DETALHADO.

8. REVESTIMENTO (INTERNO E EXTERNO DIVERSOS)

.1 REV.COMPL.ALV. -CHAP.1:3/CI/REB.1:3+10%:
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ENGENHARIA LTDA

.2 REVEST. CERAMICO COR A PRUMO COM COLA-SEM EMBOCO: SERAO EFETUADOS
SERVICOS DE FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE AZULEJO NOS SANITARIOS, ENGLOBANDO A
REGULARIZACAO DA CAMADA DE SUBSTRATO, APLICACAO DO AZULEJO E REJUNTE. A COR DO
AZULEJO DEVERA SER ACORDADA COM A FISCALIZAGAO.

.3 REBOCO/REPARO-ARGAMASSA INDUSTRIAL FINA+BIANCO (OU SIMILAR) E=5MM:SERAO
EXECUTADOS SERVICOS DE REVESTIMENTOS PARCIAIS COM ARGAMASSA DE REBOCO/REPARO
ESTRUTURAL INDUSTRIAL COM ADICAO DE ADITIVO BIANCO (OU EQUIVALENTE) EM SETORES
QUE APRESENTAM PATOLOGIAS DE TRINCAS E FISSURAS E DESCASCAMENTOS EM QUE A
ESPESSURA SEJA INFERIOR A 5 MM E SEJA NECESSARIO A CORREGCAO DO ASPECTO DA FACE, A
SEREM REGISTRADOS E ACORDADOS COM A FISCALIZACAO, DEVENDO SER ATENDIDAS AS
RECOMENDACOES DO FABRICANTE.

9. PAVIMENTACOES

1 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO
ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LEITO
PARA PISOS DIVERSOS EXECUTADOS POR ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:5 (UM
DE CIMENTO E CINCO DE AREIA), COM ESPESSURA DE 4,0 CM.

.2 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES  45X45CM. AF_06/2014: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E
EXECUCAO DE COLOCAGAO DE RODAPE CERAMICO.

.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014: SERAO
EFETUADOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COLOCACAO DE PISO CERAMICO
COM ARGAMASSAS COLANTES, O PISO DEVERA SER SEMELHANTE AO EXISTENTE, A CRITERIO
DA FISCALIZACAO, TIPO PI-5, DEVENDO SER COLOCADO NAS AREAS INDICADAS NO PROJETO.

10. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E PLUVIAIS

A E)SECUQAO DO PROJETO HIDRO-SANITARIO E PLUVIAL DEVEM ATENDER A NBR 5626/98 -
INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA, NBR 8160 — INSTALACOES DE ESGOTO PREDIAL

10. 1. INSTALACOES SANITARIAS

.1 BARRA DE PROTECAO PNE: DEVERAO SER FORNECIDOS E FIXADAS BARRAS DE
PROTECAO JUNDO AOS NOVOS SANITARIOS PNE.

.2 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014:

.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO-AF_12/2014:
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.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTSMPREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014:

5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014:

.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014:

.7 TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA.

.8 RALO SIFONADO SAIDA LISA C/GRELHA 100X50 SAIDA 50MM:

.9 CAIXA GORDURA 250X172X50:

.10 JOELHO-90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC.

.11 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC.

.12 CURVA 90 PVC RIGIDO 50MM ESG.PRIM.:

.13 TE SANITARIO PVC RIGIDO 50X50MM ESG.PRIM.:

.14 JOELHO 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM.:

.15 ISOLAMENTO PARCIAL DA TUBULACAO SANITARIA, COMPLETO:ISOLAMENTO DAS
TIBULACOES QUE NAO FOREM MAIS USADAS ENVOLVENDO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DO ISOLAMENTO DESSES PONTOS DE LIGACAO A
REDE SANITARIA EXISTENTE, CONTEMPLANDO ESTE SERVICO: LOCACAO, ABERTURA DE
ALVENARIA E REVESTIMENTOS, LIGACOES COM AS CONECCOES ADEQUADAS, FECHAMENTO,
REVESTIMENTO, TESTE, E MONTAGEM DE PLANTA “ASBUILTADA” COMO FOI EXECUTADO

.16 PONTO LIGACAO REDE SANITARIA A REDE EXISTENTE INCLUINDO CAIXA, ESCAVACAO,
CONECCOES: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA
PARA EXECUCAO DOS PONTOS DE LIGACAO A REDE SANITARIA EXISTENTE, CONTEMPLANDO
ESTE SERVICO: LOCACAO, ABERTURA DE ALVENARIA E REVESTIMENTOS, LIGACOES COM AS
CONECCOES ADEQUADAS, FECHAMENTO, REVESTIMENTO, TESTE, E MONTAGEM DE PLANTA
“ASBUILTADA” COMO FOI EXECUTADO.

10. 2. INSTALACOES HIDRAULICAS

.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
AGUA. AF_03/2015:

.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM:

.3 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO:

.4 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM:

.5 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM:
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.6 PONTO LIGACAO DA REDE HIDRATDLICA EXISTENTE-COMPLETO: SERAO EFETUADOS
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DOS PONTOS
DE LIGACAO A REDE HIDRAULICA EXISTENTE, CONTEMPLANDO ESTE SERVICO: LOCACAO,
ABERTURA DE ALVENARIA E REVESTIMENTOS, LIGACOES COM AS CONECCOES ADEQUADAS,
FECHAMENTO, REVESTIMENTO, TESTE, E MONTAGEM DE PLANTA “ASBUILTADA” COMO FOI
EXECUTADO.

.7 LIMPEZA DE RESERVATORIOS — HIGIENIZACAO: DEVERAO SER EFETUADOS SERVICOS
DE LIMPEZA NOS RESERVATORIOS, DEVIDAMENTE REGISTRADOS E CERTIFICADOS.

10. 3. INSTALACOES PLUVIAIS

.1 TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 100MM(REVISAO/LIMPEZA):

.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
CONDUTORES VERTICAIS, HORIZONTAIS), INCLUSIVE CONEXOES CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E EXECUCAO DE
TUBULACAO PASSANDO SOB A CALCADA LEGAL.

.3 LIMPEZA DE CAIXAS E TUBULACOES PLUVIAIS: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE
LIMPEZA DE TODAS AS CAIXAS EXISTENTES DAS INSTALACOES PLUVIAIS.

10. 4. LOUCAS

.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013:

.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013:

.3 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE
PRESSAO 1/ 2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO:

.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO — UNID.- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2013:

5 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013:

11. INSTALACOES ELETRICAS
11. 1. INSTALACOES ELETRICAS

OS SERVICOS RELATIVOS AS INSTALACOES ELETRICAS DEVEM ATENDER A NBR 5410 -

INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.
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.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLASB, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015:

.2 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015:

.3 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4”), APARENTE, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 11/2016 P:

4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM (1”), APARENTE, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 11/2016 P:

.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE P/ CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015:

.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2015:

.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2015:

.8 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAQAO:

.9 INTERRUPTOR PARALELO (1 I\/IODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015:
.10 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250 V,
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF _12/2015:

.11 TAMPA CEGA 2X4":

.12 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4”), APARENTE, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF 11/2016 P:

.13 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1”), APARENTE, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF 11/2016 P:

.14 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015:

.15 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015:

.16 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.AF_12/2015:

.17 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015:

.18 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. AF_12/2015:
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.19 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015:

.20 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO:

.21 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO AF_04/2016:

.22 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2016:

.23 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2016:

.24 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2016:

.25 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2016:

.26 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A: (ITEM
EQUIVALENTE AO SISTEMA SINAPI — O DISJUNTOR E 200 A):
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

.27 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60 A -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2016:

.28 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO:

.29 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015:

.30 DIPOSITIVO "DR" 1X10 A:

.31 DIPOSITIVO "DR" 1X16 A:

.32 DIPOSITIVO "DR" 3X63 A:

.33 DIPOSITIVO "DR" 3X200 A:

.34 CAIXA CONDULETE 20MM C/INTERRUPTOR SIMPLES — COMPLETA:

.35 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016:

.36 CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016:

.37 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016:
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.38 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PAR:;\ ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32MM (1"), A
PARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016:

.39 CAIXA CONDULETE 20MM C/TAMPA CEGA (PARA LUMINARIAS):

.40 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015:

.41 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO:

42 LUMINARIA TIPO PENDULO, COM LAMPADA LED, COMPLETA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO: SERAO FORNECIDAS LUMINARIAS TIPO PENDULO COM LAMPADAS TIPO LED,
COMPLETA, NOS LOCAIS EM QUE O PE-DIREITO FOR ALTO, NOS LOCAIS EM QUE O PE DIREITO
FOR INFERIOR A 2,6M, DEVERAO SER UTILIZADAS AS MESMAS LUMINARIAS POSICIONADAS SEM
O PENDULO.A POTENCIA DE CADA LAMPADA NAO DEVE EXCEDER A POTENCIA DE
DIMENSIONAMENTO CONSTANTE NO PROJETO ELETRICO, DEVENDO SER REGISTRADAS AS
ADEQUACOES.

.43 CAIXA CONDULETE PVC 4X4:

.44 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA:

.45 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A
75 MM. AF_05/2015:

11. 2. ADEQUACAO DA ENTRADA E PAINEL DE ENERGIA ELETRICA

.1 CAIXA ENTRADA MEDIGAO C-9- PAD. CEEE, COMPLETA S/ DISJUNTOR:

.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A
240V, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO:

11. 3. TUBULACOES TELEFONICAS E LOGICAS

.1 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A
75 MM. AF_05/2015:

.2 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4”), APARENTE, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P:

.3 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1”), APARENTE, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P:

.4 CAIXA DE PASSAGEM PVC C/TAMPA E FIXACAO APARENTE 20X20CM:

.5 CAIXA CONDULETE 25MM C/TOMADA 2 X J45 COM SUPORTE DE FIXACAO:

11. 4. SERVICOS RETIRADA DA INSTALACAO EXISTENTE

SERAO RETIRADOS TODOS ELEMENTOS DE INSTALACOES ELETRICAS, LOGICAS E
TELEFONICAS DO PREDIO.

.1 RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA/TELEFONICA EXISTENTE:

.2 RETIRADA DE TOMADAS E INTERRUPTORES EXISTENTES:
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.3 RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTEN?ES:
12. P.P.C.I. (PROTECAO CONTRA INCENDIO)

.1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO:

.2 PLACAS ACRILICAS — SINALIZACAO:

.3 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA BLOCO 12V:

.4 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-ALTA- P/ IL. E EMERGENCIA:

.5 SISTEMA ALARME DE INCENDIO - 6 BOTOEIRAS/2 CENTRAIS- COMPETO:

13. PINTURAS

TODAS AS SUPERFICIES A SEREM PINTADAS NAS PAREDES DEVERAO SER HIDRO-
JATEADAS.

.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014:
SERAO EFETUADOS SERVICOS DE PINTURA COM SELADOR ACRILICO NOS REVESTIMENTOS DE
REBOCO NOVOS.

.2 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA: AS PAREDES
INTERNAS E EXTERNAS DEVERAO SER HIDROJATEADAS E AVERIGUADAS AS CONDICOES DAS
PATOLOGIAS EXISTENTES NAS MESMAS.

.3 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMAOS. AF_11/2016: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE PINTURA NAS PAREDES EM GERAL.

4 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
NIVELADOR BRANCO: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE PINTURA NAS ESTRUTURAS DE
MADEIRAS EXISTENTES, DEVENDO ESTAS SEREM PREVIAMENTE PREPARADAS COM LIXAMENTO
E LIMPEZA.

.5 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO): SERAO EFETUADOS SERVICOS DE PINTURA NAS
ESQUADRIAS METALICAS.

.6 APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO.AF_06/2014:
SERAO EFETUADOS SERVICOS DE PINTURA NAS PAREDES COM REVESTIMENTO DE REBOCO
NOVO OU DE REPARO ESTRUTURAL.

.7 PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE
PINTURA NAS PAREDES COM REVESTIMENTO DE REBOCO NOVO COM PREPARACAO DE
LIXAMENTO, APLICACAO DE SELADOR E DUAS DEMAOS DE TINTA.

.8 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014:
SERAO EFETUADOS SERVICOS DE APLICACAO DE MASSA LATEX E LIXAMENTO EM PAREDES
PARA CORRECAO DE PATOLOGIAS POSSIVEIS DE SEREM CORRIGIDAS COM MASSA LATEX.
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.9 LIMPEZA DE VIDROS COM REMOﬁOR; SERAO EFETUADOS SERVICOS DE LIMPEZA
COM REMOVEDOR NOS VIDROS EXISTENTES.

14. ACESSIBILIDADE

.1 ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS:

.2 REMOCAO E REPOSICAO DE PARALELEPIPEDO:

.3 RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS COM EMPILHAMENTO:

.4 PAVIMENTACAO DE AREIA -15CM:

.5 ARRANCAMENTO MEIO-FIO DE CONCRETO:

.6 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA:EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALT URA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016_P:

.7 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_07/2016:

.8 PISO TATIL DIRECIONAL E ALERTA:FORNECIMENTO DE PISO TATIL DIRECIONAL E
ALETRA ATENDENDO AS PRESCRICOES DA ABNT-NBR 9050/2015.

15. LIMPEZA FINAL DA OBRA

.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA: SERAO EFETUADOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FORMA QUE A

OBRA SEJA ENTREGUE LIMPA, LIVRE DE ENTULHOS.

OSVALDO CORREA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
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