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Obra:PMRG-RODOV - REFORMA-PMRG - PROCON E SMDIER Enderego: RUA VICE ALMIRANTE ABREU, 737
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Cidade: RIO GRANDE
Preco Unitario/Preco Total
Item/Descricao Qtd. Un Material@oy ~ Mao-de-Obraebi) Total
1. SERVICOS INICIAIS
.1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 288,00 M2 24,42 30,34
CAL E REAPROVE ITAMENTO DE 2X 7.032,96(27,00%) 8.737,92(27,00%) 15.770,88
.2 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE 377,00 M2 8,52 3,38
MONTAGEM 3.212,04(27.00%) 1.274,26(27,00%) 4.486,30
.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00 M2 242,66 42,82
485,32(27,00%) 85,64(27,00%) 570,96
Total de SERVICOS INICIAIS 10.730,32 10.097,82 20.828,14
2. SERVICOS TECNICOS
.1 ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 200,00 H 0,55 114,77
COMPLEMENTARES 110,00 (27,00%) 22.954,0027.00%)  23.064,00
.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 550,00 H 0,55 69,22
302,50 (27.00%) 38.071,00(27.00%) 38.373,50
2. 1. DEMOLIGCOES, RETIRADAS, PREPARACOES
.1 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO 56,68 M2 0,00 7,01
0,00(27,00%) 397,33(27,00%) 397,33
.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 150,00 M2 0,00 6,72
0,00(27,00%) 1.008,00(27,00%) 1.008,00
.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 33,00 M3 0,00 43,38
0,00(27,00%) 1.431,54(27,00%) 1.431,54
.4 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 50,00 M2 0,00 11,89
0,00 (27,00%) 594,50(27,00%) 594,50
.5 RETIRADA DE ESQUADRIAS 36,00 M2 0,00 13,98
0,00(27,00%) 503,28(27,00%) 503,28
.6 RETIRADA DE CORTINAS METALICAS 24,00 M2 4,67 12,93
112,08(27,00%) 310,32(27,00%) 422,40
.7 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO 211,00 M2 0,00 9,66
0,00(27,00%) 2.038,26(27,00%) 2.038,26
.8 REMOCAO DE RODAPE CERAMICO 150,00 M 0,97 2,74
145,50(27,00%) 411,00(27,00%) 556,50
.9 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES E MADEIRA DAS PAREDES 50,00 M2 0,00 8,86
0,00(27,00%) 443,00(27,00%) 443,00
.10 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 1.258,60 M2 0,00 2,54
0,00(27,00%) 3.196,84(27,00%) 3.196,84
.11 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL 2,70 M3 87,12 247,92
EMPILHACAO LA TERAL NO CANTEIRO 235,22 (27.00%) 669,38(27.00%) 904,60
.12 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE 2,00 M3 16,28 45,25
32,56(27,00%) 90,50(27,00%) 123,06
.13 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA 30,00 M3 38,10 44,45
1.143,00(27,00%) 1.333,50(27.00%) 2.476,50
.14 REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA 62,00 M2 12,83 36,45
795,46 (27,00%) 2.259,90(27,00%) 3.055,36
.15 RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA COM CAMINAO - 10 m3 12,00 UN 63,50 317,50
762,00 (27.00%) 3.810,00(27,00%) 4.572,00
3.225,82 18.497,35 21.723,17
2. 2. ESTRUTURAS DAS ESCADAS
.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGCAO DE ESCADA EM CONCRETO 2,70 M3 1.502,24 689,71
ARMADO, MOLDADAI N LOCO, FCK =25 MPA. AF_02/2017 4.056,05 (27,00%) 1.862,22(27,00%) 5.918,27
.2 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA 12,50 M 49,28 43,00
616,00 (27.00%) 537,50(27,00%) 1.153,50
4.672,05 2.399,72 7.071,77
Total de SERVICOS TECNICOS 8.310,37 81.922,07 90.232,44
3. INFRA-SUPRA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO( OBRAS DE ARTE)
.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE 0,00 M3 1.543,44 749,27
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA 0,00 (27.00%) 0,00(27,00%) 0,00
(CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
.2 OBRAS DE ARTE ( BANCOS E FLOREIRAS)***FORA DESTE ESCOPO*** 0,00 UN 1.206,50 1.104,90
0,00(27,00%) 0,00(27.00%) 0,00

POSITIVO ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 06.164.829/0001-06
Rua Luiz Loréa, 571-B - sala 101 - Rio Grande - RS - FONE: (53)3231-9078 - email: positivoengenharia@vetorial.net



Planilha de Orcamento GLOBAL

28/08/2018

Péagina 2 de 8
Obra:PMRG-RODOV - REFORMA-PMRG - PROCON E SMDIER Enderecgo: RUA VICE ALMIRANTE ABREU, 737
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Cidade: RIO GRANDE
Prego Unitario/Preco Total
Item/Descricao Qtd. Un Material@oy ~ Mao-de-Obraebi) Total
Total de INFRA-SUPRA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO( OBR AS DE ARTE)
4. PAREDES, FORROS, VIDROS E DIVISORIAS
.1 DEMOLICAO DE ESTRUTURA E FORRO 818,70 M2 0,00 21,26
0,00 (27,00%) 17.405,56(27,00%) 17.405,56
.2 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 818,17 M2 50,36 6,62
ESTRUTURA DE FIXAC AO. AF_05/2017_P 41.203,04(27,00%) 5.416,29(27,00%) 46.619,33
.3 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 180,80 M2 138,40 12,15
INTERNO, COM D~UAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS 25.022,72 (27.00%) 2.196,72(27,00%) 27.219,44
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P
.4 PAREDE COMPLACA DE GESSO ACART. E VIDRO 5MM ALT.= 1.M 8,00 M2 285,75 44,45
2.286,00(27,00%) 355,60(27,00%) 2.641,60
.5 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 78,00 M2 52,32 64,62
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES 4.080,96(27.00%) 5.040,36/(27,00%) 9.121,32
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOSE ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
.6 ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 162,00 M2 117,35 85,00
DIAMETRO 2",A LTURA 2M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, 19.010,70(27.00%) 13.770,00(27.00%) 32.780,70
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E
MALHA 7,5X7,5CM
.7 REMOCAO DE VIDRO COMUM 75,00 M2 3,25 9,68
243,75(27,00%) 726,00(27,00%) 969,75
.8 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 40,00 M2 97,43 12,19
3.897,20(27,00%) 487,60(27,00%) 4.384,80
.9 VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM 35,00 M2 86,88 16,75
3.040,80(27,00%) 586,25(27,00%) 3.627,05
Total de PAREDES, FORROS, VIDROS E DIVISORIAS 98.785,17 45.984,38 144.769,55
5. ESQUADRIAS E FERRAGENS
.1 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, 11,00 UN 441,68 35,03
ESPESSUFSA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E 4.858,48(27.00%) 385,33(27.00%) 5.243,81
INSTALACAO. AF_08/2015
.2 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), 4,00 UN 1.429,52 48,60
80X210CM,E SPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E 5.718,08(27.00%) 194,40(27,00%) 5.912,48
INSTALACAO. AF_08/2015
.3 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, 2,00 UN 424,51 38,01
ESPESSUR A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E 849,02 (27,00%) 76,02 (27,00%) 925,04
INSTALACAO. AF_08/2015
.4 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, 5,00 UN 384,23 29,06
ESPESSUR A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E 1.021,15(27.00% 145,30(27.00% 2.066,45
INSTALACAO. AF_08/2015
.5 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, 1,00 UN 415,35 32,04
ESPESSUR A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E 415,35 (27,00%) 32,04(27,00%) 447,39
INSTALACAO. AF_08/2015
.6 JANELA DE ALUMINIO/CORRER, 2 FOLHAS, FIXACGAO COM ARG., COM VIDROS 17,92 M2 770,12 25,92
E GRADE 13.800,55 (27,00%) 464,49(27.00%)  14.265,04
.7 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 5,00 UN 75,16 17,39
ACABAMENTO PADRAO ME DIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - 375,80 (27,00%) 86,95(27,00%) 462,75
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
.8 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 12,00 UN 83,71 17,39
ACABAMENTO PADRAO MEDI O, COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E 1.004,52 (27.00%) 208,68(27.00%) 1.213,20
INSTALACAO. AF_08/2015
.9 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 1,00 UN 95,24 22,71
ACABAMENTO PADRAO MED |0, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - 95,24(27,00%) 22,71(27.00%) 117,95
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
.10 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO, 87X210CM, 1,00 UN 1.196,43 14,97
FIXACAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E 1.196,43(27,00%) 14,97 (27,00%) 1.211,40
INSTALACAO. AF_08/2015
.11 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,70X2,10 1,00 CJ 602,15 117,36
602,15 (27.00%) 117,36(27,00%) 719,51
.12 PORTAO (3 UNID.) EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 12,20 M2 653,58 435,93
MOLDURA EM TUB OS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO 7.973,68(27.00%) 5.318,35(27.00%) 13.292,03
FERRAGENS
.13 MARCO DE MADEIRA PARA PORTA INTERNA 14,00 UN 107,95 44,45
1.511,30(27,00%) 622,30(27,00%) 2.133,60
.14 PORTA EXTERNA 3X80X210, ABERTURA PARA FORA 1,00 UN 1.841,50 889,00
1.841,50(27.00%) 889,00(27,00%) 2.730,50
.15 INVERSAO DE SENTIDO DE ABERTURA DE PORTAS PARA PPCI 11,00 UN 228,60 152,40
2.514,60(27,00%) 1.676,40(27,00%) 4.191,00
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Obra:PMRG-RODOV - REFORMA-PMRG - PROCON E SMDIER Endereco: RUA VICE ALMIRANTE ABREU, 737
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Cidade: RIO GRANDE
Preco Unitario/Preco Total
Item/Descricao Qtd. Un Material@oy ~ Mao-de-Obraebi) Total
Total de ESQUADRIAS E FERRAGENS 44.677,85 10.254,30 54.932,15
6. COBERTURAS E PROTEGOES
.1 ESTRUTURA MADEIRA-REFORMA- PARCIAL PREVISTO( ESTIMADO20%) 476,00 M2 41,25 25,79
19.635,00(27,00%) 12.276,04(27,00%) 31.911,04
.2 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, 0,00 M 53,16 2,55
INC. TRANS P. VERTICAL. AF_06/2016(2 LADOS) 0,00 (27,00%) 0,00(27,00%) 0,00
.3 CALHA BEIRAL CHAPA N.24, GALVANIZADA CORTE 50 281,00 M 57,15 24,26
16.059,15(27,00%) 6.817,06(27,00%) 22.876,21
4 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS 225,00 M 50,50 3,25
DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO 11.362,50(27.00%) 731,25(27,00%) 12.093,75
.5 RETIRADA E RECOLOCAGCAO DE CUMEEIRAS 175,00 M2 0,00 6,35
0,00(27,00%) 1.111,25(27,00%) 1.111,25
.6 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM( RECOLOCAGAO) ( 1.838,00 M2 5,08 15,24
SUBTRAIDO - 2238 - 400 = 1838M2 9.337,04(27,00%) 28.011,12(27.00%)  37.348,16
.7 RETIRAR TELHA DE FIBROCIMENTO 6 E 4 MM P/ APROVEITAMENTO 2.238,00 M2 0,00 8,26
0,00(27,00%) 18.485,88(27,00%) 18.485,88
.8 RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, 1.838,00 M 1,52 4,32
CONSIDERANDO REAPROVEITAM ENTO DE MATERIAL 2.793,76(27,00%) 7.940,16(27,00%) 10.733,92
.9 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM 400,00 M2 95,49 6,15
ATE 2 AGUAS, | NCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016 38.196,00 (27,00%) 2.460,00(27,00%) 40.656,00
.10 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, 281,00 M 30,01 4,66
INCLUSO TRANSPO RTE VERTICAL. AF_06/2016 8.432,81(27,00%) 1.309,46(27,00%) 9.742,27
.11 RETIRADA DE RUFOS E CALHA 485,00 M 0,00 15,24
0,00(27,00%) 7.391,40(27,00%) 7.391,40
.12 TAMPONAMENTO DE FUROS EM TELHAS ( EQUIVALENTE 5cm X 5cm) 500,00 UN 3,18 2,29
1.590,00(27,00%) 1.145,00(27,00%) 2.735,00
.13 SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE 400,00 M2 2,35 4,97
ALUMINO, INCLUSOT RANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 940,00 (27.00%) 1.988,00(27.00%) 2.928,00
.14 PINTURA ESMALTE HAMERIT( OU EQUIVALENTE) DUAS DEMAOS, SOBRE 896,20 M2 12,53 14,69
SUPERFICIE META LICA 11.229,39(27,00%) 13.165,18(27.00%)  24.394,57
.15 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, 200,00 M2 62,93 20,94
FORNECIMENTOE MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS 12.586,00 (27.00%) 4.188,00(27.00%) 16.774,00
METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO,
AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO
.16 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS 995,50 M2 8,34 11,10
8.302,47 (27,00%) 11.050,05(27,00%) 19.352,52
.17 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 4.476,00 M2 0,47 1,30
2.103,72(27,00%) 5.818,80(27,00%) 7.922,52
.18 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE 1.302,73 M2 8,52 3,38
MONTAGEM-2X 11.099,26(27.00%) 4.403,23@7.00%)  15.502,49
.19 TELA PVC COMO FORRO EXTERNO, FORNECIMENTOO E EST. DE FIXACAO 530,00 M2 12,07 8,26
6.397,10(27,00%) 4.377,80(27,00%) 10.774,90
Total de COBERTURAS E PROTECOES 160.064,20 132.669,68 292.733,88
7. PATOLOGIAS EM CONCRETO ARMADO( PILARES E ESCAMA COES NAS CINTA/VIGAS)
.1 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. 42,00 M2 15,65 14,62
657,301(27,00%) 614,04(27,00%) 1.271,34
.2 RASPAGEM COM ESCOVACAO MECANICA DE ARMADURA 100,00 M2 0,00 5,59
0,00(27,00%) 559,00(27.00%) 559,00
.3 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO- 5,00 M3 0,00 317,50
0,001(27.00%) 1.587,50(27,00%) 1.587,50
.4 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, 30,00 M3 5,96 4,99
NAO APARELHA DA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. 178,80 (27.00%) 149,70(27.00%) 328,50
.5 PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO 2 DEMAOS 12,00 M2 8,20 14,17
98,40 (27,00%) 170,04(27,00%) 268,44
.6 ALPICACAO DE ARGAMASSA TIXOTROPICA 12,00 M2 419,10 50,80
5.029,20(27,00%) 609,60(27,00%) 5.638,80
.7 ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. 50,00 KG 4,57 1,26
AF_01/2015 228,501(27,00%) 63,00(27,00%) 291,50
.8 CONCRETAGEM DE VIGAS/PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 5,00 M3 438,65 132,41
EDIFICAGA O COMSEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - 2.103,25(27,00%) 662,05(27,00%) 2.855,30

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT O. AF_12/2015
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Obra:PMRG-RODOV - REFORMA-PMRG - PROCON E SMDIER Enderego: RUA VICE ALMIRANTE ABREU, 737
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Cidade: RIO GRANDE
Preco Unitario/Preco Total
Item/Descricao Qtd. Un Material@oy ~ Mao-de-Obraebi) Total
Total de PATOLOGIAS EM CONCRETO ARMADO( PILARES E E SCAMAGCOES NAS CINTA/VIGAS) 8.385,45 4.414,93 12.800,38
8. REVESTIMENTO(INTERNO E EXTERNO DIVERSOS)
.1 REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/CI/REB.1:3+10% 275,00 M2 6,39 29,21
1.757,25(27,00%) 8.032,75(27,00%) 9.790,00
.2 REVEST. CERAMICO COR A PRUMO COM COLA-SEM EMBOCO 37,00 M2 50,20 9,82
1.857,40(27,00%) 363,34(27,00%) 2.220,74
.3 REBOCO/REPARO-ARG. INDUSTRIAL FINA+BIANCO(OU SIMILAR) E=5MM 150,00 M2 22,86 25,40
3.429,00(27,00%) 3.810,00(27,00%) 7.239,00
Total de REVESTIMENTO(INTERNO E EXTERNO DIVERSOS) 7.043,65 12.206,09 19.249,74
9. PAVIMENTACOES
.1 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO 81,10 M2 32,98 32,84
RUSTICO ESPESSUR A 3CM, PREPARO MANUAL 2.674,68(27,00%) 2.663,32(27,00%) 5.338,00
.2 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 328,00 M 4,43 1,51
EXTRA DE DIMENSO ES 45X45CM. AF_06/2014 1.453,04 (27,00%) 495,28(27,00%) 1.948,32
.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 237,00 M2 33,64 16,27
EXTRA DE DIMENSOE S 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR 7.972,68(27,00%) 3.855,99(27,00%) 11.828,67
QUE 5 M2. AF_06/2014
Total de PAVIMENTACOES 12.100,40 7.014,59 19.114,99
10. INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS E PLUVIAIS
10. 1. INSTALACOES SANITARIAS
.1 BARRA DE PROTEGAO PNE 2,00 UN 52,72 6,69
105,44 (27,00%) 13,38(27,00%) 118,82
.2 REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 2,00 UN 15,86 2,02
JUNTA ELAST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 31,72(27.00%) 4,04(27,00%) 35,76
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 12,00 M 7,53 8,66
INSTALADO EMR AMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 90,36 (27,00%) 103,92(27,00%) 194,28
AF_12/2014
4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 24,00 M 16,69 7,80
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 400,56 (27,00%) 187,20(27,00%) 587,76
.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 6,00 UN 4,83 2,88
JUNTA SOLDAVE L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 28,98 (27,00%) 17,28(27.00%) 46,26
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 3,00 UN 3,86 2,88
JUNTA SOLDAVE L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 11,58 (27,00%) 8,64(27,00%) 20,22
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
.7 TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA. 2,00 UN 100,86 28,04
201,72(27,00%) 56,08(27,00%) 257,80
.8 RALO SIFONADO SAIDA LISA C/GRELHA 100X50 SAIDA 50MM 2,00 UN 6,76 7,86
13,52 (27.00%) 15,72(27.00%) 29,24
.9 CAIXA GORDURA 250X172X50 1,00 UN 51,88 10,45
51,88(27,00%) 10,45(27,00%) 62,33
.10 JOELHO-90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC. 6,00 UN 3,85 9,14
23,10(27.00%) 54,84/(27,00%) 77,94
.11 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC. 3,00 UN 5,25 10,45
15,75(27,00%) 31,35(27,00%) 47,10
.12 CURVA 90 PVC RIGIDO 50MM ESG.PRIM. 3,00 UN 9,63 7,86
28,89 (27,00%) 23,58(27,00%) 52,47
.13 TE SANITARIO PVC RIGIDO 50X50MM ESG.PRIM. 3,00 UN 8,28 9,14
24,84(27,00%) 27,42(27,00%) 52,26
.14 JOELHO 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM. 4,00 UN 18,54 13,07
74,16 (27.00%) 52,28(27,00%) 126,44
.15 ISOLAMENTO PARCIAL DA TUBULAGAO SANITARIA,COMPLETO 12,00 PT 120,65 63,50
1.447,80(27,00%) 762,00(27,00%) 2.209,80
.16 PONTO LIGAGCAO REDE SANITARIA A REDE EXISTENTE INCLUINDO CAIXA, 2,00 UN 228,60 196,85
ESCAVACAQO, ~CONECCOES 457,20(27,00%) 393,70(27.00%) 850,90
3.007,50 1.761,88 4.769,38
10. 2. INSTALACOES HIDRAULICAS
.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM 5,00 UN 25,27 5,78

RAMAL DEA GUA. AF_03/2015

(27,00%)

(27,00%)
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Obra:PMRG-RODOV - REFORMA-PMRG - PROCON E SMDIER Endereco: RUA VICE ALMIRANTE ABREU, 737
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Cidade:RIO GRANDE
Preco Unitario/Preco Total
Item/Descricao Qtd. Un Material@oy ~ Mao-de-Obraebi) Total
126,35 28,90 155,25
.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 58,00 M 3,86 3,92
223,88(27,00%) 227,36(27,00%) 451,24
.3 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO 80,00 M 1,69 9,14
135,20(27,00%) 731,20(27,00%) 866,40
.4 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 8,00 UN 2,45 5,22
19,60 (27,00%) 41,76(27,00%) 61,36
.5 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 16,00 UN 1,55 5,22
24,80(27,00%) 83,52(27,00%) 108,32
.6 PONTO LIGAGAO DA REDE HIDRAULICA EXISTENTE-COMPLETO 3,00 UN 228,60 196,85
685,80 (27,00%) 590,55(27,00%) 1.276,35
.7 LIMPEZA DE RESERVATORIOS -HIGIENIZAGAO 2,00 UN 190,50 292,10
381,00(27,00%) 584,20(27,00%) 965,20
1.596,63 2.287,49 3.884,12
10. 3. INSTALAGOES PLUVIAIS
.1 TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 100MM( REVISAO/LIMPEZA) 90,00 M 16,45 12,70
1.480,50(27,00%) 1.143,00(27,00%) 2.623,50
.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS 20,00 M 37,69 10,21
DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE_ 753,80 (27,00%) 204,20(27,00%) 958,00
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
.3 LIMPEZA DE CAIXAS E TUBULAGOES PLUVIAIS 3,00 UN 152,40 120,65
457,20(27,00%) 361,95(27,00%) 819,15
2.691,50 1.709,15 4.400,65
10. 4. LOUCAS
.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, 6,00 UN 434,58 21,68
INCLUSO ENGATE FLE XIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 2.607,48(27,00%) 130,08(27,00%) 2.737,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO 9,00 UN 74,96 2,04
POPULAR - FO RNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 674,64 (27,00%) 18,36(27,00%) 693,00
.3 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO 4,00 UN 521,89 92,35
DE PRESSAO 1/ 2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E 2.087,56(27,00%) 369,40(27,00%) 2.456,96
CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTAL ACAO
.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 7,00 UN 359,23 25,70
INCLUSO VAL VULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 2.514,61(27,00%) 179,90(27.00%) 2.694,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
.5 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - 4,00 UN 737,10 35,73
FORNECI MENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 2.948,40(27,00%) 142,92(27,00%) 3.091,32
10.832,69 840,66 11.673,35
Total de INSTALAGCOES HIDRO-SANITARIAS E PLUVIAIS 18.128,32 6.599,18 24.727,50
11. INSTALAGOES ELETRICAS
11. 1. INSTALAGOES ELETRICAS
.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 240,00 M 10,24 3,38
CIRCUITO S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2.457,60(27,00%) 811,20(27,00%) 3.268,80
.2 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA 95,00 UN 5,61 8,00
CIRCUITO S TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 532,95 (27,00%) 760,00(27,00%) 1.292,95
INSTALAGCAO. AF_12/2015
.3 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, 90,00 UN 2,63 3,43
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P 236,70 (27,00%) 308,70(27,00%) 545,40
4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE, 95,00 UN 3,35 3,91
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P 318,25(27,00%) 371,45(27,00%) 689,70
.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),APARENTE P/ 195,00 UN 2,93 5,33
CIRCUITOS TE RMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 571,35(27,00%) 1.039,35(27,00%) 1.610,70
INSTALAGCAO. AF_12/2015
.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 3.000,00 M 1,64 0,89
CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 4.920,00(27,00%) 2.670,00(27,00%) 7.590,00
.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 1.500,00 M 2,83 1,18
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 4.245,00(27,00%) 1.770,00(27.00%) 6.015,00
.8 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E 1,00 UN 34,40 15,53
INSTALACAO 34,40(27,00%) 15,53(27,00%) 49,93
.9 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 12,00 UN 17,39 11,11
PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 208,68 (27.00%) 133,32(27,00%) 342,00
.10 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 1,00 UN 20,89 13,83
MODULO), 10A/250 V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 20,89 (27,00%) 13,83(27,00%) 34,72

INSTALAGAO. AF_12/2015
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Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Cidade: RIO GRANDE
Preco Unitario/Preco Total
Item/Descricao Qtd. Un Material@oy ~ Mao-de-Obraebi) Total
.11 TAMPA CEGA 2X4" 95,00 UN 10,16 3,81
965,20 (27,00%) 361,95(27,00%) 1.327,15
.12 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4”), APARENTE, 175,00 M 3,40 3,66
INSTALADO EM P AREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P 595,00 (27,00%) 640,50(27,00%) 1.235,50
.13 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1”), APARENTE, 950,00 M 4,47 3,99
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016_P 4.246,50(27,00%) 3.790,50(27.00%) 8.037,00
.14 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULQ), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 21,00 UN 14,43 8,67
PLACA - FORNE CIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 303,03 (27,00%) 182,07 (27,00%) 485,10
.15 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULQS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 7,00 UN 23,11 13,51
PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 161,77 (27,00%) 94,57 (27,00%) 256,34
.16 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 1,00 UN 34,30 23,50
10 A, SEM SU PORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 34,30(27,00%) 23,50(27,00%) 57,80
AF_12/2015
.17 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MOQULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 1,00 UN 17,97 16,60
PLACA - F ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 17,97 (27,00%) 16,60(27,00%) 34,57
.18 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MOQULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 20,00 UN 20,26 16,60
PLACA - F ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 405,20 (27,00%) 332,00(27,00%) 737,20
.19 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MQDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 134,00 UN 15,53 8,95
PLACA -F ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 2.081,02 (27,00%) 1.199,30(27,00%) 3.280,32
.20 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - 1,00 UN 19,49 7,33
FORNECIMENTO E INSTALACAO 19,49 (27,00%) 7,33(27,00%) 26,82
.21 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 6,00 UN 57,95 2,78
FORNECIMENTO E INSTAL ACAO. AF_04/2016 347,70(27,00%) 16,68(27,00%) 364,38
.22 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 8,00 UN 10,77 1,40
FORNECIMENTO E INST ALACAO. AF_04/2016 86,16 (27,00%) 11,20(27,00%) 97,36
.23 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 10,00 UN 57,70 2,04
FORNECIMENTO E INSTAL ACAO. AF_04/2016 577,00 (27,00%) 20,40(27,00%) 597,40
.24 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 7,00 UN 58,72 3,90
FORNECIMENTO E INSTAL ACAO. AF_04/2016 411,04 (27,00%) 27,30(27,00%) 438,34
.25 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 8,00 UN 10,67 1,03
FORNECIMENTO E INST ALACAO. AF_04/2016 85,36 (27,00%) 8,24(27,00%) 93,60
.26 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 3,00 UN 598,20 11,72
240V, FORNECI MENTO E INSTALACAO 1.794,60 (27,00%) 35,16(27,00%) 1.829,76
.27 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60 A - 2,00 UN 77,44 16,65
FORNECIMENTO E INST ALACAO. AF_04/2016 154,88 (27,00%) 33,30(27,00%) 188,18
.28 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 3,00 UN 730,03 87,92
METALICA, PARA 24 DI SJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 2.190,09 (27,00%) 263,76(27,00%) 2.453,85
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E | NSTALACAO
.29 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), 20,00 UN 4,25 7,00
PARA CIRCUI TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 85,00 (27,00%) 140,00(27.00%) 225,00
INSTALACAO. AF_12/2015
.30 DIPOSITIVO "DR" 1x10 A 8,00 UN 69,85 27,94
558,80 (27,00%) 223,52(27,00%) 782,32
.31 DIPOSITIVO "DR" 1x16 A 5,00 UN 69,85 27,94
349,25(27,00%) 139,70(27,00%) 488,95
.32 DIPOSITIVO "DR" 3x63 A 2,00 UN 120,65 44,45
241,30(27,00%) 88,90(27,00%) 330,20
.33 DIPOSITIVO "DR" 3x200 A 3,00 UN 203,20 114,30
609,60 (27,00%) 342,90(27,00%) 952,50
.34 CAIXA CONDULETE 20MM C/INTERRUPTOR SIMPLES - COMPLETA 10,00 UN 17,51 12,93
175,10(27,00%) 129,30(27,00%) 304,40
.35 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 15,00 UN 8,93 2,79
25 MM (3/4") , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 133,95 (27,00%) 41,85(27,00%) 175,80
.36 CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 15,00 UN 11,90 10,33
MM (3/4") , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 178,50 (27,00%) 154,95(27,00%) 333,45
.37 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 15,00 UN 14,27 13,12
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 214,05 (27,00%) 196,80(27.00%) 410,85
.38 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 2,00 UN 18,49 14,27
MM (1"), A PARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 36,98 (27,00%) 28,54(27,00%) 65,52
.39 CAIXA CONDULETE 20MM C/TAMPA CEGA( PARA LUMINARIAS) 151,00 UN 8,23 7,76
1.242,73(27,00%) 1.171,76(27.00%) 2.414,49
.40 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 2.920,00 M 3,96 1,52
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 11.563,20(27,00%) 4.438,40(27,00%) 16.001,60
.41 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO 5,00 M 1,69 9,14
8,45 (27,00%) 45,70(27,00%) 54,15
.42 LUMINARIA TIPO PENDULO, COM LAMPADA LED, COMPLETA, 151,00 UN 107,51 29,68

FORNECIMENTO E INSTALAC AO

(27,00%)

(27,00%)
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Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Cidade: RIO GRANDE
Preco Unitario/Preco Total
Item/Descricao Qtd. Un Material@oy ~ Mao-de-Obraebi) Total
16.234,01 4.481,68 20.715,69
.43 CAIXA CONDULETE PVC 4X4 2,00 UN 22,29 21,23
44,58 (27,00%) 42,46(27,00%) 87,04
.44 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 2,00 UN 86,14 85,73
172,28(27,00%) 171,46(27,00%) 343,74
.45 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 40,00 UN 6,46 22,10
OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 258,40 (27,00%) 884,00(27,00%) 1.142,40
60.128,31 27.679,66 87.807,97
11. 2. ADEQUAGAO DA ENTRADA E PAINEL DE ENERGIA ELE TRICA
.1 CAIXA ENTRADA MEDICAO C-9- PAD. CEEE, COMPLETA S/ DISJUNTOR 1,00 UN 5.969,00 2.794,00
5.969,00 (27,00%) 2.794,00(27,00%) 8.763,00
.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 1,00 UN 377,11 11,72
A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 377,11 (27,00%) 11,72(27,00%) 388,83
6.346,11 2.805,72 9.151,83
11. 3. TUBULACOES TELEFONICAS E LOGICAS
.1 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 15,00 UN 6,46 22,10
OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 96,90 (27,00%) 331,50(27,00%) 428,40
.2 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, 290,00 M 3,40 3,66
INSTALADO EM P AREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P 986,00 (27.00%) 1.061,40(27,00%) 2.047,40
.3 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, 65,00 M 4,47 3,99
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P 290,55 (27,00%) 259,35(27,00%) 549,90
4 CAIXA DE PASSAGEM PVC C/TAMPA E FIXACAO APARENTE 20X20CM 23,00 UN 88,94 27,93
2.045,62 (27,00%) 642,39(27,00%) 2.688,01
5 CAIXA CONDULETE 25MM C/TOMADA 2 X J45 COM SUPORTE DE FIXACAO 184,00 UN 31,75 16,51
5.842,00(27,00%) 3.037,84(27,00%) 8.879,84
9.261,07 5.332,48 14.593,55
11. 4. SERVICOS RETIRADA DA INSTALAGAO EXISTENTE
.1 RETIRADA DE TUBULAGAO ELETRICA/TELEFONICA EXISTENTE 800,00 M 0,00 3,81
0,00 (27,00%) 3.048,00(27,00%) 3.048,00
.2 RETIRADA DE TOMADAS E INTERRUIPTORES EXISTENTES 150,00 UN 0,00 3,81
0,00(27,00%) 571,50(27,00%) 571,50
.3 RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES 45,00 UN 0,00 19,05
0,00 (27,00%) 857,25(27,00%) 857,25
4.476,75 4.476,75
Total de INSTALACOES ELETRICAS 75.735,49 40.294,61 116.030,10
12. P.P.C.I. (PROTECAO CONTRA INCENDIO)
.1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAOQO 9,00 UN 209,68 14,73
1.887,12(27,00%) 132,57(27,00%) 2.019,69
.2 PLACAS ACRILICAS - SINALIZAGAO 22,00 UN 26,04 2,59
572,88(27,00%) 56,98(27,00%) 629,86
.3 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA BLOCO 12V 12,00 CJ 60,96 23,27
731,52 (27,00%) 279,24(27,00%) 1.010,76
.4 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-ALTA- P/ IL. E EMERGENCIA 15,00 PT 29,15 103,47
437,25 (27,00%) 1.552,05(27,00%) 1.989,30
5 SISTEMA ALARME DE INCENDIO - 6 BOTOEIRAS/2 CENTRAIS- COMPETO 1,00 UN 4.953,00 3.556,00
4.953,00(27.00%) 3.556,00(27,00%) 8.509,00
Total de P.P.C.I. (PROTECAO CONTRA INCENDIO) 8.581,77 5.576,84 14.158,61
13. PINTURAS
.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 365,41 M2 1,22 0,83
AF_06/2014 445,80 (27,00%) 303,29(27,00%) 749,09
.2 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 2.934,00 M2 0,47 1,30
1.378,98(27,00%) 3.814,20(27,00%) 5.193,18
.3 APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE 2.934,00 M2 6,50 6,78
CASAS, DUASD EMAOS. AF_11/2016 19.071,00(27.00%) 19.892,52(27.00%)  38.963,52
4 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 569,00 M2 14,40 11,10
FUNDO NIVELADOR BRANCO 8.193,60 (27.00%) 6.315,9027,00%)  14.509,50
5 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, 500,00 M2 16,48 23,50
INCLUSIVE P ROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 8.240,00(27.00%) 11.750,00(27.00%) 19.990,00
.6 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. 120,00 M2 2,06 0,57

AF_06/2014
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Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Cidade: RIO GRANDE
Preco Unitario/Preco Total
Item/Descricao Qtd. Un Material@oy ~ Mao-de-Obraebi) Total
247,20 (27,00%) 68,40(27,00%) 315,60
.7 PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 2.196,00 M2 5,72 4,08
12.561,12(27,00%) 8.959,68(27,00%) 21.520,80
.8 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. 2.934,00 M2 4,79 4,97
AF_06/2014 14.053,86 (27,00%) 14.581,98(27.00%  28.635,84
.9 REMOCAO DE TINTA DE VIDROS 65,00 M2 11,43 10,80
742,95 (27,00%) 702,00(27,00%) 1.444,95
Total de PINTURAS 64.934,51 66.387,97 131.322,48
14. ACESSIBILIDADE
.1 ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS 366,00 M2 0,00 7,72
0,00(27,00%) 2.825,52(27,00%) 2.825,52
.2 REMOCAO E REPOSICAO DE PARALELEPIPEDO 210,00 M2 37,53 24,09
7.881,30(27.00%) 5.058,90(27,00%) 12.940,20
.3 RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS COM EMPILHAMENTO 210,00 M2 0,00 8,26
0,00(27,00%) 1.734,60(27,00%) 1.734,60
.4 PAVIMENTACAO DE AREIA -15CM 210,00 M2 30,48 5,33
6.400,80 (27.00%) 1.119,30(27.00%) 7.520,10
.5 ARRANCAMENTO MEIO-FIO DE CONCRETO 210,00 M 0,00 9,00
0,00(27,00%) 1.890,00(27,00%) 1.890,00
.6 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 135,00 M 29,20 10,72
EM CONCRETO P RE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM 3.942,00(27.00%) 1.447,20(27.00%) 5.389,20
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALT URA), PARA
URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P
.7 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM 259,00 M2 58,70 19,02
CONCRETO MOLDADO IN L OCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 15.203,30(27.00%) 4.926,18(27,00%) 20.129,48
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
.8 PISO TATIL DIRECIONAL 45,00 M2 24,13 16,51
1.085,85(27,00%) 742,95(27,00%) 1.828,80
Total de ACESSIBILIDADE 34.513,25 19.744,65 54.257,90
15. LIMPEZA FINAL DA OBRA
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.258,60 M2 0,84 1,82
1.057,22(27,00%) 2.290,65(27,00%) 3.347,87
Total de LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.057,22 2.290,65 3.347,87
TOTAL DO ORGAMENTO 553.047,97 445.457,76 998.505,73
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