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Material Mão-de-Obra              Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

28/08/2018

PMRG-RODOV - REFORMA-PMRG - PROCON E SMDIER

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

RUA VICE ALMIRANTE ABREU, 737

RIO GRANDE

(BDI) (BDI)

 1. SERVIÇOS INICIAIS
288,00 M2    24,42 30,34

7.032,96 8.737,92 15.770,88(27,00%) (27,00%)

.1  TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A
CAL E REAPROVE ITAMENTO DE 2X     

377,00 M2    8,52 3,38
3.212,04 1.274,26 4.486,30(27,00%) (27,00%)

.2  LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE
MONTAGEM     

2,00 M2    242,66 42,82
485,32 85,64       570,96(27,00%) (27,00%)

.3  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

    

    

10.730,32 10.097,82 20.828,14Total de SERVIÇOS INICIAIS     

 2. SERVIÇOS TÉCNICOS
200,00 H     0,55 114,77

110,00 22.954,00 23.064,00(27,00%) (27,00%)

.1  ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES     

550,00 H     0,55 69,22
302,50 38.071,00 38.373,50(27,00%) (27,00%)

.2  MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

    

    
 2. 1. DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, PREPARAÇÕES

56,68 M2    0,00 7,01
0,00 397,33       397,33(27,00%) (27,00%)

.1  DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO

    
150,00 M2    0,00 6,72

0,00 1.008,00 1.008,00(27,00%) (27,00%)

.2  DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

    
33,00 M3    0,00 43,38

0,00 1.431,54 1.431,54(27,00%) (27,00%)

.3  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

    
50,00 M2    0,00 11,89

0,00 594,50       594,50(27,00%) (27,00%)

.4  DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM

    
36,00 M2    0,00 13,98

0,00 503,28       503,28(27,00%) (27,00%)

.5  RETIRADA DE ESQUADRIAS

    
24,00 M2    4,67 12,93

112,08 310,32       422,40(27,00%) (27,00%)

.6  RETIRADA DE CORTINAS METÁLICAS

    
211,00 M2    0,00 9,66

0,00 2.038,26 2.038,26(27,00%) (27,00%)

.7  DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO

    
150,00 M     0,97 2,74

145,50 411,00       556,50(27,00%) (27,00%)

.8  REMOCAO DE RODAPE CERAMICO

    
50,00 M2    0,00 8,86

0,00 443,00       443,00(27,00%) (27,00%)

.9  DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES E MADEIRA DAS PAREDES

    
1.258,60 M2    0,00 2,54

0,00 3.196,84 3.196,84(27,00%) (27,00%)

.10  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

    
2,70 M3    87,12 247,92

235,22 669,38       904,60(27,00%) (27,00%)

.11  DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL
EMPILHACAO LA TERAL NO CANTEIRO     

2,00 M3    16,28 45,25
32,56 90,50       123,06(27,00%) (27,00%)

.12  REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE

    
30,00 M3    38,10 44,45

1.143,00 1.333,50 2.476,50(27,00%) (27,00%)

.13  REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA

    
62,00 M2    12,83 36,45

795,46 2.259,90 3.055,36(27,00%) (27,00%)

.14  REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA

    
12,00 UN    63,50 317,50

762,00 3.810,00 4.572,00(27,00%) (27,00%)

.15  RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA COM CAMINÃO - 10 m3

    

3.225,82 18.497,35 21.723,17    
 2. 2. ESTRUTURAS DAS ESCADAS

2,70 M3    1.502,24 689,71
4.056,05 1.862,22 5.918,27(27,00%) (27,00%)

.1  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO
ARMADO, MOLDADAI N LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017     

12,50 M     49,28 43,00
616,00 537,50 1.153,50(27,00%) (27,00%)

.2  CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA

    

4.672,05 2.399,72 7.071,77    

8.310,37 81.922,07 90.232,44Total de SERVIÇOS TÉCNICOS     

 3. INFRA-SUPRA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO( OBRAS DE  ARTE)
0,00 M3    1.543,44 749,27

0,00 0,00       0,00(27,00%) (27,00%)

.1  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA
(CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

    

0,00 UN    1.206,50 1.104,90
0,00 0,00       0,00(27,00%) (27,00%)

.2  OBRAS DE ARTE ( BANCOS E FLOREIRAS)***FORA DESTE ESCOPO***
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Total de INFRA-SUPRA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO( OBR AS DE ARTE)     

 4. PAREDES, FORROS, VIDROS  E  DIVISÓRIAS
818,70 M2    0,00 21,26

0,00 17.405,56 17.405,56(27,00%) (27,00%)

.1  DEMOLICAO DE ESTRUTURA E FORRO

    
818,17 M2    50,36 6,62

41.203,04 5.416,29 46.619,33(27,00%) (27,00%)

.2  FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇ ÃO. AF_05/2017_P     

180,80 M2    138,40 12,15
25.022,72 2.196,72 27.219,44(27,00%) (27,00%)

.3  PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

    

8,00 M2    285,75 44,45
2.286,00 355,60 2.641,60(27,00%) (27,00%)

.4  PAREDE COMPLACA DE GESSO ACART. E VIDRO  5MM ALT.= 1.M

    
78,00 M2    52,32 64,62

4.080,96 5.040,36 9.121,32(27,00%) (27,00%)

.5  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOSE ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

    

162,00 M2    117,35 85,00
19.010,70 13.770,00 32.780,70(27,00%) (27,00%)

.6  ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440,
DIAMETRO 2",A LTURA 2M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO,
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E
MALHA 7,5X7,5CM

    

75,00 M2    3,25 9,68
243,75 726,00       969,75(27,00%) (27,00%)

.7  REMOCAO DE VIDRO COMUM

    
40,00 M2    97,43 12,19

3.897,20 487,60 4.384,80(27,00%) (27,00%)

.8  VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM

    
35,00 M2    86,88 16,75

3.040,80 586,25 3.627,05(27,00%) (27,00%)

.9  VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM

    

    

98.785,17 45.984,38 144.769,55Total de PAREDES, FORROS, VIDROS  E  DIVISÓRIAS     

 5. ESQUADRIAS E FERRAGENS
11,00 UN    441,68 35,03

4.858,48 385,33 5.243,81(27,00%) (27,00%)

.1  PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

4,00 UN    1.429,52 48,60
5.718,08 194,40 5.912,48(27,00%) (27,00%)

.2  PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),
80X210CM,E SPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

2,00 UN    424,51 38,01
849,02 76,02       925,04(27,00%) (27,00%)

.3  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,
ESPESSUR A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

5,00 UN    384,23 29,06
1.921,15 145,30 2.066,45(27,00%) (27,00%)

.4  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,
ESPESSUR A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

1,00 UN    415,35 32,04
415,35 32,04       447,39(27,00%) (27,00%)

.5  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,
ESPESSUR A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

17,92 M2    770,12 25,92
13.800,55 464,49 14.265,04(27,00%) (27,00%)

.6  JANELA DE ALUMÍNIO/CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARG., COM VIDROS
E GRADE     

5,00 UN    75,16 17,39
375,80 86,95       462,75(27,00%) (27,00%)

.7  FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉ DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

12,00 UN    83,71 17,39
1.004,52 208,68 1.213,20(27,00%) (27,00%)

.8  FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDI O, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

1,00 UN    95,24 22,71
95,24 22,71       117,95(27,00%) (27,00%)

.9  FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉD IO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

1,00 UN    1.196,43 14,97
1.196,43 14,97 1.211,40(27,00%) (27,00%)

.10  PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

    

1,00 CJ    602,15 117,36
602,15 117,36       719,51(27,00%) (27,00%)

.11  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,70X2,10

    
12,20 M2    653,58 435,93

7.973,68 5.318,35 13.292,03(27,00%) (27,00%)

.12  PORTAO  ( 3 UNID.) EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E
MOLDURA EM TUB OS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO
FERRAGENS

    

14,00 UN    107,95 44,45
1.511,30 622,30 2.133,60(27,00%) (27,00%)

.13  MARCO DE MADEIRA PARA PORTA INTERNA

    
1,00 UN    1.841,50 889,00

1.841,50 889,00 2.730,50(27,00%) (27,00%)

.14  PORTA EXTERNA 3X80X210, ABERTURA PARA FORA

    
11,00 UN    228,60 152,40

2.514,60 1.676,40 4.191,00(27,00%) (27,00%)

.15  INVERSÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DE PORTAS PARA PPCI
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44.677,85 10.254,30 54.932,15Total de ESQUADRIAS E FERRAGENS     

 6. COBERTURAS E PROTEÇÕES
476,00 M2    41,25 25,79

19.635,00 12.276,04 31.911,04(27,00%) (27,00%)

.1  ESTRUTURA MADEIRA-REFORMA- PARCIAL PREVISTO( ESTIMADO20%)

    
0,00 M     53,16 2,55

0,00 0,00       0,00(27,00%) (27,00%)

.2  RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM,
INC. TRANS P. VERTICAL. AF_06/2016(2 LADOS)     

281,00 M     57,15 24,26
16.059,15 6.817,06 22.876,21(27,00%) (27,00%)

.3  CALHA BEIRAL CHAPA N.24, GALVANIZADA CORTE 50

    
225,00 M     50,50 3,25

11.362,50 731,25 12.093,75(27,00%) (27,00%)

.4  CUMEEIRA  PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS
DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO     

175,00 M2    0,00 6,35
0,00 1.111,25 1.111,25(27,00%) (27,00%)

.5  RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS

    
1.838,00 M2    5,08 15,24

9.337,04 28.011,12 37.348,16(27,00%) (27,00%)

.6  COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM( RECOLOCAÇÃO) (
SUBTRAIDO - 2238 - 400 = 1838M2     

2.238,00 M2    0,00 8,26
0,00 18.485,88 18.485,88(27,00%) (27,00%)

.7  RETIRAR TELHA DE FIBROCIMENTO 6 E 4 MM P/ APROVEITAMENTO

    
1.838,00 M     1,52 4,32

2.793,76 7.940,16 10.733,92(27,00%) (27,00%)

.8  RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS,
CONSIDERANDO REAPROVEITAM ENTO DE MATERIAL     

400,00 M2    95,49 6,15
38.196,00 2.460,00 40.656,00(27,00%) (27,00%)

.9  TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, I NCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016     

281,00 M     30,01 4,66
8.432,81 1.309,46 9.742,27(27,00%) (27,00%)

.10  RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPO RTE VERTICAL. AF_06/2016     

485,00 M     0,00 15,24
0,00 7.391,40 7.391,40(27,00%) (27,00%)

.11  RETIRADA DE RUFOS E CALHA

    
500,00 UN    3,18 2,29

1.590,00 1.145,00 2.735,00(27,00%) (27,00%)

.12  TAMPONAMENTO DE FUROS EM TELHAS ( EQUIVALENTE 5cm X 5cm)

    
400,00 M2    2,35 4,97

940,00 1.988,00 2.928,00(27,00%) (27,00%)

.13  SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE
ALUMÍNO, INCLUSOT RANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016     

896,20 M2    12,53 14,69
11.229,39 13.165,18 24.394,57(27,00%) (27,00%)

.14  PINTURA ESMALTE HAMERIT( OU EQUIVALENTE) DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE META LICA     

200,00 M2    62,93 20,94
12.586,00 4.188,00 16.774,00(27,00%) (27,00%)

.15  ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M,
FORNECIMENTOE MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS
METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO,
AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

    

995,50 M2    8,34 11,10
8.302,47 11.050,05 19.352,52(27,00%) (27,00%)

.16  PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS

    
4.476,00 M2    0,47 1,30

2.103,72 5.818,80 7.922,52(27,00%) (27,00%)

.17  LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

    
1.302,73 M2    8,52 3,38

11.099,26 4.403,23 15.502,49(27,00%) (27,00%)

.18  LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE
MONTAGEM-2X     

530,00 M2    12,07 8,26
6.397,10 4.377,80 10.774,90(27,00%) (27,00%)

.19  TELA PVC COMO FORRO EXTERNO, FORNECIMENTOO E EST. DE FIXAÇÃO

    

    

160.064,20 132.669,68 292.733,88Total de COBERTURAS E PROTEÇÕES     

 7. PATOLOGIAS EM CONCRETO ARMADO( PILARES E ESCAMA ÇÕES NAS CINTA/VIGAS)
42,00 M2    15,65 14,62

657,30 614,04 1.271,34(27,00%) (27,00%)

.1  FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.

    
100,00 M2    0,00 5,59

0,00 559,00       559,00(27,00%) (27,00%)

.2  RASPAGEM COM ESCOVAÇÃO MECANICA DE ARMADURA

    
5,00 M3    0,00 317,50

0,00 1.587,50 1.587,50(27,00%) (27,00%)

.3  DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO-

    
30,00 M3    5,96 4,99

178,80 149,70       328,50(27,00%) (27,00%)

.4  ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE,
NAO APARELHA DA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.     

12,00 M2    8,20 14,17
98,40 170,04       268,44(27,00%) (27,00%)

.5  PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO 2 DEMAOS

    
12,00 M2    419,10 50,80

5.029,20 609,60 5.638,80(27,00%) (27,00%)

.6  ALPICAÇÃO DE ARGAMASSA TIXOTRÓPICA

    
50,00 KG    4,57 1,26

228,50 63,00       291,50(27,00%) (27,00%)

.7  ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_01/2015     

5,00 M3    438,65 132,41
2.193,25 662,05 2.855,30(27,00%) (27,00%)

.8  CONCRETAGEM DE VIGAS/PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM
EDIFICAÇÃ O COMSEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT O. AF_12/2015
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8.385,45 4.414,93 12.800,38Total de PATOLOGIAS EM CONCRETO ARMADO( PILARES E E SCAMAÇÕES NAS CINTA/VIGAS)    

 8. REVESTIMENTO(INTERNO E EXTERNO DIVERSOS)
275,00 M2    6,39 29,21

1.757,25 8.032,75 9.790,00(27,00%) (27,00%)

.1  REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/CI/REB.1:3+10%

    
37,00 M2    50,20 9,82

1.857,40 363,34 2.220,74(27,00%) (27,00%)

.2  REVEST. CERÂMICO COR A PRUMO COM COLA-SEM EMBOCO

    
150,00 M2    22,86 25,40

3.429,00 3.810,00 7.239,00(27,00%) (27,00%)

.3  REBOCO/REPARO-ARG. INDUSTRIAL FINA+BIANCO(OU SIMILAR) E=5MM

    

    

7.043,65 12.206,09 19.249,74Total de REVESTIMENTO(INTERNO E EXTERNO DIVERSOS)     

 9. PAVIMENTAÇÕES
81,10 M2    32,98 32,84

2.674,68 2.663,32 5.338,00(27,00%) (27,00%)

.1  PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO
RUSTICO ESPESSUR A 3CM, PREPARO MANUAL     

328,00 M     4,43 1,51
1.453,04 495,28 1.948,32(27,00%) (27,00%)

.2  RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕ ES 45X45CM. AF_06/2014     

237,00 M2    33,64 16,27
7.972,68 3.855,99 11.828,67(27,00%) (27,00%)

.3  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕE S 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR
QUE 5 M2. AF_06/2014

    

    

12.100,40 7.014,59 19.114,99Total de PAVIMENTAÇÕES     

10. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E PLUVIAIS

    
10. 1. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2,00 UN    52,72 6,69
105,44 13,38       118,82(27,00%) (27,00%)

.1  BARRA DE PROTEÇÃO PNE

    
2,00 UN    15,86 2,02

31,72 4,04       35,76(27,00%) (27,00%)

.2  REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

    

12,00 M     7,53 8,66
90,36 103,92       194,28(27,00%) (27,00%)

.3  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EMR AMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

    

24,00 M     16,69 7,80
400,56 187,20       587,76(27,00%) (27,00%)

.4  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014     

6,00 UN    4,83 2,88
28,98 17,28       46,26(27,00%) (27,00%)

.5  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVE L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

    

3,00 UN    3,86 2,88
11,58 8,64       20,22(27,00%) (27,00%)

.6  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVE L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

    

2,00 UN    100,86 28,04
201,72 56,08       257,80(27,00%) (27,00%)

.7  TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA.

    
2,00 UN    6,76 7,86

13,52 15,72       29,24(27,00%) (27,00%)

.8  RALO SIFONADO SAIDA LISA C/GRELHA 100X50 SAIDA 50MM

    
1,00 UN    51,88 10,45

51,88 10,45       62,33(27,00%) (27,00%)

.9  CAIXA GORDURA  250X172X50

    
6,00 UN    3,85 9,14

23,10 54,84       77,94(27,00%) (27,00%)

.10  JOELHO-90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC.

    
3,00 UN    5,25 10,45

15,75 31,35       47,10(27,00%) (27,00%)

.11  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC.

    
3,00 UN    9,63 7,86

28,89 23,58       52,47(27,00%) (27,00%)

.12  CURVA 90 PVC RIGIDO 50MM ESG.PRIM.

    
3,00 UN    8,28 9,14

24,84 27,42       52,26(27,00%) (27,00%)

.13  TE SANITARIO PVC RIGIDO 50X50MM ESG.PRIM.

    
4,00 UN    18,54 13,07

74,16 52,28       126,44(27,00%) (27,00%)

.14  JOELHO 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM.

    
12,00 PT    120,65 63,50

1.447,80 762,00 2.209,80(27,00%) (27,00%)

.15  ISOLAMENTO PARCIAL DA TUBULAÇÃO SANITÁRIA,COMPLETO

    
2,00 UN    228,60 196,85

457,20 393,70       850,90(27,00%) (27,00%)

.16  PONTO LIGAÇÃO REDE SANITÁRIA A REDE EXISTENTE INCLUINDO CAIXA,
ESCAVAÇÃO, ~CONECÇÕES     

3.007,50 1.761,88 4.769,38    
10. 2. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

5,00 UN    25,27 5,78
(27,00%) (27,00%)

.1  REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DEÁ GUA. AF_03/2015
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126,35 28,90       155,25    
58,00 M     3,86 3,92

223,88 227,36       451,24(27,00%) (27,00%)

.2  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM

    
80,00 M     1,69 9,14

135,20 731,20       866,40(27,00%) (27,00%)

.3  RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO

    
8,00 UN    2,45 5,22

19,60 41,76       61,36(27,00%) (27,00%)

.4  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM

    
16,00 UN    1,55 5,22

24,80 83,52       108,32(27,00%) (27,00%)

.5  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM

    
3,00 UN    228,60 196,85

685,80 590,55 1.276,35(27,00%) (27,00%)

.6  PONTO LIGAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA EXISTENTE-COMPLETO

    
2,00 UN    190,50 292,10

381,00 584,20       965,20(27,00%) (27,00%)

.7  LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS -HIGIENIZAÇÃO

    

1.596,63 2.287,49 3.884,12    
10. 3. INSTALAÇÕES PLUVIAIS

90,00 M     16,45 12,70
1.480,50 1.143,00 2.623,50(27,00%) (27,00%)

.1  TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 10OMM( REVISÃO/LIMPEZA)

    
20,00 M     37,69 10,21

753,80 204,20       958,00(27,00%) (27,00%)

.2  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS
DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

    

3,00 UN    152,40 120,65
457,20 361,95       819,15(27,00%) (27,00%)

.3  LIMPEZA DE CAIXAS E  TUBULAÇÕES  PLUVIAIS

    

2.691,50 1.709,15 4.400,65    
10. 4. LOUÇAS

6,00 UN    434,58 21,68
2.607,48 130,08 2.737,56(27,00%) (27,00%)

.1  VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLE XÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

    

9,00 UN    74,96 2,04
674,64 18,36       693,00(27,00%) (27,00%)

.2  TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO
POPULAR - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013     

4,00 UN    521,89 92,35
2.087,56 369,40 2.456,96(27,00%) (27,00%)

.3  MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO
DE PRESSAO 1/ 2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E
CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTAL ACAO

    

7,00 UN    359,23 25,70
2.514,61 179,90 2.694,51(27,00%) (27,00%)

.4  CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
INCLUSO VÁL VULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

    

4,00 UN    737,10 35,73
2.948,40 142,92 3.091,32(27,00%) (27,00%)

.5  BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M -
FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013     

10.832,69 840,66 11.673,35    

18.128,32 6.599,18 24.727,50Total de INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E PLUVIAIS     

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

    
11. 1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

240,00 M     10,24 3,38
2.457,60 811,20 3.268,80(27,00%) (27,00%)

.1  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITO S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

95,00 UN    5,61 8,00
532,95 760,00 1.292,95(27,00%) (27,00%)

.2  CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITO S TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

    

90,00 UN    2,63 3,43
236,70 308,70       545,40(27,00%) (27,00%)

.3  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P     

95,00 UN    3,35 3,91
318,25 371,45       689,70(27,00%) (27,00%)

.4  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1’’), APARENTE,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P     

195,00 UN    2,93 5,33
571,35 1.039,35 1.610,70(27,00%) (27,00%)

.5  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),APARENTE P/
CIRCUITOS TE RMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

    

3.000,00 M     1,64 0,89
4.920,00 2.670,00 7.590,00(27,00%) (27,00%)

.6  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

1.500,00 M     2,83 1,18
4.245,00 1.770,00 6.015,00(27,00%) (27,00%)

.7  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

1,00 UN    34,40 15,53
34,40 15,53       49,93(27,00%) (27,00%)

.8  INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO     

12,00 UN    17,39 11,11
208,68 133,32       342,00(27,00%) (27,00%)

.9  INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

1,00 UN    20,89 13,83
20,89 13,83       34,72(27,00%) (27,00%)

.10  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
MÓDULO), 10A/250 V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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95,00 UN    10,16 3,81
965,20 361,95 1.327,15(27,00%) (27,00%)

.11  TAMPA CEGA 2X4"

    
175,00 M     3,40 3,66

595,00 640,50 1.235,50(27,00%) (27,00%)

.12  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE,
INSTALADO EM P AREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P     

950,00 M     4,47 3,99
4.246,50 3.790,50 8.037,00(27,00%) (27,00%)

.13  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE,
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P     

21,00 UN    14,43 8,67
303,03 182,07       485,10(27,00%) (27,00%)

.14  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

7,00 UN    23,11 13,51
161,77 94,57       256,34(27,00%) (27,00%)

.15  INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

1,00 UN    34,30 23,50
34,30 23,50       57,80(27,00%) (27,00%)

.16  INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A,  SEM SU PORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

    

1,00 UN    17,97 16,60
17,97 16,60       34,57(27,00%) (27,00%)

.17  TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

20,00 UN    20,26 16,60
405,20 332,00       737,20(27,00%) (27,00%)

.18  TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

134,00 UN    15,53 8,95
2.081,02 1.199,30 3.280,32(27,00%) (27,00%)

.19  TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA -F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

1,00 UN    19,49 7,33
19,49 7,33       26,82(27,00%) (27,00%)

.20  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO     

6,00 UN    57,95 2,78
347,70 16,68       364,38(27,00%) (27,00%)

.21  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_04/2016     

8,00 UN    10,77 1,40
86,16 11,20       97,36(27,00%) (27,00%)

.22  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_04/2016     

10,00 UN    57,70 2,04
577,00 20,40       597,40(27,00%) (27,00%)

.23  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_04/2016     

7,00 UN    58,72 3,90
411,04 27,30       438,34(27,00%) (27,00%)

.24  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_04/2016     

8,00 UN    10,67 1,03
85,36 8,24       93,60(27,00%) (27,00%)

.25  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_04/2016     

3,00 UN    598,20 11,72
1.794,60 35,16 1.829,76(27,00%) (27,00%)

.26  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A
240V, FORNECI MENTO E INSTALACAO     

2,00 UN    77,44 16,65
154,88 33,30       188,18(27,00%) (27,00%)

.27  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60 A -
FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_04/2016     

3,00 UN    730,03 87,92
2.190,09 263,76 2.453,85(27,00%) (27,00%)

.28  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 24 DI SJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E I NSTALACAO

    

20,00 UN    4,25 7,00
85,00 140,00       225,00(27,00%) (27,00%)

.29  CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUI TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

    

8,00 UN    69,85 27,94
558,80 223,52       782,32(27,00%) (27,00%)

.30  DIPOSITIVO "DR" 1x10 A

    
5,00 UN    69,85 27,94

349,25 139,70       488,95(27,00%) (27,00%)

.31  DIPOSITIVO "DR" 1x16 A

    
2,00 UN    120,65 44,45

241,30 88,90       330,20(27,00%) (27,00%)

.32  DIPOSITIVO "DR" 3x63 A

    
3,00 UN    203,20 114,30

609,60 342,90       952,50(27,00%) (27,00%)

.33  DIPOSITIVO "DR" 3x200 A

    
10,00 UN    17,51 12,93

175,10 129,30       304,40(27,00%) (27,00%)

.34  CAIXA CONDULETE 20MM C/INTERRUPTOR SIMPLES - COMPLETA

    
15,00 UN    8,93 2,79

133,95 41,85       175,80(27,00%) (27,00%)

.35  CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN
25 MM (3/4'') , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016     

15,00 UN    11,90 10,33
178,50 154,95       333,45(27,00%) (27,00%)

.36  CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25
MM (3/4'') , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016     

15,00 UN    14,27 13,12
214,05 196,80       410,85(27,00%) (27,00%)

.37  CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016     

2,00 UN    18,49 14,27
36,98 28,54       65,52(27,00%) (27,00%)

.38  CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32
MM (1''), A PARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016     

151,00 UN    8,23 7,76
1.242,73 1.171,76 2.414,49(27,00%) (27,00%)

.39  CAIXA CONDULETE 20MM C/TAMPA CEGA( PARA LUMINÁRIAS)

    
2.920,00 M     3,96 1,52

11.563,20 4.438,40 16.001,60(27,00%) (27,00%)

.40  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

5,00 M     1,69 9,14
8,45 45,70       54,15(27,00%) (27,00%)

.41  RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO

    
151,00 UN    107,51 29,68

(27,00%) (27,00%)

.42  LUMINARIA TIPO PÊNDULO, COM  LAMPADA LED, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALAC AO
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16.234,01 4.481,68 20.715,69    
2,00 UN    22,29 21,23

44,58 42,46       87,04(27,00%) (27,00%)

.43  CAIXA CONDULETE PVC 4X4

    
2,00 UN    86,14 85,73

172,28 171,46       343,74(27,00%) (27,00%)

.44  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

    
40,00 UN    6,46 22,10

258,40 884,00 1.142,40(27,00%) (27,00%)

.45  FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES
OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015     

60.128,31 27.679,66 87.807,97    
11. 2. ADEQUAÇÃO DA ENTRADA E PAINEL DE ENERGIA ELÉ TRICA

1,00 UN    5.969,00 2.794,00
5.969,00 2.794,00 8.763,00(27,00%) (27,00%)

.1  CAIXA ENTRADA MEDICAO  C-9- PAD. CEEE, COMPLETA S/ DISJUNTOR

    
1,00 UN    377,11 11,72

377,11 11,72       388,83(27,00%) (27,00%)

.2  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125
A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO     

6.346,11 2.805,72 9.151,83    
11. 3. TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICAS

15,00 UN    6,46 22,10
96,90 331,50       428,40(27,00%) (27,00%)

.1  FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES
OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015     

290,00 M     3,40 3,66
986,00 1.061,40 2.047,40(27,00%) (27,00%)

.2  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE,
INSTALADO EM P AREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P     

65,00 M     4,47 3,99
290,55 259,35       549,90(27,00%) (27,00%)

.3  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE,
INSTALADO EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P     

23,00 UN    88,94 27,93
2.045,62 642,39 2.688,01(27,00%) (27,00%)

.4  CAIXA DE PASSAGEM PVC C/TAMPA E FIXAÇÃO APARENTE 20X20CM

    
184,00 UN    31,75 16,51

5.842,00 3.037,84 8.879,84(27,00%) (27,00%)

.5  CAIXA CONDULETE 25MM C/TOMADA 2 X J45 COM SUPORTE DE FIXAÇÃO

    

9.261,07 5.332,48 14.593,55    
11. 4. SERVIÇOS RETIRADA DA INSTALAÇÃO EXISTENTE

800,00 M     0,00 3,81
0,00 3.048,00 3.048,00(27,00%) (27,00%)

.1  RETIRADA DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA/TELEFONICA  EXISTENTE

    
150,00 UN    0,00 3,81

0,00 571,50       571,50(27,00%) (27,00%)

.2  RETIRADA DE TOMADAS E INTERRUIPTORES EXISTENTES

    
45,00 UN    0,00 19,05

0,00 857,25       857,25(27,00%) (27,00%)

.3  RETIRADA DE LUMINÁRIAS EXISTENTES

    

4.476,75 4.476,75    

75.735,49 40.294,61 116.030,10Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

12. P.P.C.I. ( PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO)
9,00 UN    209,68 14,73

1.887,12 132,57 2.019,69(27,00%) (27,00%)

.1  EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO

    
22,00 UN    26,04 2,59

572,88 56,98       629,86(27,00%) (27,00%)

.2  PLACAS ACRILICAS - SINALIZAÇÃO

    
12,00 CJ    60,96 23,27

731,52 279,24 1.010,76(27,00%) (27,00%)

.3  SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA BLOCO 12V

    
15,00 PT    29,15 103,47

437,25 1.552,05 1.989,30(27,00%) (27,00%)

.4  PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-ALTA- P/ IL. E EMERGENCIA

    
1,00 UN    4.953,00 3.556,00

4.953,00 3.556,00 8.509,00(27,00%) (27,00%)

.5  SISTEMA ALARME DE INCÊNDIO - 6 BOTOEIRAS/2 CENTRAIS- COMPETO

    

    

8.581,77 5.576,84 14.158,61Total de P.P.C.I. ( PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO)     

13. PINTURAS
365,41 M2    1,22 0,83

445,80 303,29       749,09(27,00%) (27,00%)

.1  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014     

2.934,00 M2    0,47 1,30
1.378,98 3.814,20 5.193,18(27,00%) (27,00%)

.2  LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

    
2.934,00 M2    6,50 6,78

19.071,00 19.892,52 38.963,52(27,00%) (27,00%)

.3  APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE
CASAS, DUASD EMÃOS. AF_11/2016     

569,00 M2    14,40 11,10
8.193,60 6.315,90 14.509,50(27,00%) (27,00%)

.4  PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
FUNDO NIVELADOR BRANCO     

500,00 M2    16,48 23,50
8.240,00 11.750,00 19.990,00(27,00%) (27,00%)

.5  PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA,
INCLUSIVE P ROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)     

120,00 M2    2,06 0,57.6  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014
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Material Mão-de-Obra              Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

28/08/2018

PMRG-RODOV - REFORMA-PMRG - PROCON E SMDIER

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

RUA VICE ALMIRANTE ABREU, 737

RIO GRANDE

(BDI) (BDI)

247,20 68,40       315,60(27,00%) (27,00%)    
2.196,00 M2    5,72 4,08

12.561,12 8.959,68 21.520,80(27,00%) (27,00%)

.7  PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS

    
2.934,00 M2    4,79 4,97

14.053,86 14.581,98 28.635,84(27,00%) (27,00%)

.8  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014     

65,00 M2    11,43 10,80
742,95 702,00 1.444,95(27,00%) (27,00%)

.9  REMOÇÃO DE TINTA DE VIDROS

    

    

64.934,51 66.387,97 131.322,48Total de PINTURAS     

14. ACESSIBILIDADE
366,00 M2    0,00 7,72

0,00 2.825,52 2.825,52(27,00%) (27,00%)

.1  ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS

    
210,00 M2    37,53 24,09

7.881,30 5.058,90 12.940,20(27,00%) (27,00%)

.2  REMOCAO E REPOSICAO DE PARALELEPIPEDO

    
210,00 M2    0,00 8,26

0,00 1.734,60 1.734,60(27,00%) (27,00%)

.3  RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS COM EMPILHAMENTO

    
210,00 M2    30,48 5,33

6.400,80 1.119,30 7.520,10(27,00%) (27,00%)

.4  PAVIMENTACAO DE AREIA -15CM

    
210,00 M     0,00 9,00

0,00 1.890,00 1.890,00(27,00%) (27,00%)

.5  ARRANCAMENTO MEIO-FIO DE CONCRETO

    
135,00 M     29,20 10,72

3.942,00 1.447,20 5.389,20(27,00%) (27,00%)

.6  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO P RÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALT URA), PARA
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

    

259,00 M2    58,70 19,02
15.203,30 4.926,18 20.129,48(27,00%) (27,00%)

.7  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN L OCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

    

45,00 M2    24,13 16,51
1.085,85 742,95 1.828,80(27,00%) (27,00%)

.8  PISO TÁTIL DIRECIONAL

    

    

34.513,25 19.744,65 54.257,90Total de ACESSIBILIDADE     

15. LIMPEZA FINAL DA OBRA
1.258,60 M2    0,84 1,82

1.057,22 2.290,65 3.347,87(27,00%) (27,00%)

.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA

    

    

1.057,22 2.290,65 3.347,87Total de LIMPEZA FINAL DA OBRA     

553.047,97 445.457,76TOTAL DO ORÇAMENTO 998.505,73    
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