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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO: 

 

 

OS DESCRITIVOS PREVISTOS NAS COMPOSIÇÕES DESTE MEMORIAL QUE CONTEMPLAM 

AS ETAPAS PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA ESTÃO DISCRIMINADOS NA PLANILHA GLOBAL DE 

PREÇOS DISCRIMINADA.  

1. SERVIÇOS INICIAIS 

.1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL: SERÃO 

EFETUADOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM TAPUME DE PROTEÇÃO NO PAVIMENTO TÉRREO, A 

SER FEITO DE FORMA A POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DA OBRA, LIMITADO PELO PERÍMETRO QUE 

POSSIBILITE A EXECUÇÃO DA CALÇADA LEGAL. 

.2 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM: 

SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS COM USO DE ANDAIME METÁLICO NAS DIVERSAS ETAPAS DE 

OBRA, DEVENDO ESSES ANDAIMES ESTAREM ADEQUADOS A NR-18 E OUTRAS DESEGURANÇA 

DO MINISTÉRIODO TRABALHO E EMPREGO-MTE, NBR 6494/90 – SEGURANÇA EM ANDAIMES. 

.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA JUNTO A FACHADA. 

2. SERVIÇOS TÉCNICOS 

.1 ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES: A OBRA DEVERÁ SER ACOMPANHADA POR RESPONSÁVEL TÉCNICO.  

.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: A OBRA DEVERÁ SER 

ACOMPANHADA POR MESTRE DE OBRAS. 

2. 1. DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, PREPARAÇÕES 

.1 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE 

PARTE DO PISO EXISTENTE PARA EXECUÇÃO DA NOVA ESCADA, PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, 

ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRO SANITÁRIAS, PLUVIAIS E QUAISQUER 

PASSAGENS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES COLOCAÇÃO 

DE ESQUADRIAS, OU QUAISQUER ETAPAS QUE CONTENHAM DEMOLIÇÕES. 

.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE 

DEMOLIÇÃO DE PARTE DE REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA PARA EXECUÇÃO DA NOVA 

ESCADA, PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRO 

SANITÁRIAS, PLUVIAIS E QUAISQUER PASSAGENS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA 

ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES; 
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.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO 

ALVENARIA DE TIJOLOS DA CHURRASQUEIRA E PARA ADEQUAÇÃO DE VÃOS. 

.4 DEMOLIÇÃO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE 

DEMOLIÇÃO DE PARTE DO CONTRAPISO DOS LOCAIS PARA ADEQUAÇÕES DA ESCADA NOVA, 

TUBULAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS, ELÉTRICAS E A ADEQUAÇÃO DESTA ÀS INSTALAÇÕES 

EXISTENTES. 

.5 RETIRADA DE ESQUADRIAS: SERÃO RETIRADAS AS ESQUADRIAS DE BASCULANTES DO 

SEGUNDO PAVIMENTO, PORTAS E JANELAS, PARA ADEQUAÇÃO DOS VÃOS, CONFORME 

PROJETO.  

.6 RETIRADA DE CORTINAS METÁLICAS SERÃO RETIRADAS AS ESTRUTURAS DE CORTINAS 

METÁLICAS DAS SALAS DOS 30(GABINETE COORDENADOR DO PROCON), 36 (GABINETE 

COORDENADOR DA SMDIER) E DA SALA 1(RESERVA). 

.7 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE 

PISO CERÂMICO. 

.8 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE 

RODAPÉ CERÂMICO. 

.9 DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES E MADEIRA DAS PAREDES: SERÃO EFETUADOS 

SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DAS DIVISÓRIAS LEVES E DE MADEIRA. 

.10 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 

PERMANENTE DA OBRA EM TODAS AS SUAS ETAPAS, COM A REMOÇÃO MANUAL OU MECÂNICA 

DE QUAISQUER ENTULHOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DA REFORMA. 

.11 DEMOLIÇÃO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR/VIGA/LAJE) - EMPILHAÇÃO LATERAL 

NO CANTEIRO: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE 

CONCRETO PARA ADEQUAÇÃO DAS PATOLOGIAS EXISTENTES, DEMOLIÇÃO DE PARTES DE 

VIGAS E PILARES, OU QUAIQUER PONTOS DE PASSAGEM QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. 

.12 REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE: DEVERÁ SER 

ATERRADO E COMPACTADO OS ESPAÇOS DAS FUNDAÇÕES DAS ESCADAS, BEM COMO 

QUAISQUER PONTOS EM QUE FOREM INSTALADOS TUBULAÇÕES ENTERRADAS.  

.13 REMOÇÃO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA: SERÃO EFETUADOS 

SERVIÇOS DE REMOÇÃO E AMONTOAMENTO DE RESÍDUOS DENTRO DA OBRA; 

.14 REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA: SERÃO 

EFETUADOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE AZULEJOS JUNTO AOS SANITÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO 

A REFORMA.  
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.15 RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA COM CAMINHÃO: SERÃO RETIRADOS DO CANTEIRO 

USO DE CAMINHÃO, TODOS ENTULHOS PROVENIENTES DA OBRA, DE FORMA QUE A OBRA SEJA 

ENTREGUE LIMPA E SEM ENTULHOS. 

2. 2. ESTRUTURAS DAS ESCADAS 

.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, 

MOLDADA “I N LOCO”, FCK = 25 MPA. AF_02/2017:SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE CORTE E 

DOBRA DE ARMADURAS, FORMAS E CONCRETAGEM, ADAPTAÇÃO DO APOIO JUNTO A CHEGADA 

DA ESCADA AO PATAMAR SUPERIOR. BASICAMENTE EM TODO SERVIÇO DE CONCRETO DEVE 

SER USADO CONCRETO DOSADO, FORNECIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. A CONCRETAGEM 

DEVE ATENDER AS NORMAS RELACIONADAS, DEVENDO O CONCRETO SER ADEQUADAMENTE 

VIBRADO. O PREPARO DO CONCRETO DEVE OBEDECER ÀS PRESCRIÇÕES DA NORMA ABNT NBR 

12655.NO ENCONTRO DA ESCADA A SER DEMOLIDA COM A LAJE DEVERÃO SER PRESERVADAS 

PARTES DA ARMADURA PARA APOIO DANOVA ESCADA, NO CASO DE NÃO SER POSSÍVEL A 

SUPERFÍCIE DEVERÁ ESTAR RUGOSA E SEREM INSERIDOS FERROS, NAS BITOLAS PREVISTAS 

NO PROJETO ESTRUTURAL, ATRAVÉS DE FUROS NO CONCRETO ANTIGO E APLICAÇÃO DE 

ADESIVO EPOXI TIPO “COMPOUND” OU EQUIVALENTE.   

 A EXECUÇÃO DO CONCRETO DOSADO EM CENTRAL DEVE OBEDECER ÀS PRESCRIÇÕES 

DA NORMA ABNT NBR 7212. 

 O TRANSPORTE DO CONCRETO DEVE OBEDECER ÀS PRESCRIÇÕES DAS NORMAS ABNT 

NBR 6118 E NBR 7212. DEVIDO ÀS GRANDES DISTÂNCIAS A SEREM PERCORRIDAS DURANTE A 

CONCRETAGEM PODEM SER UTILIZADOS CAMINHÕES BETONEIRAS, OU SISTEMA DE 

BOMBEAMENTO PARA O TRANSPORTE DO CONCRETO ATÉ JUNTO AO PONTO DE LANÇAMENTO, 

QUE SERÁ REALIZADO MANUALMENTE COM O AUXÍLIO DE CARRINHOS DE MÃO, BALDES E 

OUTRAS FERRAMENTAS ADEQUADAS. 

 AS RODAS DOS CARRINHOS DE MÃO DEVEM SER DE MATERIAL MACIO (BORRACHA), A FIM 

DE MINIMIZAR A SEGREGAÇÃO DOS MATERIAIS. 

 OS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM, LANÇAMENTO DO CONCRETO DEVE OBEDECER ÀS 

PRESCRIÇÕES DA NORMA ABNT NBR 6118 E AO PLANO DE CONCRETAGEM QUANDO APLICÁVEL. 

QUANDO DO LANÇAMENTO DO CONCRETO, ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO NO ENSAIO DE 

ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE EM RELAÇÃO À DOSAGEM EXPERIMENTAL, DE ACORDO COM 

AS PRESCRIÇÕES DA NORMA ABNT NBR 7212. NÃO É PERMITIDO O TRÁFEGO DE PESSOAS OU 

MÁQUINAS SOBRE PEÇAS RECÉM-CONCRETADAS.  

APLICAR O VIBRADOR VERTICALMENTE E EM PONTOS DISTANTES DE 1,5 VEZES O SEU 

RAIO E AÇÃO. INTRODUZIR E RETIRAR A AGULHA DO VIBRADOR LENTAMENTE, DE MODO QUE O 

ORIFÍCIO FORMADO PELO VIBRADOR SE FECHE NATURALMENTE. NÃO DESLOCAR 
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HORIZONTALMENTE A AGULHA DO VIBRADOR NA MASSA DO CONCRETO. FAZER PENETRAR 

TOTALMENTE A AGULHA DO VIBRADOR NA MASSA DE CONCRETO E MAIS 2 CM A 5 CM NA 

CAMADA ANTERIOR, SE ESTA NÃO ESTIVER ENDURECIDA. PERMANECER COM O VIBRADOR NO 

CONCRETO NO MÁXIMO 30S NUM MESMO PONTO. ESPALHAR O CONCRETO DE PREFERÊNCIA 

COM ENXADA, NÃO SENDO PERMITIDO O USO DE VIBRADOR PARA ESSA OPERAÇÃO.  

.2 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA: SERÃO EFETUADOS 

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO, DEVENDO O 

MESMO SUPORTAR CARGA HORIZONTAL EM SUA PARTE SUPERIOR DE 100 KG E CARGA 

VERTICAL DE 200KG, DEVENDO SER PINTADO COM FUNDO PARA GALVANIZADO E PINTURA 

ESMALTE, COM COR A SER DEFINIDA JUNTO A FISCALIZAÇÃO. 

3. INFRA-SUPRA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO (OBRAS DE ARTE – FORA DO ESCOPO) 

 .1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 

MPA. AF_01/2017: VER ITEM ABAIXO. (FORA DO ESCOPO); 

.2 OBRAS DE ARTE (BANCOS E FLOREIRAS):OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE FLOREIRAS, 

BANCOS E OBRAS DE ARTE EM CONCRETO ARMADO ESTÃO FORA DESSE ROOL DE SERVIÇOS, 

OS MESMOS CONSTAM NAS PLANTAS COMO INDICATIVOS FUTUROS A SEREM EXECUTADOS. 

FORA DO ESCOPO); 

4. PAREDES, FORROS, VIDROS E DIVISÓRIAS 

.1 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA E FORRO: SERÃO EXECUTADOS SERVIÇOS DE RETIRADA 

DOS FORROS E ESTRUTURAS DE APOIO EXISTENTES. 

.2 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, 

ARREMATES E FORRO LISO DE PVC. 

.3 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 

DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P: 

SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO DE USO INTERNO NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO. AS PAREDES DIVISÓRIAS 

DAS SALAS SERÃO EXECUTADAS SEM FORRO E COM ALTURA MÁXIMA DE 2,5M. A PAREDE 

DIVISÓRIA DO AUDITÓRIO DEVESER EFETUADA ATÉ A ALTURA DO FORRO. 

.4 PAREDE COM PLACA DE GESSO ACART. E VIDRO 5MM ALT.= 1.M: SERÃO EFETUADOS 

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACAS DE GESSO ACARTONADO COM VIDRO 

TRANSPARENTE LISO, NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO. 

.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
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IGUAL A 6M² COM VÃOSE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014: 

A ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 20 CM (EM OSSO) A SER REALIZADA JUNTO AOS 

FECHAMENTO DE VÃOS, SUBSTITUIÇÃO NO LOCAL DAS CORTINAS, FECHAMENTO DAS EMPENAS. 

O TRAÇO A SER USADO PARA ASSENTAMENTO SERÁ DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:6 MAIS ADITIVO DE TIPO ALVENARIT OU EQUIVALENTE NO TRAÇO INDICADO PELO 

FABRICANTE. 

.6 ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2”, 

ALTURA 2M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM: SERÃO EFETUADOS 

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACAS DE ALAMBRADO DESDE O SUPORTE DE 

FUNDAÇÃO, TUBOS DE PILARES E COLOCAÇÃO DE TELA, NO SETOR DE ESTACIONAMENTO DAS 

VIATURAS. 

.7 REMOÇÃO DE VIDRO COMUM: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS 

VIDROS QUE ESTIVEREM FORA DO PADRÃO DA ESQUADRIA. 

.8 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 MM. SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS 

DE FORNECIMENTO DE VIDROS LISOS TRANSPARENTES ESPESSURA 4 MM, EM SUBSTITUIÇÃO 

AO ITEM ANTERIOR OU QUE ESTEJAM QUEBRADOS OU RACHADOS. 

.9 VIDRO FANTAZIA MARTELADO OU EQUIVALENTE 4 MM. SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS 

DE FORNECIMENTO DE VIDROS FANTASIA MARTELADO OU EQUIVALENTE ESPESSURA 4 MM, EM 

SUBSTITUIÇÃO AO ITEM A ANTERIOR OU QUE ESTEJAM QUEBRADOS OU RACHADOS 

5. ESQUADRIAS E FERRAGENS 

.1 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015: 

.2 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015: 

.3 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015: 

.4 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015: 

.5 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015: 

.6 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016 COM GRADE DE PROTEÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NAS SALAS 30 E 36 

DOS COORDENADORES DO PROCON E SMDIER E SALA 1 (RESERVA): 

mailto:positivoengenharia@vetorial.net


 

OSVALDO CORRÊA FILHO – Engenheiro Civil – CREA: 78181-D/RS Rua: Gen. Abreu,211 – B. Cidade Nova - Rio Grande - CEP: 96.211-102 

Fone:  Cel: (53) 9112-5662    98473-0234 – CREA 129.066 - E-mail: positivoengenharia@vetorial.net   
Página 7 de 18 

 

 

.7 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉ DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015: 

.8 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015: 

.9 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

.10 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015: 

.11 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,70X2,10: 

.12 PORTAO (2 UNID.- 2X70X180 E 400X180) EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 

MOLDURA EM TUB OS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS: 

.13 PORTA 3X80X210, COMPLETA, COM SENTIDO INVERTIDO DE FLUXO: 

.14 INVERSÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DE PORTAS PARA PPCI: SERVIÇOS DE 

INVERSÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS DA ROTA DE FUGA, ATENDENDO AO PPCI; 

6. COBERTURAS E PROTEÇÕES 

.1 ESTRUTURA MADEIRA-REFORMA-PARCIAL PREVISTO (ESTIMADO20%) SERÃO 

EFETUADOS SERVIÇOS DE REFORMA JUNTO A ESTRUTURA DE MADEIRA OU METÁLICA DO 

TELHADO QUE APRESENTAR SITUAÇÃO CRÍTICA DE FORMA QUE A CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 

DE ESFORÇOS ESTEJA COMPROMETIDA. ESTES TRECHOS PREVISTOS DEVEM SER 

REGISTRADOS E INFORMADOS A FISCALIZAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO, DEVENDO ATENDER A 

NBR 8800 – ESTRUTURAS METÁLICAS E NBR 7190 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA. 

.2 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INC. 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016(2 LADOS): SERÃO EXECUTADOS SERVIÇOS E 

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RUFO ARTICULADO EM FIBROCIMENTO, SENDO QUE DEVERÃO 

SER SUBSTITUÍDOS OS RUFOS QUE FOREM RETIRADOS E NÃO PUDEREM SER 

REAPROVEITADOS. 

.3 CALHA CHAPA GALVANIZADA CORTE 50, NÚMERO 24: SERÃO EXECUTADOS SERVIÇOS E 

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, NÚMERO 24, SENDO QUE 

DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS AS CALHAS QUE FOREM RETIRADOS E NÃO PUDEREM SER 

REAPROVEITADOS E OS SERVIÇOS NOS PONTOS DE LIGAÇÃO AOS CONDUTORES. 

.4 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO 

E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO: SERÃO EXECUTADOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL 

DE CUMEEIRA ARTICULADA EM FIBROCIMENTO, SENDO QUE DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS AS 

CUMEEIRAS QUE FOREM RETIRADAS E NÃO PUDEREM SER REAPROVEITADAS. DEVERÃO SER 

PADRONIZADAS AS CUMEEIRAS PARA 6MM, EFETUANDO-SE O FORNECIMENTO DESTAS. 
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.5 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS: SERÃO EXECUTADOS SERVIÇOS E 

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DAS CUMEEIRAS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RUFO 

ARTICULADO EM FIBROCIMENTO, SENDO QUE DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS OS RUFOS QUE 

FOREM RETIRADOS E NÃO PUDEREM SER REAPROVEITADOS. 

.6 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM(RECOLOCAÇÃO): SERÃO EXECUTADOS 

SERVIÇOS DE RETIRADA DAS TELHAS DE 4,0 MM E FORNECIDAS TELHAS PADRONIZADAS DE 6,0 

MM EM FIBROCIMENTO. 

.7 RETIRAR TELHA DE FIBROCIMENTO 6 E 4 MM P/ APROVEITAMENTO: SERÃO RETIRADAS 

PARA REAPROVEITAMENTO TODAS AS TELHAS DA COBERTURA; 

.8 RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTOO DE MATERIAL SERVIÇOS DE RETIRADA, VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE 

DE REUSO, TENDO COMO PREMISSA A CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ESFORÇO, ESTRUTURAL, 

RECOLOCAÇÃO APÓS LAVAGEM COM HIDRO-JATEAMENTO DE TODAS AS FACES DA TELHAS E 

CUMEEIRAS.  

.9 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELHAS DE 6 MM: 

.10 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E FIXAÇÃO 

DE RUFOS. 

.11 RETIRADA DE RUFOS E CALHA: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE 

CALHAS E RUFOS. 

.12 TAMPONAMENTO DE FUROS EM TELHAS (EQUIVALENTE 5CM X 5CM): SERÃO 

EFETUADOS SERVIÇOS DE TAMPONAMENTOS POSSIBILITANDO O REUSO DAS TELHAS 

EXISTENTES, DEVENDO ESTA TAREFA SER PREFERENCIALMENTE EXECUTADA NOS PLANOS 

VERTICAIS DA COBERTURA, OU A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO. 

.13 SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016:  SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO 

NOS PLANOS INCLINADOS DO TELHADO NA REGIÃO EM QUE A PROJEÇÃO VERTICAL SE PROJETA 

NO PRÉDIO PRINCIPAL, DEVENDO SEREM ATENDIDAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. 

.14 PINTURA ESMALTE HAMERIT (OU EQUIVALENTE) DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE 

METÁLICA: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE PINTURA COM ESMALTE HAMERIT (OU 

EQUIVALENTE) PARA PROTEÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA. ESTE SERVIÇO DEVERÁ SER FEITO 

SOMENTE APÓS A LIMPEZA COM HIDRO-JATEAMENTO DE ÁGUA NA ESTRUTURA DE COBERTURA 
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E AVALIADA EM CONJUNTO COM A FISCALIZAÇÃO EM FUNÇÃO DA SEGURANÇA ESTRUTURAL DE 

ABSORÇÃO DE ESFORÇOS. 

.15 ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, 

FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS 

COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A 

PINTURA DE ACABAMENTO: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE REFORMA JUNTO A ESTRUTURA 

METÁLICA DO TELHADO QUE APRESENTAR SITUAÇÃO CRÍTICA DE FORMA QUE A CAPACIDADE 

DE ABSORÇÃO DE ESFORÇOS ESTEJA COMPROMETIDA. ESTES TRECHOS PREVISTOS DEVEM 

SER REGISTRADOS E INFORMADOS A FISCALIZAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO. 

.16 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS 

DE PINTURA COM IMUNIZANTE CUPINICIDA PARA PROTEÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA. ESTE 

SERVIÇO DEVERÁ SER FEITO SOMENTE APÓS A LIMPEZA COM HIDRO-JATEAMENTO DE ÁGUA NA 

ESTRUTURA DE COBERTURA E AVALIADA EM CONJUNTO COM A FISCALIZAÇÃO EM FUNÇÃO DA 

SEGURANÇA ESTRUTURAL DE ABSORÇÃO DE ESFORÇOS. 

.17 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA: SERÃO 

EFETUADOS SERVIÇOS DE HIDRO-JATEAMENTO EM TODOS OS ELEMENTOS COMPONENTES DO 

TELHADO COMO TELHAS, CUMEEIRAS, ESTRUTURAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FACES DAS 

ALVENARIAS DE ENCONTRO E FECHAMENTO DA COBERTURA. O JATO DEVE SER COMPATÍVEL 

COM A LIMPEZA DA TELHA E SUBSTRATO SEM QUE OCORRA ROMPIMENTO. 

.18 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM-: 

SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

EM LOCAIS DE ALTURA COMO O FORRO E A COBERTURA, ATENDENDO AS NORMAS JÁ CITADAS. 

.19 TELA PVC COMO FORRO EXTERNO, FORNECIMENTO E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO: 

SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELA DE PVC E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, 

CONFORME INDICAÇÕES DO FORNECEDOR. OS LOCAIS ONDE DEVEM SER COLOCADOS AS 

TELAS SÃO OS LOCAIS DE TODA ÁREA COBERTA ABERTA DO PRÉDIO. 

7. PATOLOGIAS EM CONCRETO ARMADO (PILARES E ESCAMAÇÕES NAS CINTA/VIGAS) 

.1 FORMA TÁBUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.: DEVERÁ 

SER EXECUTADA FORMA DE COMPENSADOS DE MADEIRA, OU MADEIRA, DEVIDAMENTE 

TRAVEJADA(O)S DE FORMA A CONTER OS VOLUMES DE CONCRETO SEM SOFREREM 

DEFORMAÇÕES, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL. PODERÃO SER COLOCADOS 

ESPAÇADORES TIPO PLÁSTICOS NO SENTIDO VERTICAL PARA GARANTIR O COBRIMENTO 

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL. AS FORMAS DESTINADAS A RECOMPOSIÇÃO DE 

ESTRUTURAS COM ARGAMASSA GRAUTING, COM ADIÇÃO OU NÃO DE PEDRISCOS DEVERÃO SER 

EXECUTADAS DE FORMA ESTANQUE, DE MODO QUE A ARGAMASSA COM PROPRIEDADES 
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FLUÍDICAS NÃO ESCOEM PELAS FRESTAS DA FORMA DE MADEIRA. PARA A CALAFETAGEM 

DESSAS FRESTAS PODEM SER USADOS GESSO OU MASSA DE CALAFETAR. AS FORMAS DEVEM 

SER EXECUTADAS DE MANEIRA QUE PERMITAM QUE A ARGAMASSA GRAUTING ESCOE POR 

GRAVIDADE PARA O INTERIOR DA CAVIDADE. PARA SELAMENTODA FORMA DE MADEIRA EM QUE 

FOR USADO GRAUTING PODERÁ SER USADO GESSO OU MASSA PLÁSTICA. 

.2 RASPAGEM COM ESCOVAÇÃO MECÂNICA DE ARMADURA: AS ARMADURAS DEVERÃO 

SEREM EXPOSTAS DE FORMAS QUE SE MOSTREM ÍNTEGRAS EM COMPRIMENTOS DE 

APROXIMADAMENTE 2 CM PARA QUE SEJA EFETUADA A ESCOVAÇÃO MECÂNICA ONDE DEVERÃO 

SER RETIRADOS OS PONTOS DE OXIDAÇÃO E ESCAMAÇÃO DAS MESMAS. 

.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO- A DEMOLIÇÃO “MANUAL” DE CONCRETO 

ARMADO DEVE SER EFETUADA SOMENTE DEPOIS DA ESTRUTURA ESTAR ESCORADA, DE 

MANEIRA A MANTER ESTÁ ESTÁVEL, COM INSERÇÕES LEVES, ACOMPANHANDO A REGIÃO DAS 

PATOLOGIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL DOS PILARES (SEM IMPACTOS NA DIREÇÃO 

TRANSVERSAL DOS PILARES, EVITANDO A SUA RUPTURA). 

.4 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO 

APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X: SERÃO EXECUTADOS A EXECUÇÃO 

DE ESCORAMENTO AS PARTES DAS ESTRUTURAS A RECUPERAR OU DEMOLIR, CASO 

NECESSÁRIAS. 

.5 PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO 2 DEMAOS: AS ARMADURAS JÁ RASPADAS DEVEM SER 

PINTADAS COM PRIMER ANTICORROSIVO, A BASE DE EPÓXI E RICO EM ZINCO TIPO ARMATEC ZN 

OU EQUIVALENTE, APÓS RIGOROSA LIMPEZA, DEVENDO SER AGUARDADA A SUA CURA, 

SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE 

.6 APLICAÇÃO DE ARGAMASSA TIXOTRÓPICA: SERÃO EXECUTADOS SERVIÇOS DE 

APLICAÇÃO DE ARGAMASSA ESTRUTURAL TIXOTRÓPICA QUANDO OS REPAROS TIVEREM QUE 

SER FEITOS NAS FACES INFERIORES OU LATERAIS EM QUE NÃO FOR POSSÍVEL USO DE 

CONCRETO CONVENCIONAL OU GRAUTING. 

.7 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015: 

SERÃO EXECUTADOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DE ARMADURAS 

EQUIVALENTES.  

.8 CONCRETAGEM DE VIGAS/PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M²-LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE CONCRETAGENS 

PONTUAIS COM PROCEDIMENTO JÁ DETALHADO. 

8. REVESTIMENTO (INTERNO E EXTERNO DIVERSOS)  

.1 REV.COMPL.ALV. -CHAP.1:3/CI/REB.1:3+10%: 
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.2 REVEST. CERÂMICO COR A PRUMO COM COLA-SEM EMBOCO: SERÃO EFETUADOS 

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AZULEJO NOS SANITÁRIOS, ENGLOBANDO A 

REGULARIZAÇÃO DA CAMADA DE SUBSTRATO, APLICAÇÃO DO AZULEJO E REJUNTE. A COR DO 

AZULEJO DEVERÁ SER ACORDADA COM A FISCALIZAÇÃO. 

.3 REBOCO/REPARO-ARGAMASSA INDUSTRIAL FINA+BIANCO (OU SIMILAR) E=5MM:SERÃO 

EXECUTADOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS PARCIAIS COM ARGAMASSA DE REBOCO/REPARO 

ESTRUTURAL INDUSTRIAL COM ADIÇÃO DE ADITIVO BIANCO (OU EQUIVALENTE) EM SETORES 

QUE APRESENTAM PATOLOGIAS DE TRINCAS E FISSURAS E DESCASCAMENTOS EM QUE A 

ESPESSURA SEJA INFERIOR A 5 MM E SEJA NECESSÁRIO A CORREÇÃO DO ASPECTO DA FACE, A 

SEREM REGISTRADOS E ACORDADOS COM A FISCALIZAÇÃO, DEVENDO SER ATENDIDAS AS 

RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. 

9. PAVIMENTAÇÕES 

.1 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RÚSTICO 

ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LEITO 

PARA PISOS DIVERSOS EXECUTADOS POR ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5 (UM 

DE CIMENTO E CINCO DE AREIA), COM ESPESSURA DE 4,0 CM. 

.2 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES  45X45CM. AF_06/2014: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E 

EXECUÇÃO DE COLOCAÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO. 

.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014: SERÃO 

EFETUADOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO 

COM ARGAMASSAS COLANTES, O PISO DEVERÁ SER SEMELHANTE AO EXISTENTE, A CRITÉRIO 

DA FISCALIZAÇÃO, TIPO PI-5, DEVENDO SER COLOCADO NAS ÁREAS INDICADAS NO PROJETO. 

10. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E PLUVIAIS 

A EXECUÇÃO DO PROJETO HIDRO-SANITÁRIO E PLUVIAL DEVEM ATENDER A NBR 5626/98 - 
INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA, NBR 8160 – INSTALAÇÕES DE ESGOTO PREDIAL  

10. 1. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

.1 BARRA DE PROTEÇÃO PNE: DEVERÃO SER FORNECIDOS E FIXADAS BARRAS DE 

PROTEÇÃO JUNDO AOS NOVOS SANITÁRIOS PNE. 

.2 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014: 

.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO-AF_12/2014: 
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.4 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014: 

.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014: 

.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014: 

.7 TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELÁSTICA. 

.8 RALO SIFONADO SAÍDA LISA C/GRELHA 100X50 SAIDA 50MM: 

.9 CAIXA GORDURA 250X172X50: 

.10 JOELHO-90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM ESG.SEC. 

.11 TE 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM ESG.SEC. 

.12 CURVA 90 PVC RÍGIDO 50MM ESG.PRIM.:  

.13 TE SANITÁRIO PVC RÍGIDO 50X50MM ESG.PRIM.: 

.14 JOELHO 90 PVC RÍGIDO 100MM ESG.PRIM.:  

.15 ISOLAMENTO PARCIAL DA TUBULAÇÃO SANITÁRIA, COMPLETO:ISOLAMENTO DAS 

TIBULAÇÕES QUE NÃO FOREM MAIS USADAS ENVOLVENDO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO ISOLAMENTO DESSES PONTOS DE LIGAÇÃO A 

REDE SANITÁRIA EXISTENTE, CONTEMPLANDO ESTE SERVIÇO: LOCAÇÃO, ABERTURA DE 

ALVENARIA E REVESTIMENTOS, LIGAÇÕES COM AS CONECÇÕES ADEQUADAS, FECHAMENTO, 

REVESTIMENTO, TESTE, E MONTAGEM DE PLANTA “ASBUILTADA” COMO FOI EXECUTADO 

.16 PONTO LIGAÇÃO REDE SANITÁRIA A REDE EXISTENTE INCLUINDO CAIXA, ESCAVAÇÃO, 

CONECÇÕES: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

PARA EXECUÇÃO DOS PONTOS DE LIGAÇÃO A REDE SANITÁRIA EXISTENTE, CONTEMPLANDO 

ESTE SERVIÇO: LOCAÇÃO, ABERTURA DE ALVENARIA E REVESTIMENTOS, LIGAÇÕES COM AS 

CONECÇÕES ADEQUADAS, FECHAMENTO, REVESTIMENTO, TESTE, E MONTAGEM DE PLANTA 

“ASBUILTADA” COMO FOI EXECUTADO. 

10. 2. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ÁGUA. AF_03/2015: 

.2 TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVEL 25MM: 

.3 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZAÇÕES C/ENCHIMENTO:  

.4 TE 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM:  

.5 JOELHO 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM: 
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.6 PONTO LIGAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA EXISTENTE-COMPLETO: SERÃO EFETUADOS 

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS PONTOS 

DE LIGAÇÃO A REDE HIDRÁULICA EXISTENTE, CONTEMPLANDO ESTE SERVIÇO: LOCAÇÃO, 

ABERTURA DE ALVENARIA E REVESTIMENTOS, LIGAÇÕES COM AS CONECÇÕES ADEQUADAS, 

FECHAMENTO, REVESTIMENTO, TESTE, E MONTAGEM DE PLANTA “ASBUILTADA” COMO FOI 

EXECUTADO. 

.7 LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS – HIGIENIZAÇÃO: DEVERÃO SER EFETUADOS SERVIÇOS 

DE LIMPEZA NOS RESERVATÓRIOS, DEVIDAMENTE REGISTRADOS E CERTIFICADOS. 

10. 3. INSTALAÇÕES PLUVIAIS 

.1 TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 10OMM(REVISÃO/LIMPEZA):  

.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS, HORIZONTAIS), INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE 

TUBULAÇÃO PASSANDO SOB A CALÇADA LEGAL. 

.3 LIMPEZA DE CAIXAS E TUBULAÇÕES PLUVIAIS: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE 

LIMPEZA DE TODAS AS CAIXAS EXISTENTES DAS INSTALAÇÕES PLUVIAIS. 

10. 4. LOUÇAS 

.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013: 

.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013: 

.3 MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE 

PRESSAO 1/ 2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: 

.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO – UNID.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013: 

.5 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013: 

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

11. 1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

OS SERVIÇOS RELATIVOS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVEM ATENDER A NBR 5410 - 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. 
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.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015: 

.2 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015: 

.3 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P: 

.4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P: 

.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE P/ CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015: 

.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015: 

.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015: 

.8 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: 

.9 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015: 

.10 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250 V, 

SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015: 

.11 TAMPA CEGA 2X4": 

.12 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P: 

.13 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P: 

.14 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015: 

.15 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015: 

.16 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015: 

.17 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015: 

.18 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015: 
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.19 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015: 

.20 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO: 

.21 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO AF_04/2016: 

.22 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016: 

.23 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016: 

.24 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016: 

.25 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016: 

.26 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A: (ITEM 

EQUIVALENTE AO SISTEMA SINAPI – O DISJUNTOR É 200 A): 

240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

.27 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60 A -FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016: 

.28 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: 

.29 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015: 

.30 DIPOSITIVO "DR" 1X10 A: 

.31 DIPOSITIVO "DR" 1X16 A:  

.32 DIPOSITIVO "DR" 3X63 A: 

.33 DIPOSITIVO "DR" 3X200 A:  

.34 CAIXA CONDULETE 20MM C/INTERRUPTOR SIMPLES – COMPLETA:  

.35 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016: 

.36 CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016: 

.37 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016: 
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.38 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1''), A 

PARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016: 

.39 CAIXA CONDULETE 20MM C/TAMPA CEGA (PARA LUMINÁRIAS): 

.40 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015: 

.41 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO: 

.42 LUMINARIA TIPO PÊNDULO, COM LAMPADA LED, COMPLETA, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO: SERÃO FORNECIDAS LUMINÁRIAS TIPO PÊNDULO COM LÂMPADAS TIPO LED, 

COMPLETA, NOS LOCAIS EM QUE O PÉ-DIREITO FOR ALTO, NOS LOCAIS EM QUE O PÉ DIREITO 

FOR INFERIOR A 2,6M, DEVERÃO SER UTILIZADAS AS MESMAS LUMINÁRIAS POSICIONADAS SEM 

O PÊNDULO.A POTÊNCIA DE CADA LÂMPADA NÃO DEVE EXCEDER A POTÊNCIA DE 

DIMENSIONAMENTO CONSTANTE NO PROJETO ELÉTRICO, DEVENDO SER REGISTRADAS AS 

ADEQUAÇÕES. 

.43 CAIXA CONDULETE PVC 4X4:  

.44 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA: 

.45 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 

75 MM. AF_05/2015: 

11. 2. ADEQUAÇÃO DA ENTRADA E PAINEL DE ENERGIA ELÉTRICA 

.1 CAIXA ENTRADA MEDIÇÃO C-9- PAD. CEEE, COMPLETA S/ DISJUNTOR:  

.2 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 

240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: 

11. 3. TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICAS 

.1 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 

75 MM. AF_05/2015: 

.2 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P: 

.3 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P: 

.4 CAIXA DE PASSAGEM PVC C/TAMPA E FIXAÇÃO APARENTE 20X20CM: 

.5 CAIXA CONDULETE 25MM C/TOMADA 2 X J45 COM SUPORTE DE FIXAÇÃO:  

11. 4. SERVIÇOS RETIRADA DA INSTALAÇÃO EXISTENTE 

SERÃO RETIRADOS TODOS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS, LÓGICAS E 

TELEFÔNICAS DO PRÉDIO. 

.1 RETIRADA DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA/TELEFÔNICA EXISTENTE:  

.2 RETIRADA DE TOMADAS E INTERRUPTORES EXISTENTES:  
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.3 RETIRADA DE LUMINÁRIAS EXISTENTES:  

12. P.P.C.I. (PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO) 

.1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUÍMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO: 

.2 PLACAS ACRÍLICAS – SINALIZAÇÃO: 

.3 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO 12V: 

.4 PONTO ELÉTRICO TOMADA BAIXA-ALTA- P/ IL. E EMERGÊNCIA:  

.5 SISTEMA ALARME DE INCÊNDIO - 6 BOTOEIRAS/2 CENTRAIS- COMPETO: 

13. PINTURAS 

TODAS AS SUPERFÍCIES A SEREM PINTADAS NAS PAREDES DEVERÁO SER HIDRO-

JATEADAS.  

.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014: 

SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE PINTURA COM SELADOR ACRÍLICO NOS REVESTIMENTOS DE 

REBOCO NOVOS. 

.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA: AS PAREDES 

INTERNAS E EXTERNAS DEVERÃO SER HIDROJATEADAS E AVERIGUADAS AS CONDIÇÕES DAS 

PATOLOGIAS EXISTENTES NAS MESMAS. 

.3 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS PAREDES EM GERAL. 

.4 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 

NIVELADOR BRANCO: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESTRUTURAS DE 

MADEIRAS EXISTENTES, DEVENDO ESTAS SEREM PREVIAMENTE PREPARADAS COM LIXAMENTO 

E LIMPEZA. 

.5 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE 

PROTEÇÃO COM ZARÇÃO (1 DEMAO): SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS 

ESQUADRIAS METÁLICAS. 

.6 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.AF_06/2014: 

SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS PAREDES COM REVESTIMENTO DE REBOCO 

NOVO OU DE REPARO ESTRUTURAL. 

.7 PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE 

PINTURA NAS PAREDES COM REVESTIMENTO DE REBOCO NOVO COM PREPARAÇÃO DE 

LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE SELADOR E DUAS DEMÃOS DE TINTA. 

.8 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014: 

SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX E LIXAMENTO EM PAREDES 

PARA CORREÇÃO DE PATOLOGIAS POSSÍVEIS DE SEREM CORRIGIDAS COM MASSA LÁTEX. 
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.9 LIMPEZA DE VIDROS COM REMOVEDOR; SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 

COM REMOVEDOR NOS VIDROS EXISTENTES. 

14. ACESSIBILIDADE 

.1 ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS: 

.2 REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDO: 

.3 RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS COM EMPILHAMENTO: 

.4 PAVIMENTAÇÃO DE AREIA -15CM: 

.5 ARRANCAMENTO MEIO-FIO DE CONCRETO: 

.6 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA:EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALT URA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P: 

.7 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_07/2016: 

.8 PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA:FORNECIMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E 

ALETRA ATENDENDO AS PRESCRIÇÕES DA ABNT-NBR 9050/2015. 

15. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA: SERÃO EFETUADOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FORMA QUE A 

OBRA SEJA ENTREGUE LIMPA, LIVRE DE ENTULHOS. 
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