Item

2

1.3

14

1.5

16

22

23

2.4

25

Prefeitura Municij

do RIO GRANDE

Caédigo Banco

91677 SINAPI
88264 SINAPI
88309 SINAPI
88242 SINAPI

EMBASA

V000000063
88315 SINAPI

92994 SINAPI
92992 SINAP|
92990 SINAPI

92988 SINAP|

92986 SINAPI

Obra
MANUTENCAO INSTALAGOES ELETRICAS ESCOLA CIPRIANO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

GPPE -~ Gabinete de Programas e Projetos Especiais

Planilha Orgamentaria Sintética

Descrigdo

SERVIGOS GERAIS
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TAMPAS CONCRETO LACRADAS

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGOES ELETRICAS VANDALISMO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 -
ATFRRAMFNTO NDENTRO TURLI ACAO VFRDF

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Und

3&

Quant.

10
80
40

40

20

650

120

50

B.D..
29,1%

Valor Unit

84,94
22,06
19,99
16,13
208,17

19,88

74,02

57.29

43,47

31,82

22,80

Valor Unit
com BDi

109,66
28,48
25,81
20,82

268,75

25,67

96,566

73,86

56,12

41,08

29,43

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total
7.903,60
1.086,60
227840
1.032,40

832,80
2.150,00
513,40

81.922,46
62.114,00

8.875,20

280,60

2.054,00

147,15

Peso (%)
8,61 %
1,19 %
2,48 %
1,12 %
0.91 %
2,34 %
0,56 %

89,27 %
67,68 %
9,67 %

0.31%

224 %

0,16 %



26
27
28
29

2.10

2.1
212

213

3k

32

33
3.4
35
36
3.7
38

38

091417 SIURB
72254 SINAPI
72252 SINAPI

090678 SIURB

83485 SINAPI

C3909 SEINFRA
74130/008 SINAP!

74130/010 SINAP}

72272 SINAPI

160325 IOPES

061300 SBC
39 10.240 CPOS
171077 SEDOP
061302 SBC
171074 SEDOP
171073 SEDOP

061355 SBC

CABO DE MEDIA TENSAO PARA 12/20KV - 1 X 35MM2 UNIPOLAR M 35
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20
CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30
BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM M 3
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = UN 3
5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
SOLDA EXOTERMICA UN 3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A UN 1
400A 600V. FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A UN 1
225A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO
Complementos
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 95MM2 - UN 10
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Caixa de equalizagdo de potenciais para uso interno e externo com nove (9) und 1
terminais para aterramento (BEP), em ago, com flange inferior e vedagéo na
porta, ref. TEL-903, marca de referéncia Termotécnica ou equivalente
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 120mm2 UN 16
Terminal de press&o/compresséo para cabo de 95 mm? un 6
Terminal de compressdo em latdo 70mm? UN 2
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50mm2 UN 6
Terminal de compressdo em latdo 35mm? UN 2
Terminal de compressdo em latdo 25mm? UN 10
TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABC 120mm?2 UN 9
Total sem BDI
./ch
\Q Total do BD!

Total Geral

nison Farias Leite
Setor de Engenharia

76,60
36,47
19,30
166,65

61,13

37,13
1.222,23

540,09

14,72

371,94

30,41
19,70
7,31
27,34
4,60
4,23

16,94

98,89
47,08
24,92
215,15

78,92

47,93
1.577,90

697,26

19,00

480,17

39,26
25,43
9,44
35,30
5,94
5,46

21,87

3.461,15
941,60
747,60
645,45

236,76

143,79
1.577,90

697,26
1.944,90
190,00

480,17

628,16
152,58
18,88
211,80
11,88
54,60

196,83

3.77 %
1,03 %
0,81 %
0.70 %

0,26 %

0,16 %
1.72 %

0.76 %
2,12 %
0,21 %

0,52 %

0,68 %
0,17 %
0.02 %
0,23 %
0,01 %
0.06 %

0.21 %

71.085,08
20.685,88
91.770,96



