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V416/010 - SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO PARCIAL DA .EMEF ADMAR CORREA

PMRG - SMEd

RUA FELIX DA CUNHA

RIO GRANDE

 1. SERVIÇOS INICIAIS
2,00 M2 243,11 41,65

486,22 83,30       569,52 0,33%

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

    
88,00 H 0,57 109,44

50,16 9.630,72 9.680,88 5,57%

90778 (90778) ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES     

440,00 H 0,57 69,88
250,80 30.747,20 30.998,00 17,85%

90780 (90780) MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

    
10,00 UN 46,70 0,00

467,00 0,00       467,00 0,27%

27501 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA

    
253,80 M2 8,36 4,95

2.121,77 1.256,31 3.378,08 1,94%

73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE
MONTAGEM     

10,00 PR 7,50 0,00
75,00 0,00       75,00 0,04%

1526 OCULOS DE PROTECAO             (6944884)

    

26,01%    

3.450,95 41.717,53 45.168,48 26,01%Total de SERVIÇOS INICIAIS     

 2. TAPUME
98,05 M2 23,91 29,16

2.344,38 2.859,14 5.203,52 3,00%

74220/1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA
A CAL E REAPROVE ITAMENTO DE 2X     

3,00%    

2.344,38 2.859,14 5.203,52 3,00%Total de TAPUME     

 3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
10,00 M2 265,56 208,87

2.655,60 2.088,70 4.744,30 2,73%

74210/1 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM
FIBROCIMENTO 4 MM ,  INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E
AREIA)

    

1,00 PT 633,14 248,98
633,14 248,98       882,12 0,51%

25101 INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENT

    
1,00 UN 986,30 690,76

986,30 690,76 1.677,06 0,97%

73960/1 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA    
      OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR     

1,00 UN 3.466,25 1.470,73
3.466,25 1.470,73 4.936,98 2,84%

73752/1 SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO
DE 2 MODULOS E 4M2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA 10MM, TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FB OCIMENTO,
INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES
(INSTALACOES E APARELH

    

7,05%    

7.741,29 4.499,17 12.240,46 7,05%Total de INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS     

 4. REMOÇÃO DO ENTULHO DA OBRA - EMPRESA ESPECIALIZADA
269,77 M3 17,44 44,08

4.704,79 11.891,46 16.596,25 9,56%

85387 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO

    
269,77 M3 10,42 13,69

2.811,00 3.693,15 6.504,15 3,74%

72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

    

13,30%    

7.515,79 15.584,61 23.100,40 13,30%Total de REMOÇÃO DO ENTULHO DA OBRA - EMPRESA ESPECIALIZADA     

 5. DEMOLIÇÃO DO 2º PAVIMENTO E DA COBERTURA
204,55 M2 1,70 4,28

347,74 875,47 1.223,21 0,70%

72231 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS

    
23,60 M2 4,37 11,78

103,13 278,01       381,14 0,22%

85367 DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA

    
33,21 M3 26,67 69,25

885,71 2.299,79 3.185,50 1,83%

73899/2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS
S/REAPROVEITAMENTO     

32,25 M3 21,37 55,39
689,18 1.786,33 2.475,51 1,43%

73899/1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS
S/REAPROVEITAMENTO     

185,08 M2 7,31 18,37
1.352,93 3.399,92 4.752,85 2,74%

73801/2 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO
DE PONTEIRO, ESPESSU RA ATE 4CM     

121,28 M2 1,93 4,90
234,07 594,27       828,34 0,48%

72235 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO

    
8,77 M3 90,73 235,45

795,70 2.064,90 2.860,60 1,65%

84152 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL
EMPILHACAO LA TERAL NO CANTEIRO     
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V416/010 - SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO PARCIAL DA .EMEF ADMAR CORREA

PMRG - SMEd

RUA FELIX DA CUNHA

RIO GRANDE

7,71 M3 63,04 159,20
486,04 1.227,43 1.713,47 0,99%

72216 DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO

    
57,80 M 1,93 5,19

111,55 299,98       411,53 0,24%

85414 REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA

    
32,00 UN 3,37 10,13

107,84 324,16       432,00 0,25%

85416 REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS

    
29,00 UN 1,23 4,13

35,67 119,77       155,44 0,09%

85332 RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE
LAMPADAS     

326,60 M 2,67 7,23
872,02 2.361,32 3.233,34 1,86%

85407 REMOCAO DE FIACAO ELETRICA

    
161,48 M2 7,31 20,10

1.180,42 3.245,75 4.426,17 2,55%

72240 RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE
VIGAMENTO     

7,00 UN 11,65 38,09
81,55 266,63       348,18 0,20%

72143 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA

    
61,02 M2 4,85 12,25

295,95 747,50 1.043,45 0,60%

85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

    
204,55 M2 3,88 11,18

793,65 2.286,87 3.080,52 1,77%

72229 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS
ONDULADAS     

7,00 UN 2,44 7,86
17,08 55,02       72,10 0,04%

72142 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA

    
121,28 M2 1,93 5,59

234,07 677,96       912,03 0,53%

72238 RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE
PERFIS     

24,30 M2 1,34 4,23
32,56 102,79       135,35 0,08%

72242 RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO

    
7,40 M2 5,79 18,85

42,85 139,49       182,34 0,10%

72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES
METALICOS     

10,00 H 144,06 20,37
1.440,60 203,70 1.644,30 0,95%

73478 MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR

    
63,73 M2 12,87 16,35

820,21 1.041,99 1.862,20 1,07%

74107/1 ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA

    

20,36%    

10.960,52 24.399,05 35.359,57 20,36%Total de DEMOLIÇÃO DO 2º PAVIMENTO E DA COBERTURA     

 6. DEMOLIÇÃO DO PVIMENTO TÉRREO
37,20 M2 4,37 11,78

162,56 438,22       600,78 0,35%

85367 DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA

    
42,04 M3 26,67 69,25

1.121,21 2.911,27 4.032,48 2,32%

73899/2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS
S/REAPROVEITAMENTO     

43,22 M3 21,37 55,39
923,61 2.393,96 3.317,57 1,91%

73899/1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS
S/REAPROVEITAMENTO     

157,41 M2 7,31 18,37
1.150,67 2.891,62 4.042,29 2,33%

73801/2 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO
DE PONTEIRO, ESPESSU RA ATE 4CM     

31,29 M3 90,73 235,45
2.838,94 7.367,23 10.206,17 5,88%

84152 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL
EMPILHACAO LA TERAL NO CANTEIRO     

2,11 M3 63,04 159,20
133,01 335,91       468,92 0,27%

72216 DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO

    
76,00 UN 3,37 10,13

256,12 769,88 1.026,00 0,59%

85416 REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS

    
475,80 M 2,67 7,23

1.270,39 3.440,03 4.710,42 2,71%

85407 REMOCAO DE FIACAO ELETRICA

    
55,49 M2 1,60 4,17

88,78 231,39       320,17 0,18%

85376 DEMOLICAO DE PISO VINILICO

    
5,00 UN 3,25 8,17

16,25 40,85       57,10 0,03%

85374 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS
SANITARIOS     

5,00 UN 4,85 14,13
24,25 70,65       94,90 0,05%

85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS

    
25,00 UN 1,23 4,13

30,75 103,25       134,00 0,08%

85332 RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE
LAMPADAS     

101,45 M2 7,31 20,10
741,60 2.039,15 2.780,75 1,60%

72240 RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE
VIGAMENTO     

12,00 UN 11,65 38,0972143 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA
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139,80 457,08       596,88 0,34%    
3,00 UN 11,65 33,94

34,95 101,82       136,77 0,08%

72148 RETIRADA DE BATENTES METALICOS

    
62,73 M2 4,85 12,25

304,24 768,44 1.072,68 0,62%

85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

    
11,00 UN 2,44 7,86

26,84 86,46       113,30 0,07%

72142 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA

    
11,62 M2 1,34 4,23

15,57 49,15       64,72 0,04%

72242 RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO

    
17,25 M2 5,79 18,85

99,88 325,16       425,04 0,24%

72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES
METALICOS     

14,00 H 144,06 20,37
2.016,84 285,18 2.302,02 1,33%

73478 MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR

    

21,02%    

11.396,26 25.106,70 36.502,96 21,02%Total de DEMOLIÇÃO DO PVIMENTO TÉRREO     

 7. DEMOLIÇÃO DAS FUNDAÇÕES
30,29 M3 18,22 45,92

551,88 1.390,92 1.942,80 1,12%

83339 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE
1,50 M.     

20,19 M3 69,39 180,05
1.400,98 3.635,21 5.036,19 2,90%

85364 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

    
30,29 M3 16,97 42,86

514,02 1.298,23 1.812,25 1,04%

55835 ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE

    

5,06%    

2.466,88 6.324,36 8.791,24 5,06%Total de DEMOLIÇÃO DAS FUNDAÇÕES     

 8. FECHAMENTO DOS VÃOS PARA ISOLAMENTO DA ESCOLA AO PRÉDIO DEMOLIDO
19,59 M2 30,18 13,73

591,23 268,97       860,20 0,50%

87471 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM ( ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAME COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

    

19,59 M2 2,06 1,77
40,36 34,67       75,03 0,04%

87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLH ER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

    

19,59 M2 18,85 14,87
369,27 291,30       660,57 0,38%

87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE1 2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

    

19,59 M2 1,19 0,79
23,31 15,48       38,79 0,02%

88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014     

19,59 M2 8,31 3,83
162,79 75,03       237,82 0,14%

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014     

1,08%    

1.186,96 685,45 1.872,41 1,08%Total de FECHAMENTO DOS VÃOS PARA ISOLAMENTO DA ESCOLA AO PRÉDIO DEMOLIDO     

 9. FECHAMENTO DOS VÃOS DO TELHADO JUNTO AO PRÉDIO DEMOLIDO
15,80 M2 30,18 13,73

476,84 216,93       693,77 0,40%

87471 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM ( ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAME OM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

    

15,80 M2 2,06 1,77
32,55 27,97       60,52 0,03%

87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLH ER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

    

15,80 M2 18,85 14,87
297,83 234,95       532,78 0,31%

87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE1 , ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

    

0,74%    

807,22 479,85 1.287,07 0,74%Total de FECHAMENTO DOS VÃOS DO TELHADO JUNTO AO PRÉDIO DEMOLIDO     

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ADEQUAÇÃO DA EXISTENTE
1,00 UN 1.054,26 1.948,94

1.054,26 1.948,94 3.003,20 1,73%

ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALIMENTADOR PREDIAL DO
PRÉDIO ANEXO (ALA DO MATERNAL)     

1,73%
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RIO GRANDE

    

1.054,26 1.948,94 3.003,20 1,73%Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ADEQUAÇÃO DA EXISTENTE     

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1,00 UN 93,02 153,86

93,02 153,86       246,88 0,14%

ISOLAMENTOS DAS TUBULAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

    

0,14%    

93,02 153,86 246,88 0,14%Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

12. LIMPEZA FINAL DA OBRA
352,25 M2 0,87 1,72

306,46 605,87       912,33 0,53%

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA

    

0,53%    

306,46 605,87 912,33 0,53%Total de LIMPEZA FINAL DA OBRA     

49.323,99 124.364,53TOTAL DO ORÇAMENTO 173.688,52 100,00%    


