
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/001 m² 0,00 300,37 376,54 0,00 0,00

1.2 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/sanitário) INS 10775 mês 0,00 500,00 626,80 0,00 0,00

1.3 Ligação Provisória água SETOP/IIO-LIG-015 Unid. 0,00 634,90 795,91 0,00 0,00

1.4 Entrada Provisória de Energia 41598 Unid. 0,00 1.326,87 1.663,36 0,00 0,00

1.5 Administração Local PMRG - COMP003 mês 0,00 5.789,20 7.257,34 0,00 0,00

1.6 Sinalização de Segurança 74221/001 m 76,00 2,20 2,76 167,20 209,76

R$ 167,20 R$ 209,76

2. PAVIMENTAÇÃO

2.1 Locação e nivelamento de obra - topografia 

2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 78472 m² 608,00 0,33 0,41 200,64 249,28

2.2 Preparo da Cancha

2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 100,00 1,20 1,50 120,00 150,00

2.2.2
Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 

DMT=16,0 km   E=1,25
PMRG - COMP029 m³XKm 150,00 1,65 2,07 247,50 310,50

2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 560,00 0,62 0,78 347,20 436,80

2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base c/transporte PMRG - COMP030 m³ 20,00 69,39 86,99 1.387,80 1.739,80

2.2.5
Aterro em Saibro c/transporte (no final do pavimento para concordância 

V= 8x0,25x10 m)
PMRG - COMP004 m³ 10,00 141,68 177,61 1.416,80 1.776,10

2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 

e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia média ou pó de pedra
92405 m² 560,00 49,37 61,89 27.647,20 34.658,40

2.4 Recalçamento 

2.4.1
Retirada e recomposição de pavimento de blocos de concreto 

intertravado com reaproveitamento
PMRG - COMP005 m² 48,00 25,33 31,75 1.215,84 1.524,00

R$ 32.582,98 R$ 40.844,88

3. DRENAGEM

3.1 Locação e nivelamento de obra - topografia
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) 99063 m 74,00 3,00 3,76 222,00 278,24

3.2 Movimentação de Terra

3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 130,00 4,78 5,99 621,40 778,70

3.3 Reaterro e Aterro

3.3.1 Reaterro e compactação de valas com material local 93379 m³ 103,00 12,03 15,08 1.239,09 1.553,24

3.3.2 Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 20 cm 94339 m³ 0,00 63,10 79,10 0,00 0,00

3.4 Remoção do Material Escavado

3.4.1
Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte DMT=16 

km   E=1,25
PMRG - COMP029 m³XKm 81,00 1,65 2,07 133,65 167,67

3.5 Remoção de galerias / Poço de Visita e Boca de Lobo

3.5.1 Remoção de tubulação existente de 40 a 60 cm - transp. até 10Km PMRG - COMP007 m 0,00 46,43 58,20 0,00 0,00

3.5.2
Remoção e demolição de Poços de Visita/Boca de Lobo existente, 

carga, descarga e transporte até 10 km
PMRG - COMP034 Unid. 0,00 203,70 255,36 0,00 0,00

3.6 Canalizações

3.6.1 Assentamento e fornec. tubo f 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 74,00 156,88 196,66 11.609,12 14.552,84

3.6.2 Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 0,00 259,35 325,12 0,00 0,00

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas

3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 PMRG - COMP014 unid. 6,00 1.293,17 1.621,12 7.759,02 9.726,72

3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL para Ø 600 mm PMRG - COMP015 unid. 0,00 1.840,28 2.306,98 0,00 0,00

3.7.3 Ala de alvenaria para tubo 2Ø 600 mm PMRG - COMP033 unid. 0,00 3.652,88 4.579,25 0,00 0,00

3.7.4 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo PMRG - COMP008 unid. 2,00 702,12 880,18 1.404,24 1.760,36

3.8 Rebaixamento do Lençol Freático

3.8.1 Rebaixam. do lençol freatico p/ execução de  BL e PV PMRG - COMP016 Unid. 6,00 254,71 319,30 1.528,26 1.915,80

3.8.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação PMRG - COMP017 m 74,00 30,48 38,21 2.255,52 2.827,54

3.9 Meio Fio de Concreto Prémoldado

3.9.1 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 100x15x13x30 cm94273 m 148,00 37,52 47,04 5.552,96 6.961,92

3.9.2 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa PMRG - COMP006 m 148,00 3,79 4,75 560,92 703,00

3.10 Remoção e realinhamento de meio fio

3.10.1 Realinhamento de meio fio (retirada e recolocação) PMRG - COMP031 m 5,00 22,30 27,96 111,50 139,80

3.10.2 Remoção de meio fio PMRG - COMP032 m 8,00 1,26 1,58 10,08 12,64

R$ 33.007,76 R$ 41.378,47

4. LIMPEZA DA OBRA

4.1 Limpeza geral da obra PMRG - COMP011 m² 608,00 0,67 0,84 407,36 510,72

R$ 407,36 R$ 510,72

R$ 66.165,30 R$ 82.943,83

1.    Garantia (G) 0,74%

2.    Riscos ( R ) 0,97%

3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%

4.    Administração Central (AC) 4,67%

5.    Lucro (L) 8,69%

6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem na tabela do SINAPI de Junho de 2020. E de composições contidas no 

Programa Orcafascio

Cálculo do BDI utilizado no orçamento Rio Grande, 14 de agosto de 2020.

REVISÃO 01 DO PROJETO

Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite

Chefe de Gabinete GPPE Arq. e Urb. Andrea dos Santos

TOTAL DA OBRA

Custo Unit. 

c/ BDI

Custo total c/ 

BDI

Total de Instalações Provisórias

Total de Pavimentação

Custo total s/ 

BDI

Total da Drenagem

Total da Limpeza Geral

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE

ORÇAMENTO RUA 14

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.


