
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/001 m² 8,00 300,37 376,54 2.402,96 3.012,32

1.2 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/sanitário) INS 10775 mês 10,00 500,00 626,80 5.000,00 6.268,00

1.3 Ligação Provisória água SETOP/IIO-LIG-015 Unid. 1,00 634,90 795,91 634,90 795,91

1.4 Entrada Provisória de Energia 41598 Unid. 1,00 1.326,87 1.663,36 1.326,87 1.663,36

1.5 Administração Local PMRG - COMP003 mês 10,00 5.789,20 7.257,34 57.892,00 72.573,40

1.6 Sinalização de Segurança 74221/001 m 385,00 2,20 2,76 847,00 1.062,60

R$ 68.103,73 R$ 85.375,59

2. PAVIMENTAÇÃO

2.1 Locação e nivelamento de obra - topografia 

2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 78472 m² 2.440,00 0,33 0,41 805,20 1.000,40

2.2 Preparo da Cancha

2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 68,70 1,20 1,50 82,44 103,05

2.2.2
Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 

DMT=16,0 km   E=1,25
PMRG - COMP029 m³XKm 1.374,00 1,65 2,07 2.267,10 2.844,18

2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 2.440,00 0,62 0,78 1.512,80 1.903,20

2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base c/transporte PMRG - COMP030 m³ 165,00 69,39 86,99 11.449,35 14.353,35

2.2.5 Aterro em Saibro c/transporte PMRG - COMP004 m³ 90,00 141,68 177,61 12.751,20 15.984,90

2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 

e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia média ou pó de pedra
92405 m² 2.440,00 49,37 61,89 120.462,80 151.011,60

2.4 Recalçamento 

2.4.1
Retirada e recomposição de pavimento de blocos de concreto 

intertravado com reaproveitamento
PMRG - COMP005 m² 0,00 25,33 31,75 0,00 0,00

R$ 149.330,89 R$ 187.200,68

3. DRENAGEM

3.1 Locação e nivelamento de obra - topografia
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) 99063 m 1.101,00 3,00 3,76 3.303,00 4.139,76

3.2 Movimentação de Terra

3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 2.860,00 4,78 5,99 13.670,80 17.131,40

3.3 Reaterro e Aterro 0,00

3.3.1 Reaterro e compactação de valas com material local 93379 m³ 2.325,00 12,03 15,08 27.969,75 35.061,00

3.3.2 Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 20 cm 94339 m³ 0,00 63,10 79,10 0,00 0,00

3.4 Remoção do Material Escavado

3.4.1
Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte DMT=16 

km   E=1,25
PMRG - COMP029 m³XKm 1.605,00 1,65 2,07 2.648,25 3.322,35

3.5 Remoção de galerias / Poço de Visita e Boca de Lobo

3.5.1 Remoção de tubulação existente de 40 a 60 cm - transp. até 10Km PMRG - COMP007 m 222,00 46,43 58,20 10.307,46 12.920,40

3.5.2
Remoção e demolição de Poços de Visita/Boca de Lobo existente, 

carga, descarga e transporte até 10 km
PMRG - COMP034 Unid. 15,00 203,70 255,36 3.055,50 3.830,40

3.6 Canalizações

3.6.1 Assentamento e fornec. tubo f 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 249,00 156,88 196,66 39.063,12 48.968,34

3.6.2 Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 852,00 259,35 325,12 220.966,20 277.002,24

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas

3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 / PV-1 PMRG - COMP014 unid. 34,00 1.293,17 1.621,12 43.967,78 55.118,08

3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL para Ø 600 mm PMRG - COMP015 unid. 34,00 1.840,28 2.306,98 62.569,52 78.437,32

3.7.3 Ala de alvenaria para tubo 2Ø 600 mm PMRG - COMP033 unid. 1,00 3.652,88 4.579,25 3.652,88 4.579,25

3.7.4 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo PMRG - COMP008 unid. 7,00 702,12 880,18 4.914,84 6.161,26

3.8 Rebaixamento do Lençol Freático

3.8.1 Rebaixam. do lençol freatico p/ execução de  BL e PV PMRG - COMP016 Unid. 69,00 254,71 319,30 17.574,99 22.031,70

3.8.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação PMRG - COMP017 m 1.101,00 30,48 38,21 33.558,48 42.069,21

3.9 Meio Fio de Concreto Prémoldado

3.9.1 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 100x15x13x30 cm94273 m 380,00 37,52 47,04 14.257,60 17.875,20

3.9.2 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa PMRG - COMP006 m 380,00 3,79 4,75 1.440,20 1.805,00

3.10 Remoção e realinhamento de meio fio

3.10.1 Realinhamento de meio fio (retirada e recolocação) PMRG - COMP031 m 0,00 22,30 27,96 0,00 0,00

3.10.2 Remoção de meio fio PMRG - COMP032 m 180,00 1,26 1,58 226,80 284,40

R$ 503.147,17 R$ 630.737,31

4. LIMPEZA DA OBRA

4.1 Limpeza geral da obra PMRG - COMP011 m² 2.440,00 0,67 0,84 1.634,80 2.049,60

R$ 1.634,80 R$ 2.049,60

R$ 722.216,59 R$ 905.363,18

1.    Garantia (G) 0,74%

2.    Riscos ( R ) 0,97%

3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%

4.    Administração Central (AC) 4,67%

5.    Lucro (L) 8,69%

6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem na tabela do SINAPI de Junho de 2020. E de composições contidas no 

Programa Orcafascio

Cálculo do BDI utilizado no orçamento Rio Grande, 14 de agosto de 2020.
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