PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE

ORCAMENTO TOTAL

Item | Descrigdo dos Servigos Cédigo Sinapi Unid. | Quant. | Custo Unit. Cu:/t%glm' Custo total s/ BDI | Custo total ¢/ BDI
1. INSTALAGOES PROVISORIAS
1.1]|Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/001 m? 8,00 300,37 376,54 2.402,96 3.012,32
1.2|Instalag6es Provisérias (Container p/ escritério c/sanitario) INS 10775 més 10,00 500,00 626,80 5.000,00 6.268,00
1.3|Ligacéo Proviséria agua SETOP/IIO-LIG-015| Unid. 1,00 634,90 795,91 634,90 795,91
1.4|Entrada Proviséria de Energia 41598 Unid. 1,00 1.326,87 1.663,36 1.326,87 1.663,36
1.5|Administracédo Local PMRG - COMP003 | més 10,00 5.789,20 7.257,34 57.892,00 72.573,40
1.6|Sinalizacdo de Seguranca 74221/001 m 1.179,50 2,20 2,76 2.594,90 3.255,42
Total de Instalagbes Provisérias R$ 69.851,63 R$ 87.568,41
2. PAVIMENTAGCAO
2.1 |Locagéo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1[Locacso e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) 78472 [ m [837300] 03 | o041 | 2.763,09 [ 3.432,93
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacédo mecanica de material (corte) 74205/001 m?3 295,70 1,20 1,50 354,84 443,55
222 S;”;giae‘?odfmmaée:r'flzgsca"a“ - carga, descarga e tranporte PMRG - COMP029 | m*XKm| 1.716,00 | 1,65 2,07 2.831,40 3.552,12
2.2.3|Regularizacéo e compactacéo do sub-leito 100577 m? 8.130,00 0,62 0,78 5.040,60 6.341,40
2.2.4|Colocacao e compactacdo de aterro para sub-base c/transporte PMRG - COMP030 m3 865,00 69,39 86,99 60.022,35 75.246,35
2.2.5|Aterro em Saibro c/transporte PMRG - COMP004 m3 100,00 141,68 177,61 14.168,00 17.761,00
2.3 |Pavimentacdo com Blocos de Concreto
2.3.1|Fomecimento e assentamento de bloco de concreto intertravaclo - 92405 me | 8.130,00 | 49,37 61,89 401.378,10 503.165,70
e=8cm - rejunte areia grossa - colchdo de areia média ou p6 de pedra
2.4 |Recalgamento
5 4.1 |Retirada e recomposig&o de pavimento de blocos de concreto PMRG - COMPOOS ‘ me ‘ 243,00 ‘ 2533 3175 6.155,19 7.715.25
intertravado com reaproveitamento
Total de Pavimentacdo| R$ 492.713,57 R$ 617.658,30
&, DRENAGEM
3.1 |Locacéo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1LocacAo e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) [ 99063 [ m J153000] 300 [ 376 | 4.590,00 [ 5.752,80
3.2 |Movimentac&o de Terra
3.2.1|Escavacéo mecanica de Valas [ 90106 [ m [3577,00] 478 | 599 | 17.098,06 | 21.426,23
3.3 |Reaterro e Aterro
3.3.1|Reaterro e compactacéo de valas com material local 93379 m3 2.890,00 12,03 15,08 34.766,70 43.581,20
3.3.2|Reaterro Mecéanico com adensamento hidraulico camada de 20 cm 94339 m3 0,00 63,10 79,10 0,00 0,00
3.4 |Remocédo do Material Escavado
341 IIzlne]m(I)Et;:alozdSe material escavado — carga, descarga e tranporte DMT=16 PMRG - COMP029 m3XKm‘ 2.074,88 ’ 1,65 ‘ 207 ’ 3.42354 4.294,99
3.5 |Remocéo de galerias / Pogo de Visita e Boca de Lobo
3.5.1|Remogao de tubulagdo existente de 40 a 60 cm - transp. até 10Km PMRG - COMP007 m 222,00 46,43 58,20 10.307,46 12.920,40
3,5.2|Remogdo e demolicéo de Pogos de Visita/Boca de Lobo existente, PMRG - COMP034 | Unid. | 1500 | 20370 | 25536 3.055,50 3.830,40
carga, descarga e transporte até 10 km
3.6 |CanalizagGes
3.6.1|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PA - 2/ PBJE [ 92835 [ m [ 67800 | 156,88 | 196,66 |  106.364,64 | 13333548
3.6.2| Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE | 92839 | m | 85200 | 259,35 | 32512 | 22096620 |  277.002,24
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 PMRG - COMP014 | unid. 70,00 1.293,17 1.621,12 90.521,90 113.478,40
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL para @ 600 mm PMRG - COMPO015 | unid. 34,00 1.840,28 2.306,98 62.569,52 78.437,32
3.7.3]|Ala de alvenaria para tubo 2@ 600 mm PMRG - COMP033 | unid 1,00 3.652,88 | 4.579,25 3.652,88 4.579,25
3.7.4|Recuperacao de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo PMRG - COMP008 | unid 19,00 702,12 880,18 13.340,28 16.723,42
3.8 |Rebaixamento do Lengol Fredtico
3.8.1|Rebaixam. do lencol freatico p/ execucdo de BL e PV [ PMRG - COMP016[ Unid. [ 10500 [ 254,71 [ 319,30 | 26.74455 | 33.526,50
3.8.2|Rebaixamento do lencol freético p/ tubulagio [PMRG-comP017] m [ 153000 3048 | 3821 | 46.634,40 | 58.461,30
3.9 |Meio Fio de Concreto Prémoldado
3.9.1|Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 100] 94273 [ m 192600 3752 [ 4704 | 72.26352 | 90.599,04
3.9.2|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa [PMRG-comPoo6| m [ 192600 379 | 475 | 7.299,54 [ 9.148,50
3.10 [Remocdo e realinhamento de meio fio
3.10.1|Realinhamento de meio fio (retirada e recolocago) [PMRG-COMP0O31] m [ 2500 [ 22,30 27,96 557,50 699,00
3.10.2|Remogéo de meio fio [PMRG-comP032] m | 21800 | 126 [ 158 274,68 344,44
Total da Drenagem| R$ 724.430,87 R$ 908.140,91
4. LIMPEZA DA OBRA
4.1|Limpeza geral da obra | PMRG - COMPO11| m? [ 837300 067 | 0,84 5.609,91 7.033,32
Total da Limpeza Geral R$ 5.609,91 R$ 7.033,32
TOTAL DA OBRA| R$1.292.605,98 | R$ 1.620.400,94

Célculo do BDI utilizado no orgamento
Garantia (G)
Riscos (R)
Despesas financeiras (DF)
Administracéo Central (AC)
Lucro (L)
Tributos (T)

o gk wNE

Total

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)X(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérd&o TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

Rio Grande, 14 de agosto de 2020.

0,74%
0,97% REVISAO 01 DO PROJETO
1,21%
4,67%
8,69%
6,65% Coordenadora de Projetos Eng.2 Suzel Magali Leite
25,36%

Chefe de Gabinete GPPE Arg. e Urb. Andrea dos Santos

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem na tabela do SINAPI de Junho de 2020. E de composicdes contidas no Programa
Orcafascio




