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MEMORIAL DESCRITIVO
PARA PAVIMENTACAO, DRENAGEM DE DIVERSAS
RUAS DO BAIRRO CIDADE DE AGUEDA:

PRIMEIRA ETAPA

- CONSIDERACOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo refere-se a contratacdo de méo de
obra e material para execucdo dos servicos da Primeira Etapa de
pavimentacdo em blocos de concreto na pista de rolamento e drenagem,

nas seguintes vias do Municipio do Rio Grande, relacionadas abaixo:

> “Rua 8” - no trecho compreendido entre as Avenidas Eng° Dante
Antdnio Dapuzzo e Arquiteto Rocha Carneiro, formando uma area aproximada
de 1.110,00 m2 de pavimentacao;

> Rua Alvaro Silveira Ferreira - “Rua 9”: no trecho compreendido
entre as Avenidas Eng® Dante Antonio Dapuzzo e Arquiteto Rocha Carneiro,
formando uma area aproximada de 970,00 m2 de pavimentacao;

» Rua Irméo Oscar - “Rua 10”: no trecho compreendido entre as
Avenidas Eng® Dante Anténio Dapuzzo e Arguiteto Rocha Carneiro, formando

uma area aproximada de 970,00 m2 de pavimentacao;

> “Rua 11”: no trecho compreendido entre as Avenidas Eng°
Dante Antdonio Dapuzzo e Arquiteto Rocha Carneiro, formando uma éarea
aproximada de 1.110,00 m2 de pavimentacao;

> “Rua 13” - no trecho compreendido entre as Avenidas Eng°
Dante Antdnio Dapuzzo e Arquiteto Rocha Carneiro, formando uma area
aproximada de 970,00 m?2 de pavimentacao;

> “Rua 14”: no trecho compreendido entre as Avenidas Eng°
Dante Antonio Dapuzzo e Arquiteto Rocha Carneiro, formando uma area
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Estado do Rio Grande do Sul O/.\l

G PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 7
10 CRANDE GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS Eli%)(l;\;\o{?ﬂ)e/\

aproximada de 1110,00 m?2 de pavimentacdo, sendo que na primeira Etapa

sera pavimentada 560,00 m?;

» Avenida Arquiteto Rocha Carneiro “Rua D”: no trecho
compreendido entre Av. Vereador Jorge Ravara e a Rua “14”, totalizando uma
area de pavimentacdo de 5660,00 m2, sendo que na Primeira Etapa serao
executados 0s servigos no seguimento entre a Rua “8” e Rua “11”, formando
uma area aproximada de 2.440,00 m2 de pavimentagdo. E 0s servicos de
drenagem seréo realizados entre Av. Vereador Jorge Ravara e Rua “14”.

Essa 12 Etapa ficou assim constituida, por solicitacdo dos gestores
do Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE e da Secretaria de
Municipiol de Habitacdo e Regularizacdo Fundiaria — SMHARF, a fim de obter

funcionalidade para as habitacdes do Programa Minha Casa Minha Vida.

A seguir ilustraremos os locais onde 0s servigcos de pavimentagcao

serdo executados durante a Primeira Etapa:

N\
N
>
S
/N

N
// Z

=

llustracdo 1: Croqui com a localizacdo das ruas a serem pavimentadas

A pavimentagdo das vias em estudo sera com blocos de concreto
pré-moldado, intertravado, conforme Norma da ABNT 9781/2013, limitada por
linhas de meios-fios de concreto pré-moldados. E a drenagem sera superficial,
atraves das sarjetas, coletadas por caixas com bocas de lobo e escoada por
tubulacbes até o Sistema de Drenagem existente, através da rede pluvial
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existente na Av. Dante Antdnio Dapuzzo, da projetada na Av. Arg. Rocha
Carneiro e no Sistema de Escoamento da vala drenante na Av. Ver. Jorge
Ravara.

E de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigéncias e
descricOes aqui colocadas, independente destas estarem subentendidas neste
memorial. Qualquer duvida devera ser sanada em 48 horas antes da data e
hora marcada para abertura da licitacao.

Qualquer duvida ap0s a contratacdo sera feita por escrito, tendo a
Prefeitura 15 dias para a resposta.

Todos os materiais empregados e 0S servicos a executar deverao
satisfazer as Normas Brasileiras, especificacbes e métodos da ABNT. Os
materiais, de um modo geral deverdo ser de qualidade e serdo submetidos a
fiscalizacéo, e esta podera exigir testes e certificacbes dos mesmos a qualquer
momento sem onerar a Prefeitura, visto ser obrigacdo da contratada provar a
qualidade dos itens propostos.

E obrigatério ao contratante manter o Diario de Obras no local da
obra, onde ficara registrado o andamento dos trabalhos e as alteracdes que se
fizerem necessérias, a critério do Projetista e da Fiscalizacdo. Nao sera aceita
qualquer alteracdo que nao conste:

No Diario de obras;

Tenha aceitacdo do corpo técnico da Prefeitura;

Tenha projeto, memorial, orcamento e cronograma especifico,

Adendo pronto e assinado.

- OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever servigos de
pavimentacdo em blocos de concreto do tipo Uni-Stein, drenagem superficial e
fixar materiais para a obra de infraestrutura de diversas Ruas do Bairro Cidade
de Agueda, nas vias e trechos descritos anteriormente, na cidade do Rio
Grande, a fim de atender a funcionalidade para as moradias do Programa
“Minha Casa Minha Vida”. Obedecendo ao gabarito do projeto geométrico e de
acordo com o mostrado nas plantas em anexo. Além disso, estabelecer

diretrizes e prazos de execucao da obra.
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O projeto apresentado sera composto de:

Projeto Geométrico: onde constardo todas as informagfes
necessarias para a perfeita execucéo das obras.

Projeto de Pavimentacdo: este projeto considera os estudos
topograficos levados a efeito, objetivando um projeto técnico-econémico que
atenda as necessidades das vias em questdo, adequando as condi¢cdes do
solo, do trafego, de drenagem e procurando facilitar a conservagdo e
manutencdo. Neste projeto estdo presentes as diretrizes, especificacfes
técnicas para a execucado das obras de revestimento das ruas em estudo, e as
recomendacdes construtivas sdo apresentadas nos préprios desenhos do
projeto geomeétrico.

Projeto de Drenagem: neste projeto sdo apresentados todos 0s
elementos necessarios a perfeita execucdo das obras de drenagem pluvial.
Todas as singularidades sao identificadas e amarradas ao sistema de
coordenadas do projeto geométrico.

- PROJETO GEOMETRICO

A elaboracdo do projeto geométrico teve como condicionantes: 0s
levantamentos topograficos fornecidos pela equipe técnica de topografia
contratada pela Secretaria de Municipio de Habitacdo e Regularizacdo
Fundiaria; os gabaritos contidos no Plano Diretor Participativo do Municipio do
Rio Grande, bem como as soleiras e testadas dos prédios existentes nos

logradouros em estudo.

- Estudos Topogréaficos

Os servicos topograficos de campo (planialtimétricos) foram
realizados pela equipe de topografia da FURG, a qual levantou os dados nas
vias em guestao, tais como localizacédo do alinhamento predial, dos postes, de
valas, tubulagbes entre outros que sdo necessarios para a elaboracdo dos

projetos aqui descritos.

Doe 6rgéaos, doe sangue: Salve vidas!



Estado do Rio Grande do Sul O/.\l

Jj%l

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE o ad
:;1;.‘3%"&‘3‘%%‘ GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS EL,%DCI;\;\VFDeA

Com o levantamento topografico foram definidos os perfis
transversais e longitudinais das vias, conforme plantas anexadas.

A seguir sera descrito 0s servicos a serem executados nas vias,
onde serdo esclarecidas as especificacdes técnicas de todos os itens do

projeto e seus respectivos subitens na planilha orcamentaria.

1- INSTALACOES PROVISORIAS
1.1 - Aquisicdo e Colocacdo de Placa de Obra em Aco

Galvanizado

A Empresa contratada devera providenciar uma placa para
identificacdo das obras em execucdo, com dimensdes de 4,00m x 2,00m,
conforme especificagdes fornecidas no Manual Visual de Placas e Adesivos de
Obras da CEF, bem como devera ser colocada em local de facil visibilidade
com a anuéncia da Fiscalizagdo do municipio.

A placa serd de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira
com espessura de 5x7cm, devidamente imunizada de acordo com
especificacdes da fiscalizacéao.

Todo e qualguer incidente que ocorrerem com a placa, tipo
depredacdo, destruicdo ou furto a mesma devera ser reposta, no prazo
maximo de 5 dias Uteis, a custa da contratada que € a responsavel pela
integridade da mesma do inicio até o Recebimento Definitivo da obra.

O modelo e dimensdes da placa estdo demonstrados na ilustragéo 2
abaixo:

el

feitura M

Prefe unicipal
4 RIO GRANDE

TiTULO DA OBRA

VALOR DA OBRA:
DATA DE INICIO:
PREVISAO DE ENTREGA:

NOME DA EMPRESA

llustracéo 2 - Modelo de Placa de Obra
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Data de Inicio: devera ser a descrita na ordem de servico.
Previsdo de entrega: devera ser o prazo total da obra em meses.
No orcamento estd computado no item Placa de obra todo o

material necessario para sua confeccao (pintura), fixacdo e manutencao.

1.2 - Instalagdes Provisdrias — Container para escritorio com sanitario

Devera ter no canteiro de obras, um container, ou similar, com
unidade sanitaria, que servira como escritorio, 0 mesmo sera apoiado sobre
rodas, o qual se deslocara ao longo da obra, devendo os mesmos ser
aprovados pela fiscalizacdo. Ndo sera permitido a interrupcéo de calgadas.

As Instalacbes Provisérias deverdo obedecer as normas da ABNT,
NBR-12284 - Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e
demais pertinentes.

Serao de responsabilidade da Construtora Vencedora da Licitagéo
as despesas para manutencao de suas instalacoes.

1.3 - Ligac&o Proviséria de Agua

A Ligacdo Provisoria de Agua devera ser executada pela Empresa
Contratada e atender as exigéncias da CORSAN, sendo também, de
responsabilidade da Vencedora da Licitacdo o custo do consumo mensal, até a

entrega da obra, e a solicitacdo do seu desligamento a concessionaria.

1.4 - Entrada Provisoria de Energia

A entrada Proviséria de Energia Elétrica para o canteiro de obras
deverd atender as exigéncias da concessionaria local, estar de acordo com o
RIC da CEEE, sendo a Empresa contratada responsavel junto a CEEE, bem
como, o0s custos do consumo mensal de energia até a ligacdo definitiva e

entrega da obra.
1.5 - Administracéo Local

Neste item esta incluso a permanéncia na obra de Engenheiro e

Mestre de Obras, na periodo de tempo de execuc¢do de todos 0s servicos.
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1.6 - Sinalizac&o de Seguranca

A sinalizac&o das obras sera de inteira responsabilidade da empresa
executora, devendo seguir as recomendacdes da Secretaria de Municipio de
Mobilidade Urbana e Acessibilidade - SMMUA, perante liberacdo desta e mais
da fiscalizacdo. Deverdo ser utilizados na sinalizacdo, cavaletes, placas de
alerta, telas, iluminacdo vertical noturna, devendo sempre garantir a

integridade da obra e dos cidadaos.

As placas de sinalizacdo poderdo ser reaproveitadas desde que
estejam em perfeito estado, caso a fiscalizacdo da obra exijja a sua

substituicdo, a mesma devera ser reposta no prazo maximo de 2 dias corridos.

Toda a area do canteiro deverd ser sinalizada, através de placas,
guanto a movimentacdo de veiculos, indicacbes de perigo, instalacbes e
prevencdo de acidentes de ligacdo e desligamento de energia elétrica junto a
CEEE.

A escavacdo devera ser executada observando-se as normas de
seguranca dos trabalhadores, veiculos e pedestres. Deverdo ser tomadas as
providéncias necessarias para prevenir possiveis acidentes que possam
ocorrer durante a execucdo do servico, devido a falta ou deficiéncia de
sinalizacéo e protecao.

Deverdo ser providenciadas faixas de seguranca para o livre transito
de pedestres, especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de
aglomeracao de pessoas. Deverdo ser previstos passadicos para veiculos, nos
locais em que ndo houver bloqueio de transito e nas saidas das garagens. A
sinalizacao e protecao das escavacdes deverdo ser executadas de acordo com
as posturas municipais e exigéncias de 0rgdos publicos, locais ou
concessionarias de servicos. A protegdo e a seguranca das obras sdo
indispensaveis para o andamento destas, ficando a fiscalizagdo autorizada a

total paralizacdo da obra, em caso de descumprimento deste.

Devera ser colocado ao longo da obra pontos de iluminacao

dispostos no maximo a cada 20m.
- EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL — EPI

Contratada devera propiciar aos seus funcionarios atuantes em

Doe 6rgéaos, doe sangue: Salve vidas!
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servicos relacionados ao objeto da Licitacdo o atendimento das medidas
preventivas de Seguranca do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob
pena de suspensdo dos servicos pela Fiscalizacdo, durante o prazo de

execucao, em caso de ndo cumprimento dessas medidas.

Os funcionarios deverdo usar EPI, também os informados no Plano
de Acgéo para nao haver contaminagdo pelo COVID19, os quais deverao ser
fornecidos pela Contratada.

2. - PAVIMENTACAO

A pavimentacdo da via citada neste memorial sera executada com
blocos de concreto intertravados de 16 faces, limitada com utilizacdo de meios-
fios de concreto pré-moldados, conforme projeto, e deixando meios-fios

rebaixados nos locais de acessibilidade para veiculos.

Passeio

Passeio

Pavimento
blocos

Sub base

Terreno natural

llustracdo 3 - Desenho esquematico do perfil transversal da pavimentagéo

2.1. - Locacao e nivelamento da obra — Topografia

2.1.1 - Locacéo e nivelamento da obra — Topografia (pavimentacao)

Servigos topogréficos para pavimentacdo: a obra sera locada
com todo o rigor, com instrumentos de acordo com a Planta de Localizacéo e
dos perfis Longitudinal e Transversal da Via. A Contratada procedera a
afericdo das dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras indicacdes
de projeto.

Doe 6rgéaos, doe sangue: Salve vidas!
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Havendo discrepancias entre as reais condi¢cdes existentes no local
e os elementos de projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacdo, por
escrito, a Comissdo de Fiscalizacdo, a quem competird juntamente com o
Projetista deliberar a respeito.

Apés a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a
Contratada fara comunicacéo, por escrito no Diario de Obras, a Comissao de
Fiscalizacdo, a qual procedera as verificacbes e afericdes que julgar oportuna.

A Medicdo sera por m2 da pista de rolamento, considerando a
locacdo de todos os pontos do logradouro necessarios a infraestrutura

(pavimentacéo, etc...).

2.2. - Preparo da cancha
O preparo da cancha sera feito através dos servicos de corte e
aterro, tendo por base as cotas de projeto do perfil longitudinal e da sarjeta.

2.2.1 — Escavacédo mecanica de material (corte)

As escavaclOes executadas mecanicamente dentro de areas
urbanas e que, por consequéncia, demandam cuidados especiais. No caso do
preparo da cancha serd a remocdo de terra ou solos moles para atingir as

cotas do greide de projeto.

Interferéncias

Antes de se iniciar a escavacao, devera ser feita a pesquisa das
interferéncias existentes no trecho a ser escavado, para que néo sejam
danificados quaisquer tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na
zona atingida pela escavagcdo ou em suas proximidades, observando-se
cautela extrema, principalmente com relagcdo as interferéncias de rede de

energia elétrica, rede telefénica ou adutoras d’agua e emisarios de esgoto.

Escavacéao

Deverao ser seguidos os projetos e as Especificacbes no que se
refere a locacdo, profundidade e declividade da escavacao. Entretanto, em
alguns casos, as escavacOes poderdo ser levadas até uma profundidade

Doe 6rgéaos, doe sangue: Salve vidas!
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superior a projetada, até que se encontrem as condicfes necessarias de
suporte do terreno para apoio das estruturas, a critério da Fiscalizacao.

Nas escavacdes executadas proximas a prédios ou edificios, vias
publicas ou serviddes, deverdo ser empregadas meétodos de trabalho que
evitem as ocorréncias de qualquer perturbacdo oriundas dos fendmenos de
deslocamento, tais como:

-Escoamento ou ruptura das fundacoes;

-Descompresséo do terreno da fundacéao;

-Descompresséo do terreno pela agua.

2.2.2 - Remocéao de material escavado — carga, descarga e transporte

Apébs a escavacdo o material deve ser removido e transportado até o
bota-fora, que se encontra no na Rua S&o Leopoldo n°® 632, no Bairro Cassino,
conforme indicado na llustracdo 4, que percorre uma distancia de
aproximadamente 16 Km do local da obra.

llustracdo 4 — Localizacdo do Bota-fora no Bairro Cassino

Este item na Planilha or¢camentaria possui a unidade m3xkm,
portanto da area em estudo do Bairro Cidade de Agueda calculou-se a
quilometragem necessaria para chegar ao local do bota-fora.

Doe 6rgéaos, doe sangue: Salve vidas!
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Também no célculo, foi considerado o indice de empolamento (E)
adotado para o transporte do material da escavacao, considerado terra, visto
que o solo é arenoso com greda e umido, portanto E= 25%, conforme pagina
40 do livro Manual Pratico de Escavacdo, Terraplenagem e Escavacdo de
Rocha (RICARDO, Hélio de Souza e CATALANI, Guilherme, 2 Ed. — Sao
Paulo: PINI 1990). Esta Tabela de empolamento também consta na pagina
243 do Manual De Implantacdo Basica de Rodovia ( DNIT, 32 ed. — Rio de
Janeiro: 2010).

2.2.3 — Regularizacdo e compactacao do subleito

Com uma motoniveladora faz-se a regularizacdo do subleito,
removendo uma camada de no minimo 10 cm de solo, quando necessario
executa-se também a compactacdo do subleito com um rolo compactador.
Dessa forma o solo natural, que servira de subleito da rua, estara pronto para
receber os cortes e aterros de acordo com o Projeto de Pavimentacao.

2.2.4 — Colocacao e compactacao de aterro para sub-base com transporte

Consiste no espalhamento de uma camada de areia, sobre o0 solo
existente, esta camada devera ser molhada até atingir a umidade 6tima e
posteriormente compactada com rolo compactador de 10 ton. Suas principais
funcbes sao permitir um adequado nivelamento do pavimento que sera
executado e distribuir uniformemente os esforcos transmitidos a camada
subjacente.

Essa camada de areia deve ser utilizada nos casos em que se
necessite elevar o eixo para atingir a cota projetada além da camada de
colchdo de areia do pavimento (5 cm para bloco de concreto — medidas de
altura de colchdo de areia jA compactado), e a espessura do bloco de

concreto.

Aterro para sub-base do pavimento
O calculo estimado para o volume de areia a ser utilizado no aterro

basicamente leva em consideragdo a cota dos eixos existente e projetado.

Doe 6rgéaos, doe sangue: Salve vidas!
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2.2.5 - Aterro em Saibro com transporte

Nas vias ndo pavimentadas que interceptam as ruas projetadas,
neste estudo, somente a Av. D, apés a implantacdo das abas de calgcamento
em blocos de concreto intertravados, devera ser executada uma camada de
saibro sobre o solo existente, a fim de dar maior estabilidade ao meio-fio
rebaixado evitando assim algum tipo de deslizamento no pavimento.

O detalhe da estrutura a ser implantada sera em cima da via
existente devidamente aterrada (quando necessario), regularizada e
compactada, apos 0s servigos citados deverd ser feita uma camada de saibro,
com espessura de 15 cm, depois de pronta e devidamente compactada e o
saibro devera ter o CBR = 60.

Sera utilizado aterro em saibro nos trechos mostrados na Planta de
Pavimentagdo anexa, e ainda, em outros locais que se fizerem necessarios a
concordancia do pavimento projetado com terreno natural existente, conforme
indicacdo da Fiscalizacao.

Na composicao do valor do m3 de saibro esta incluido o transporte e
0 empolamento desse material, sendo considerada a distancia média estimada
entre a jazida mais proxima licenciada pelo 6rgdo ambiental e o Bairro Cidade
de Agueda, na cidade do Rio Grande.

Como podemos observar nas llustracdes 5 e 6, este trajeto tem a
distdncia de aproximadamente 73 km, sendo 2,5 km em rodovia de

revestimento primario e 70,5 km em rodovia pavimentada.

Unnamed Road @) Capéo do Leao

0 Jos|
do Nort:

do Sul

llustracdo 5 - Trajeto estimado de transporte do saibro
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O indice de empolamento (E) adotado para o transporte do saibro,
considerado solo argiloso natural na jazida, portanto E= 40%, conforme péagina
40 do livro Manual Pratico de Escavacdo, Terraplenagem e Escavacdo de
Rocha (RICARDO, Hélio de Souza e CATALANI, Guilherme, 2 Ed. — Sao
Paulo: PINI 1990), utilizado por professores da FURG.

llustracdo 6- Trajeto estimado em rodovia de revestimento primario

2.3 — Pavimentacao com blocos de Concreto

2.3.1 - Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
e=8 cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchdo de areia média

ou po de brita

O pavimento adotado para o revestimento das pistas de rolamento,
dos trechos de ruas do Bairro Cidade de Agueda, ja citadas anteriormente
neste projeto foi a utilizacdo de blocos intertravados de concreto pré-moldado,
com 16 faces nas paredes laterais da peca.

Também, nas vias transversais nao pavimentadas que interceptam a
via projetada deverdo ser instaladas abas revestidas em blocos de concreto,
conforme planta de pavimentagdo em anexo.

Este tipo de material reduz ao minimo os problemas de execugéo e
uso, embora sejam conhecidos como drenante, os principios da pavimentacao
referentes a estabilidade de camadas sdo fundamentais para o adequado

desempenho do pavimento. Portanto, ndo se devem relegar os cuidados no
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projeto de drenagem. Esse cuidado evita o acumulo da agua, que poderia

promover a erosao do subleito e base.

Os blocos de concretos pré-moldados para pavimentacdo sugerida

deverdo ser pecas intertravadas, obedecer as prescricdes contidas na NBR

9781/87, e possuir as seguintes caracteristicas:

Resisténcia a compressao, Fck aos 28 dias devera ser maior que 35
MPa (NBR 9780/87);
Modulo de Resisténcia a tracdo na pressao maior que 6 MPa;

Desgaste por abrasdo devera ser menor que 7 mm;

Espessura minima de 8 cm;

Devem possuir dispositivos eficazes de transmissédo de carga de um

bloco a outro;

Quanto ao desempeno das faces, ndo sdo toleradas variacdes

superiores a 3 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada

sobre o bloco.

O gabarito do perfil transversal do pavimento esta demonstrado no

esquema (llustragcéo 7) a seguir:

e= 8cm

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO <

ICOLCHAO DE AREIA MEDIA COMPACTADA
e=5cm

SUB—BASE DE ATERRO (AREIA)
e=VARIAVEL

TERRENO NATURAL

llustracéo 7 - Camadas do pavimento de bloco de concreto intertravado

Doe 6rgéaos, doe sangue: Salve vidas!
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Todos os blocos deverédo estar em perfeitas condi¢des, em caso de
avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, 0s mesmos
deverdo ser ressarcidos da execucdo da obra, por conta da empresa

contratada.

Os blocos de concreto serdo assentados sobre a base de areia, que
sera uma camada solta espalhada de 6 cm de espessura, apds a compactacao
do pavimento devera ter uma espessura de 5 cm compactada, este colchéo

(base) devera ser feito com areia média limpa ou p6 de pedra.

Sobre a pavimentacéo devera ser colocado um lastro de p6 de brita,
gue deve ser espalhado para cobrir 0 espaco entre os blocos de concreto (3,0
cm de p6é de brita). A pavimentacdo serd compactada através de rolo
compactador com capacidade de 10 toneladas de impacto. A inclinacdo do
centro da rua para as sarjetas devera ser de 5%, e de acordo com o perfil

transversal projetado para a via.

O pagamento da base de areia média do pavimento em bloco de
concreto esta incluso no preco unitario contratual (m2) do pavimento, conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizacdo, estando nele incluidos todo o
equipamento, maquinarios e funcionarios necessarios, bem como os encargos

e outras despesas necessarias a sua execucao.

- Controle da Compactacéo

A compactacdo s6 sera aceita apdés a constatacdo visual da
auséncia de deformacdes, verificadas pelo acompanhamento do rolo em duas

passadas, no minimo, em toda a area a ser liberada.

- Assentamento

Inicialmente serdo fixadas estacas ou ponteiros de ago, distantes a
cada 10,0 m no sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo
da via. No sentido do eixo para os bordos serdo cravadas estacas ou ponteiros
auxiliares, a cada 2,50 m. Em seguida, com o auxilio de um giz, serdo

marcadas as cotas superiores da camada de pavimento, conforme projeto,
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obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido. Normalmente, este
abaulamento corresponde a uma parabola cuja flecha é de 1/40 da largura da
pista. Serdo entdo colocadas, longitudinalmente, linhas de referéncia

fortemente distendidas.

As secOes transversais serdo fornecidas por linhas que se

deslocaréo perpendicularmente as linhas de referéncia, apoiadas sobre estas.

Em se tratando de pecas retangulares de concreto, inicia-se 0
assentamento da primeira fileira, perpendicular ao sentido da via,
acompanhando uma das linhas transversais. Sobre a camada de areia, sera
assentado o primeiro bloco, que devera ficar colocado de tal maneira que sua
face superior fique cerca de 1,0 cm a cima da linha de referéncia e de tal
maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Em seguida o calceteiro o
golpeara com o martelo até que sua face superior figue ao nivel da linha.
Terminado o assentamento deste primeiro bloco, o segundo ser& colocado ao
seu lado, tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada

unicamente pelas irregularidades de suas faces.

O assentamento deste sera idéntico ao do primeiro. As juntas néo
deverdo exceder 2,5 cm. A fileira devera progredir do eixo da pista para o

meio-fio, devendo terminar junto a este ou a sarjeta, caso exista.

A segunda fileira sera iniciada colocando-se o centro do primeiro
bloco sobre o eixo da pista. Os demais sdo assentados como 0s da primeira
fileira. A terceira fileira devera ser assentada de tal modo que as juntas fiquem
nos prolongamentos das juntas da primeira fileira; os da quarta, nos

prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante.

No encontro com as guias ou sarjetas, o bloco de uma fileira devera
ter comprimento aproximadamente igual a metade do bloco da fileira vizinha.
Deve-se ter o cuidado de empregar blocos de dimensdes e formatos
uniformes. Quando forem utilizadas pecas sextavadas de concreto, sera feito o
assentamento da primeira com uma aresta coincidindo com o eixo da pista,
restando assim o vértice de um angulo encostado a linha de origem do

assentamento. Os triangulos deixados vazios serdo preenchidos com fracdes
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de pecas previamente fabricadas. Assentadas as pecas da primeira fileira, os

encaixes das articulacfes definirdo as posices das pecas da fileira seguinte.

O assentamento da segunda fileira devera ser executado, de modo
gue as juntas desta coincidam com os centros das pecas da fileira anterior. Os
angulos deixados no assentamento da primeira fileira definirdo a posicado das
pecas da segunda. Da mesma forma, estas pecas definirdo as posi¢coes das
pecas da terceira fileira, e assim por diante. Imediatamente apds o
assentamento da peca, deverd ser processado o acerto das juntas com o
auxilio de uma alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distancia entre
elas. No assentamento, o calceteiro devera, de preferéncia, trabalhar de frente
para a fileira que esta assentando, ou seja, de frente para a area pavimentada.
Para as quinas em pavimentos com pecas sextavadas de concreto deverao ser
empregados segmentos de % de peca. O controle das fileiras sera feito por
meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,00 m). Colocando-se um
cateto paralelo ao corddo, o outro definird o alinhamento transversal da fileira
em execucdo. O nivelamento ser4 mantido com a utilizacdo de uma régua de

madeira, de comprimento pouco maior que a distancia entre os cordéis.

Os blocos entre os cordéis deverdo estar nivelados, assim como as
extremidades da régua. O alinhamento sera feito acertando-se as faces dos
blocos que se encostam aos corddes, de forma que as juntas definam uma

reta sob 0s mesmos.

- Juntas

As juntas deverdo ser alternadas com relacdo as duas fiadas
vizinhas, de tal modo que cada junta fique, no maximo, dentro do terco médio

do bloco vizinho.

- Controle Geométrico

Apoés executado cada trecho de pavimento, devera ser procedida a
relocacgéo e o nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do
eixo para verificacdo da largura e da espessura do pavimento em relacdo ao
projeto.
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Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho sera aceito

quando:

A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até
1%, ndo sendo aceitas larguras inferiores as determinadas. Nas
pavimentagOes urbanas restritas por calgadas ou outros elementos, a largura

devera ser exatamente a definida em projeto.

A superficie dos blocos assentados, verificada por uma régua de 3,0
m de comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento,

apresentar afastamento inferior a 1,0 cm.

A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura
de projeto e a diferenca entre 0 maior e o menor valor obtido para as

espessuras for, no maximo, de 1cm.

Se o trecho néo for aceito devera ser adotada uma das seguintes
condic@es, a critério da Fiscalizacao:

Aproveitamento do pavimento com restricdes ao carregamento ou

ao uso;
Demolicdo e reconstrucéo pavimento;

O pavimento seja ele executado em vias, seja em calcadas, devera
ser medido em metros quadrados de pavimentacdo pronta, conforme projeto.
O assentamento dos meios fios serd medido separadamente.

Ndo serdo medidos quantitativos de servicos superiores aos
indicados no projeto, salvo com autorizagcdo expressa da Fiscalizagcdo. Nos
precos estdo incluidos: a mao de obra, a aquisicdo de materiais, ferramentas,
equipamentos, transporte até o local de aplicacao, impostos, encargos, taxas
de administragéo etc.

O pagamento se fard ao preco unitario contratual, conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacéo e planilha orgamentaria em anexo.
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2.4 — Recalgcamento:

2.4.1 - Retirada e recomposicdo de pavimento de bloco de concreto

intertravado com reaproveitamento:

Este servigco sera necessario nas Ruas “87, “9”, “11”7, “13” e Rua “14”
no encontro com Avenida Eng. Dante Antonio Dapuzzo (pista do lado impar),
onde j& existe pavimentacdo com blocos de concreto intertravados que
deverdo ser retirados e recolocados por conta das cotas altimétricas projetadas
para o local.

Os lugares onde estes servicos serdo necessarios estdo
demonstrados na planta de cada via.

Os blocos deverdo ser retirados e recolocados da mesma forma
explicada no item 2.3.1 deste memorial. Salienta-se que os blocos danificados
no processo deverao ser substituidos, portanto contabilizados no valor do m2 a
ser recolocado.

3. — DRENAGEM

O projeto de drenagem urbana obijetiva a definicdo, posicionamento
e detalhamento dos dispositivos destinados a captar e conduzir as aguas das
chuvas que escoam superficialmente pelas sarjetas da via projetada, coletadas
por elementos hidraulicos e encaminhadas para as redes pluviais até
chegarem ao corpo hidrico receptor, neste caso o Estuario da Laguna dos

Patos.

A rede principal de escoamento pluvial projetada para a area em
estudo sera na (Av. “D”) e implantada sob o canteiro central.

As estruturas hidraulicas foram projetadas de acordo com as

Normas e padronizacgdes vigentes.

A seguir serdo descritos 0s servicos a serem realizados no presente
projeto.
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3.1 - Locacgéao e nivelamento da obra — Topografia:
3.1.1 — Locacéo e nivelamento da obra — Topografia - tubulacéo

Servigos Topogréaficos para Drenagem: a obra sera locada com todo
o rigor, com instrumentos de acordo com a Planta de Localizacdo e do Perfil
Longitudinal e Transversal da Via. A Contratada procedera a afericdo das

dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras indicacdes de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condi¢cdes existentes no local
e 0s elementos de projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicagdo, por
escrito, a Comissdo de Fiscalizagdo, a quem competir4 juntamente com o

Projetista deliberar a respeito.

Apos a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a
Contratada fara comunicacéo, por escrito no Diario de Obras, a Comissao de
Fiscalizag&o, a qual procedera as verificagdes e afericbes que julgar oportuna.

A Medicdo sera por m de tubulacdo, considerando a locacdo de
todos os pontos do logradouro necessérios ao referido servico.

3.2 — Movimentacédo de Terra

3.2.1 — Escavacao Mecéanica de Valas

Quando necessario, os locais escavados deverdao ser isolados,
escorados e esgotados por processo que assegure protecado adequada.

As escavacdes com mais de 1,80m de profundidade deverao dispor
de escadas ou rampas, colocadas préximas aos postos de trabalho, a fim de
permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores,
independentemente da adogéo de escoramento.

As grelhas, bocas de lobo e os tampfes das redes dos servigos

publicos, junto as escavacoes, deverdo ser mantidos livres e desobstruidos.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizagéo,
apropriado para utilizacdo no reaterro, sera ele, a principio, estocado ao longo
da escavacdo, a uma distancia equivalente a profundidade escavada, medida
a partir da borda do talude.
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Em vias publicas onde a deposicdo do material escavado, puder
acarretar problemas de seguranca, ou maiores transtornos a populacéo,
poderd a Fiscalizacdo, a seu critério, solicitar a remocédo e estocagem do
material escavado para local adequado, para posterior utilizacdo. Materiais nao
reutilizaveis serdo encaminhados aos locais de “bota-fora”. Ficando todas as

despesas a custo da contratada.

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavacdo sera
regularizado e limpo. Atingida a cota, se for constatada a existéncia de material
com capacidade de suporte insuficiente para receber a peca ou estrutura
projetada, a escavacdo devera prosseguir até que se possa executar um
“colchao” de material de base, a ser determinado de acordo com a situacao. A
espessura desta camada devera ser determinada de acordo com a

especificidade da obra.

A largura e profundidade minima das valas serdo determinadas de

modo que o recobrimento das tubulacbes atenda aos valores minimos a

seqguir:
Diametro Nominal do | Profundidade Espagamento Largura maxima
Tubo (mm) minima da vala (m) |Livre a vala (m) davala (m)
400 1,20 0,75 1,52
600 1,40 0,90 1,71

Os servicos serdo medidos por volume (m3) escavado e aprovado,
por categoria de material, calculado conforme a secéo de projeto. No caso de
escavacao de valas, ndo existindo projeto, o volume sera medido no local,
admitindo-se como maximos, o0s valores constantes nas tabelas desta
especificacdo. Havendo necessidade de remunerar em separado, a carga, €
ou, o transporte do material proveniente da escavacgdo, 0s seus volumes
deverdao ser majorados com o0s coeficientes de empolamento definidos a

sequir:
a) 1,25 para as areias

b) 1,3 para os solos silto-arenos-argilosos
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Nao serdo pagas escavacfes em excesso, que ultrapassem as
dimensbes previstas em projeto ou nesta Especificacdo, sem que sejam
absolutamente necessarias. O mesmo critério caberd a remocdo e

recomposicao desnecessarias de pavimentos.

N&o sera pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada
em excesso, sem necessidade. O escoramento, quando utilizado, ser4 medido

separadamente.

Havendo substituicdo de escoramento por aumento da inclinacao
dos taludes da escavacéo, sera pago, a contratada, o excesso de escavacao e

nao o escoramento que poderia ter sido executado.

Caso a Contratada ndo disponha de equipamento para escavacao
em profundidade além da alcancada pela lanca da retroescavadeira e/ou
escavadeira hidradlica, a Fiscalizacdo podera permitir sua utilizacdo. Neste
caso, a eventual necessidade de rebaixamento do terreno para se alcancar a
profundidade desejada, ndo sera remunerada pela PREFEITURA. Os servicos
serdo considerados como se fossem executados de maneira normal, com o

equipamento adequado.

3.3 — Reaterro e Aterro
3.3.1 — Reaterro e compactacao de valas com material local
As operacdes de execucado de aterros compreendem:

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeracéo, e
compactacao dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados
a substituir, eventualmente, os materiais de qualidade inferior, previamente

retirados, a fim de melhorar as fundag¢des dos cortes ou aterros.

Quando o material do reaterro nao for aprovado pela SMI o aterro
devera ser feito com areia fina compactado manualmente. Com todos os

custos de compra, transporte e armazenamento ficando a cargo da contratada.

O reaterro das valas sera processado até o restabelecimento dos

niveis anteriores das superficies originais ou de forma designada pelos

Doe 6rgéaos, doe sangue: Salve vidas!
25



-‘ & h Estado do Rio Grande do Sul O/.\]

~n
e

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
0 GRANDE GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS E':%?\;\C{;‘I‘E\

projetos, e devera ser executado de modo a oferecer condicbes de seguranca
as tubulacdes e galerias, bem como, bom acabamento da superficie. Qualquer

sedimento futuro devera ser refeito sem qualquer 6nus para prefeitura.

O aterro e o reaterro deverdo ser executados nas valas que foram
abertas para a recuperacdo das tubulacdes, e deverdo preceder da seguinte
maneira: em camadas sucessivas de no maximo 30 cm compactada com placa

ou rolo vibratorio, garantindo a perfeita estabilidade do solo.

A compactacdo podera ser mecanica ou hidraulica (com agua do
lencol freatico), ou uma combinacdo de ambos os métodos, a critério da
Fiscalizacdo. Devera ser dada especial atencdo ao método e a energia de
compactacdo a ser empregada caso exista alguma estrutura sob o aterro,

visando nao danifica-la.

Tratando-se de reaterro de tubulacdes e/ou aduelas, os elementos
de drenagem deverdo estar lastreados e travados de modo a impedir seu
deslocamento durante a operacdo, e suas laterais deverdo ser devidamente
compactadas com a placa vibratéria de pequeno porte. De maneira a executar
a devida compactacdo nas laterais dos tubos firmando para que o mesmo
possa levar esforcos e ndo o leve a sofrer achatamento prejudicando-o na sua

funcionalidade e vida util.

Os materiais deverdo ser selecionados nos cortes ou nos
empréstimos, dentre os de 12, 22 e, eventualmente, de 32 categoria, atendendo

a finalidade e a destinacdo prévia, indicadas em projeto.

Os solos para os aterros deverdo ser isentos de matérias organicas,
micaceas, diatomaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas organicas nao
deverao ser utilizadas. Quando o material do local ndo for adequado ao aterro
devera ser utilizado areia fina, ndo sendo permitido outro material. Todo Aterro

com material externo sé seré pago se autorizado pela fiscalizacao.

Na execucédo do corpo dos aterros ndo seré permitido o uso de solos
gue tenham baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansdo maior do que
4%, salvo indicacdes contrarias previstas no projeto. Para o corpo dos aterros,

na umidade 6tima, mais ou menos 3% de tolerancia, até se obter a massa
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especifica aparente seca correspondente a 95% da massa especifica aparente

maxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Para as camadas finais a massa especifica aparente seca devera
corresponder a 100% da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de

Proctor Normal).

Os trechos que nao atingirem as condicbes minimas de
compactacao deverdo ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade
adequada e novamente compactados, de acordo com a massa especifica

aparente seca exigida.

O controle sera efetuado por nivelamento do eixo e o acabamento,
qguanto a declividade transversal e a inclinacdo dos taludes, sera verificado

pela Fiscalizacdo, de acordo com o projeto.

3.3.2 — Reaterro mecanico com material importado, com adensamento

hidraulico, camada de 20 cm.

O material de empréstimo para o reaterro devera ser areia fina de

jazida licenciada pelos 6rgaos ambientais competentes.

S6 serd pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela

fiscalizagao.

3.4 — Remocéao do Material Escavado

3.4.1 — Remocao de Material Escavado - carga, descarga e transporte até
0 Bota-fora (16 km)

Todo o material restante da escavacdo e reaterro das valas sera
removido em caminhdo basculante e transportado até o bota-fora, que se
encontra na area destinada a armazenagem temporaria de residuos inertes e
de podas e de desgalhacgdes, localizado no Cassino, conforme llustracdo 04 do
item 2.2.2, que percorre uma distancia de aproximadamente de 16 Km do local
da obra.
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3.5 - Remocao de galerias / Pogos de Visita e Boca de Lobo

3.5.1 — Remocdao de tubulacéo existente, carga, descarga e transporte até
2,4 Km

Deverdo ser removidas as tubulacfes existentes na area em estudo,
que interferirem no Projeto de Drenagem. As tubulacdes devem ser retiradas,
de maneira a ndo danificar os tubos e devem ser transportada até o bota-fora,
distante de 2,40 Km da obra.

A medicdo dos servicos de remocao dos tubos serd realizada por

metro linear, conforme planilha orgamentaria em anexo.

3.5.2 — Remocédo e demolicdo de Poc¢o de Visita/ Boca de Lobo existente,

carga, descarga e transporte até 2,4 Km

Os elementos de drenagem pluvial que interferirem no Projeto de
Drenagem, tais como caixas com boca de lobo e/ou pocos de visita existentes
na area em estudo deverdo ser demolidos, removidos e transportados até o

bota-fora, distante de 2,40 Km da obra.

A medicdo dos servicos de demolicdo e remocao das caixas com
boca de lobo e/ou pocos de visita existentes sera realizada por unidade, de

acordo com a planilha orcamentaria em anexo.

3.6 — Canalizacdes
3.6.1- Assentamento e fornecimento de tubo @ 400 mm PA-2/PBJE e 4.6.2
Assentamento e fornecimento de tubo @ 600 mm PA-2/PBJE

Reforco dos Subleitos dos tubos e Galerias

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a
declividade prevista no projeto, isento de saliéncias e reentrancias. As
eventuais reentrancias devem ser preenchidas com o material adequado
convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas condi¢cbes de

suporte da vala original.
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Quando o fundo da vala for constituido de argila saturada, lodo ou
qualquer outro tipo de solo sem condi¢cdes mecanicas minimas para suportar o
assentamento dos tubos, deve ser executada uma fundacdo com substituicdo
do solo por material importado e/ou execucdo de lastros conforme
especificacdo. Esses lastros somente serdo realizados apés a liberacdo da
fiscalizacao.

llustracdo 8 - Lastro de rach&o 25 cm

Serdo executados sobre o fundo da vala uma base de pedra do tipo
rachdo com no minimo 25 cm de espessura compactado. Esta camada sera
regularizada com areia grossa (areia de constru¢do), com propdsito de nivelar
a mesma para o recebimento da galeria e ou os tubos de largura compativel a

largura do elemento a ser empregado de acordo com projeto de cada galeria.

OBS: Devera ser feito na ponta do tubo onde fica a bolsa uma
cavidade na base de rachao, para que o tubo néo fique apoiado na sua ponta
e desse modo tenha mau funcionamento. Com essa cavidade feita, a
colocacédo do tubo em cima de sua base devera ser feita de forma que toda a
extensdo do tubo fique apoiado na base ou no solo (nos trechos onde nao

serdo efetuado rachdes).

O controle geométrico consistira na conferéncia, por métodos
topograficos correntes, do alinhamento e declividade da tubulagdo assentada.
Os testes de estanqueidade convencionais deverao ser utilizados para verificar
a funcionalidade do sistema.

A regularizagdo do fundo das valas serd objeto de medicdo por

metro quadrado de area regularizada, tendo-se como parametro de largura de
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vala a tabela especifica, de acordo com o diametro, 0 uso ou ndo de
escoramento e a profundidade da vala. Os lastros de brita e areia serdo
medidos por metro cubico de material utilizado, no local de assentamento,
ap0s a compactacdo, observando o mesmo parametro no que se refere a

largura da vala.

Tubulacdes

Ficard a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os

tubos necessarios para a execucéao das obras.

Todos os tubos serdo entregues em perfeitas condicdes no local da
obra. Em caso de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou
extravio, 0S mesmos deverdo ser ressarcidos na execucao da obra, por conta

da empresa contratada.

Tubos com Junta Elastica

A Ligacdo entre as bocas de Lobo serédo feitas através de tubos de
concreto armado com junta elastica. No presente Projeto executivo, todos os
tubos serdo PA-2, ou seja, serdo de concreto armado do tipo ponta e bolsa
com junta elastica, com didmetro de @ 400 mm e @ 600 mm, inclinagédo e
sentido de escoamento, conforme as especificacdes em projeto. Os tubos para
execucao das obras terdo que ter os requisitos e métodos de ensaio da ABNT
8890/2007.

O construtor deve manter a frente dos trabalhos um profissional
legalmente habilitado que serd seu preposto na execucdo do contrato firmado
com a Administracdo Contratante. Os materiais a serem fornecidos pelo
construtor devem obedecer as normas da ABNT. A demarcacdo e o
acompanhamento dos servi¢cos a executar devem ser efetuados por equipe de

topografia.
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O construtor ndo podera executar qualquer servico que nao esteja
projetado, especificado, orcado e autorizado pela Fiscalizacdo, salvo os
eventuais de emergéncia, necessarios a estabilidade e seguranca da obra ou
do pessoal encarregado da mesma. O construtor devera manter no escritorio
da obra as plantas, perfis e especificacdes de projeto para consulta de seu
preposto e da Fiscalizacdo. As frentes de trabalho devem ser programadas de
comum acordo com a entidade a quem cabe a autorizacdo para a abertura de

valas e remanejamento de trafego.

As dimens0bes da vala deverdo favorecer a facilidade de acesso de
pessoal e equipamentos usados na compactacédo do fundo e no assentamento
dos tubos. A vala devera ser estavel e o leito de apoio dos tubos devera ser
uniforme. Nos pontos de acoplamento entre dois tubos, deverdo ser

executados nichos no terreno para o alojamento das bolsas.

O assentamento da tubulacdo e conexbes devera seguir
paralelamente a abertura da vala, de jusante para montante, com as bolsas
voltadas para montante, com acompanhamento rigoroso das coordenadas de
implantacdo com o0 uso de gabaritos, linhas e réguas, executado por uma
equipe reconhecidamente experiente nessa atividade e com o

acompanhamento constante da Fiscalizacao.

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos
rigorosamente de acordo com as recomendacdes do fabricante no que se

refere ao empilhamento maximo, ao manuseio e a exposicdo a agentes

corrosivos ou ambientes e condi¢cfes atmosféricas inadequadas.

O transporte dos tubos deve ser feito com todo o cuidado, de forma

a nao provocar avarias nos mesmos. Deve-se evitar, particularmente:
* Manuseio violento;
* Colocacéo dos tubos em balancgo;

» Contato dos tubos com pecas metélicas salientes, durante o

transporte.
Na descarga, deve-se evitar amontoa-los sem critério, uns sobre os

outros. NO manuseio, para evitar avarias, deve-se carregar 0s tubos e nunca

Doe 6rgéaos, doe sangue: Salve vidas!
31



%’ Estado do Rio Grande do Sul O/.\]
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE ad
o RI0 CRANDE GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS EIZ%)(I;\;\C\'?IdDeA

arrasta-los sobre o solo ou contra objetos duros. Na estocagem, deve-se

procurar uma area préxima do ponto de utilizacao, coberta e plana.

Cuidados béasicos devem ser tomados no manuseio, transporte e

armazenamento dos tubos, como os relacionados a seguir:

* O local para estocagem deve ser plano, com declividade minima,

limpo, livre de pedras ou objetos salientes.

* A manipulacdo e o apoio dos tubos deverdo ser executados de
forma que as tensdes produzidas nestas operacdes ndo excedam 35% da
resisténcia caracteristica do concreto, nem a 50% da tensdo maxima

correspondente a carga de ruptura.

« Os tubos deverdo permanecer devidamente umedecidos e

protegidos do sol e da acdo do vento.

* Deverdo ser descarregados nas proximidades do local de
aplicacao, de forma que possam ser transladados com facilidade para onde
serdo instalados. No ato do descarregamento, devem ser manipulados com
acessorios adequados, tais como cabos de aco ou cintas de nylon apropriadas

para icamento de cargas.

llustrac&o 9 - Descarregamento dos tubos

Os tubos deverdo ser estocados na posicdo vertical, conforme

mostrado na ilustragéo 10.
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llustracdo 10 - Tubos estocados na posi¢ao vertical

*Anéis de borracha para juntas elasticas devem ser estocados em
suas embalagens originais, ao abrigo do calor, raios solares, 6leos e graxas.

A Contratada ser& responsabilizada por quaisquer danos causados
nos materiais em funcdo de manuseio, transporte ou armazenamento
inadequados, exposicdo a elementos agressivos enquanto o material estiver
sob sua guarda, ou utilizacdo incorreta no ambito da obra.

Os tubos e conexbes deverdao estar limpos, desimpedidos
internamente e sem defeitos.

Cuidados especiais também deverdo ser tomados com as
extremidades das conexdes (ponta, bolsa etc.) contra possiveis danos na
utilizacdo de cabos quando do seu manuseio. O greide do coletor podera ser
obtido por meio de réguas niveladas com a declividade do projeto (visores) que
devem ser colocadas nos pontos de locag¢do do centro dos PV's e em pontos
intermediarios do trecho, distanciados de acordo com o0 método de
assentamento a empregar, ou seja:

- De cruzeta - maximo de 30m;

- De gabarito - maximo de 10m

Alinhando-se entre duas réguas consecutivas a cruzeta ou o
gabarito, respectivamente por visada a olho ou por meio de fio de nailon ou
arame recozido fortemente estirado, obtém-se as cotas intermediarias para o
assentamento da tubulacdo. O alinhamento do coletor sera dado por fio de
nailon estirado entre dois visores consecutivos, a fio de prumo. As réguas,

cruzetas e gabaritos devem ser de madeira de boa qualidade e devem
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apresentar perfuracdes a fim de resguardar desempenos, devidos a influéncia
do tempo. As réguas e a cabeca da cruzeta ou do gabarito devem ser pintadas
com cores vivas e que apresentem contraste uma com as outras, a fim de
facilitar a determinacao da linha de visada. Quando a declividade for inferior a
0,001 m/m, ou quando se desejar maior precisdo no assentamento, o greide
deve ser determinado por meio de instrumento topografico ou aparelho
emissor de raio laser, desde que o levantamento topografico inicial tenha sido
feito com precisdo igual ou maior.

As juntas e as bolsas a serem acopladas deverdo ser limpas
utilizando-se escovas e ferramentas leves. Deve-se verificar se a ponta e a
bolsa dos tubos sofreram algum dano que possa afetar a estanqueidade da
rede. No assentamento dos tubos serdo utilizados dois tipos de equipamentos,
sendo um de icamento e outro de tracdo, do tipo tirfor ou talha manual. O
equipamento de icamento deslocara o tubo até sua posicdo e auxiliara no
acoplamento. Para a montagem, deve-se sempre deixar a bolsa fixa,
movimentando-se apenas a ponta para o interior da mesma. O equipamento
de icamento devera manter a ponta do tubo a ser acoplado suspenso na altura
exata do encaixe. O alinhamento lateral devera ser efetuado através de
alavancas. Os anéis de borracha deverdo ser colocados de acordo com as
seguintes orientacoes:

Procurar estirar o anel na circunferéncia da bolsa de forma que haja

uniformidade de tensdes em todo o seu contorno (ilustracéo 11).

: X '._‘_ i .
e e L RISy ‘%“ -3 e N

llustracdo 11 - Colocagdo do anel de borracha
Os anéis redondos (rodantes) alojam-se na ponta do tubo, néo

devendo ser aplicado qualquer tipo de lubrificante.
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As juntas em forma de cunha deverdo estar em seu alinhamento
final antes do acoplamento, sendo necessario lubrificar o anel para facilitar a
introducéo da ponta (ilustracao 12).

llustracdo 12 - Lubrificacdo do anel de borracha

Para o acoplamento, os tubos deverdo ser suspensos através de
cabos de a¢o ou cintas apropriadas para icamento de cargas, cuidando-se do
seu alinhamento e do contato entre os extremos a acoplar. Durante esta
operacdo, o tubo a ser acoplado ndo deve estar apoiado no fundo da vala, e
sim suspenso (ilustracédo 13).

llustracéo 13 — Acoplamento de tubos de concreto

Coloca-se o0 anel de borracha na posicao inicial do tubo a ser
acoplado e inicia-se a operacao de tracionamento. Introduz-se a ponta do tubo
a ser acoplado cerca de 15 mm dentro da bolsa do tubo ja assentado. Antes

Doe 6rgéaos, doe sangue: Salve vidas!
35



§ Estado do Rio Grande do Sul O/o\l

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE o ad
0 GRANDE GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS E{%‘?\;\VFSA

do acoplamento definitivo, deve-se verificar se 0 anel esta em contato com a
bolsa do tubo em toda a sua circunferéncia, por igual, tomando-se cuidado
para que nao ocorra prensagem do mesmo contra 0 concreto de um lado e,
consequentemente, folga no lado oposto.

Com o tubo suspenso, alinhado e centralizado, executar-se-a o
encaixe do mesmo, utilizando-se tirfor ou talha de corrente em numero
necessario para que nao existam esfor¢os desiguais que possam desalinha-lo.
Para garantir o alinhamento centralizado entre os tubos, pode-se utilizar
provisoriamente cunhas, sacos de areia ou outros tipos de calcos, que deverao

ser retirados apos o final do acoplamento, antes do reaterro da vala (figura 14).

llustracdo 14 — Alinhamento dos tubos com uso de calgcos

O ponto fixo para o tirfor podera ser o inicio da rede ou o interior de
um tubo anterior, usando-se uma cruzeta de madeira que garantird o apoio
necessario ao tracionamento. Quando o didmetro do tubo for pequeno, deve-
se usar sempre como ponto fixo o inicio do trecho (poco de visita), e quando o
diametro for grande permitindo que se trabalhe dentro do tubo, pode-se usar a
cruzeta em um tubo anterior.

No primeiro caso, o macaco tirfor podera estar em qualquer das
duas extremidades que esta sendo montada. Coloca-se uma peca de madeira
reforcada segurando o cabo de aco na bolsa do tubo a ser acoplado e inicia-se
o tracionamento. A medida que se vai efetuando o tracionamento, deve-se
verificar constantemente o alinhamento do tubo e a posicdo do anel de
neoprene. O tracionamento deve ser feito até ser notada uma resisténcia que
nao permita mais 0 movimento, o que indica que os tubos ja estdo acoplados,
pois ja houve o contato entre a ponta e a bolsa dos dois tubos. Para tubos com
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diametro inferior a 800 mm, uma unica talha tirfor € suficiente para um perfeito
acoplamento. A partir deste diametro até 1.200mm, duas talhas se fazem
necessarias.

Para efeito de aprovacdo pela Fiscalizacdo, os tubos devem
apresentar-se isentos de trincas, fraturas que possam afetar sua resisténcia,
estanqueidade ou durabilidade.

Nos precos unitarios propostos pela Contratada para execucdo das
redes de pluvial deverdo estar inclusos todos os custos com material, mao de

obra, transporte, fretes, carga, descarga.

3.7 - POCOS DE VISITA / CAIXAS COM BOCAS DE LOBO / ALAS

3.7.1 — Caixas tipo boca de lobo BL1/PV1 e 3.7.2 - Caixa tipo boca de lobo
BL2/PV2

As caixas sao estruturas hidraulicas destinadas a interceptar as
aguas pluviais que escoam superficialmente pelas sarjetas para, em seguida,
encaminha-las as canalizagbes subterraneas. Serdo adotadas bocas-de-lobo,
do tipo simples com depressdo pavimentada em concreto simples, conforme
projeto.

As caixas com bocas-de-lobo ser8o construidas sobre um
contrapiso de brita de 5 cm de espessura, uma base de 10 cm em concreto
simples. As paredes serdo construidas em alvenaria de tijolos macicos com
espessura minima de 20 cm. Internamente, serdo rebocadas com massa Unica
de cimento e areia no traco 1.3 e espessura 2 cm e, externamente, receberdo
chapisco com argamassa de cimento e areia média no traco 1:4.

Sobre as paredes sera colocada uma viga de concreto armado com
20 cm de altura para apoio da laje de concreto com espessura, minima de 12
cm, armada com malha de ® 6.3 mm CA-50 espacada de 15 cm, conforme
planta de detalhes.

Sera adotada no pavimento em frente as bocas-de-lobo, do tipo
simples, depressédo pavimentada em concreto simples (fck= 20 MPa) com 10
cm de espessura e dimensdes minimas de: 30 cm de largura e comprimento

de 1,70 m, nos locais onde consta BL (bocas-de-lobo), indicados no projeto.
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As bocas-de-lobo deverdo ser pré-moldadas fornecidas com meio-
fio vazado, as especificacbes do material (concreto) serdo as mesmas
especificadas para os meios-fios.

A janela de captacdo das aguas pluviais deverad ser construida
conforme dimensfes das pecas de meio-fio, ou podem ser pré-moldados
(meios-fios vazados), que constituem o conjunto, com faces aparentes
acabadas conforme paredes. As Caixas BL e PV’s serdo executadas ao longo
da rede para possibilitar a limpeza e a manutencdo da mesma.

As caixas deverdo ser executadas nos pontos indicados nas
pranchas, obedecendo as dimensdes do projeto e seguindo todas
especificacbes do Gabiente de Programas e projetos Especiais (GPPE),
mantendo os tamanhos adequados ao tipo de tubulacdo. As dimensdes das
caixas e pocos de visitas constam em tabelas nas pranchas.

As dimens0es internas das caixas sao:

BL1/PV1 =80 cm x 80 cm;

BL2/PV2 =100 cm x 80 cm

O controle da execucdo da caixa e/ou poc¢os de visita sera visual,
observando todas as etapas da construcao e sua obediéncia as especificacfes
e detalhes do projeto. As coordenadas de entrada e saida da tubulacédo serao
verificadas topograficamente.

A medicédo sera feita por unidade executada, de acordo com o tipo e
dimensbes das caixas (BL ou PV). O pagamento sera feito de acordo com o
respectivo item na planilha orcamentaria, por unidade medida. Nos precos
propostos deverdo estar inclusas todas as despesas com materiais, mao de
obra, maquinas, equipamento e ferramentas, encargos sociais, tarifas e
tributos, bem como os servicos de escavacdo, escoramentos e reaterro

necessarios a execucao da caixa.

3.7.3 — Alas de Alvenaria para 2 Linhas de tubo @600mm

S&o elementos hidraulicos destinados a conduzir as aguas pluviais
de galerias até o sistema hidrico receptor. O croqui com as dimensfes da Ala
se encontra na Planta de Detalhes.
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Os servicos para execucao das alas deste projeto compreendem: a
escavacao, a selecdo do material escavado, a carga, o transporte até os bota-
foras, a descarga e espalhamento dos materiais inadequados, e depdésito dos
materiais ao longo das valas e cavas, a serem reaproveitados para 0s
reaterros das mesmas, bem como o rebaixamento do lencol freatico; a
execucdo da regularizacdo do fundo da cava; do lastro de 25 cm de pedra
rachdo; da base de concreto simples com espessura de 20 cm para as duas
linhas de tubos de 600mm e resisténcia minima de fck = 25 MPa; da parede de
alvenaria (tijolos macicos) com espessura de 20 cm; chapisco de cimento e
areia no traco 1:3; e reaterro.

Dependendo da possibilidade de reaproveitamento do material
escavado, a fiscalizacdo poderd determinar a remoc¢do, por camadas, sem
misturas e deposicdo em locais apropriados, para futuro aproveitamento. A
escavacao sera feita de acordo com o alinhamento e as cotas indicadas em
projeto.

A largura das valas e cavas sera igual a largura da base mais 40 cm
para cada lado, ou conforme as necessidades, a critério da fiscalizacdo; e os
taludes deverdo ter uma conformacao tal que ndo ocorram deslizamentos de
solo para o interior. Caso ndo haja espaco para a inclinacdo dos taludes para
sua estabilizacdo deverdo ser usados escoramentos adequados para cada
caso.

A execucado da base nao serd iniciada enquanto a fiscalizacdo nao
aprovar as dimensdes das escavacdes e 0s tipos de materiais de fundacéo,

compactacéo do fundo e seu correto nivelamento.

BASES DAS ALAS (CABECEIRAS)

Sera com fck igual ou superior a 25 MPa. As formas deverao
obedecer as dimensbes compativeis com a tubulagdo que chega a ala, possuir
rigidez suficiente para ndo se deformarem quando submetidas as cargas, nem
possuir defeitos, deformacdes, irregularidades ou pontos frageis que possam
prejudicar as dimensdes das bases. As alas serdo construidas nos locais
indicados em projetos, conforme dimensodes e detalhes de projeto. O concreto

das bases devera ser regularizado e umedecido para cura durante o tempo
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necessario. Ap6s um minimo de 2 dias poderao ser iniciadas as alvenarias de

tijolos macicos.

ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS:

Neste projeto de drenagem esta prevista uma ala de alvenaria na
esquina da Rua do Riacho com Av. Camaquéa para tubulagéo de @ 600 mm. As
juntas das paredes de alvenaria ndo poderdo ser maiores que 1 cm. Para
altura de parede até 1,60 m, a largura desta sera de 20 cm. A argamassa de
assentamento devera ser com cimento e areia no traco 1:3. Estando concluida
a alvenaria, esta devera ser chapiscada internamente, face de contencédo do

aterro, com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.

REATERRO DE VALAS E CAVAS:

Os materiais a serem utilizados no reaterro serdo provenientes das
escavacOes dessas mesmas valas e cavas, exceto quando esses materiais
apresentarem-se saturados, possuirem baixo poder de suporte ou quando
forem constituidos de materiais duros, que possam afetar as estruturas, a
critério da fiscalizacdo. No caso de faltarem materiais para o reaterro, estes
deveréo ser trazidos de locais indicados ou aprovados pelos 6rgdos ambientais
competentes e fiscalizacdo. O reaterro devera ser executado em camadas nao
superiores a 20 cm quando compactadas mecanicamente e de 15 cm quando
compactadas manualmente. Os espacos compreendidos entre as paredes das
valas e cavas e as superficies das estruturas até 30 cm acima destas, serdo
preenchidas com materiais selecionados, isentos de corpos estranhos, como
pedras, torrdes, materiais duros, etc..., e adequadamente apiloados

manualmente em camadas nao superiores a 15 cm de cada vez.

3.7.4 — Recuperacao de Caixa com Boca de Lobo (BL) ou Poc¢o de Visista
(PV)

A Recuperagédo de Pogos de Visita e Caixas com Boca de Lobo
ocorre sempre que a rede de drenagem projetada se liga a uma caixa

existente. Para ligar a tubulagdo projetada a uma caixa existente na rua deve-
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se quebrar uma das paredes da caixa, instalar a tubulacéo e apds reconstituir a
parede, corrigir o que estiver danificado na caixa, bem como recuperar, caso

necessario a tampa de concreto e o meio-fio boca de lobo.

As caixas com bocas de lobo ou pocos de visita a ser recuperadas
estdo indicadas na planta de drenagem em anexo e serdo medidas por

unidade executada.

3.8 — Rebaixamento do Lencol Freatico

3.8.1 — Rebaixamento do lencol freatico para execucao de BL e PV e 3.8.2

- Rebaixamento de lencol freatico para execucao de tubulacéo

Quando as escavacdes atingem o nivel das dguas subterraneas e
h4 o afloramento das mesmas, torna-se necessaria a drenagem ou O
rebaixamento do lencol freatico com o uso de bombas. Esse procedimento é
executado para manter a cava ou vala seca, propiciando melhores condi¢des
de assentamento dos tubos e conexdes, e evitar a instabilidade do solo com
umedecimento saturado e o consequente desmoronamento dos taludes das

valas, que inviabiliza a trabalhabilidade no trecho.

Rebaixamento com Ponteiras Filtrantes a Vacuo

Consiste na utilizacdo de ponteiras filtrantes metalicas fincadas no
solo ao longo da vala ou cava, interligadas por condutos especiais que as
conectam a um conjunto de bombeamento a vacuo que suga e expurga as

aguas subterraneas de forma continua.

O conjunto de bombeamento, a profundidade e o espagcamento das
ponteiras filtrantes, a cota do coletor e 0 nimero de estagios sdo as variaveis
definidas através da vazao de esgotamento requerida. O dimensionamento do
conjunto de rebaixamento definira essas variaveis, e devera ser submetido a
apreciagdo da Fiscalizagdo, que podera exigir modificacdes que assegurem um

rendimento adequado.
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O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem como sua
operacdo, serdo atribuicdes da Contratada, embora a Fiscalizacdo possa exigir
modificacbes que assegurem um funcionamento mais racional e eficaz do
sistema. Quaisquer danos causados pelo mau funcionamento do sistema em
estruturas adjacentes as valas ou cavas serdo debitados a Contratada, sejam
devidos ao subdimensionamento, sejam devidos a interrup¢des causadas pela

falta de energia elétrica.

A adocdo do sistema de rebaixamento do lencol freatico com
instalacdo montada dentro da escavacdo somente serd permitida se este nao
interferir nos trabalhos de execucédo das obras nem prejudicar os servigos de
reaterro. Este sistema de rebaixamento deve ser executado de maneira a
poder funcionar com total eficiéncia até a conclusdo das obras e reaterro acima

da cota prevista.

No caso de aplicacdo de rebaixamento do lencol freatico por
sistema de ponteiras a vacuo, a escavacao abaixo do nivel original do lencol s6
poderd ser executada apO6s a comprovacdo do perfeito funcionamento e

rendimento do sistema através de indicadores de nivel.

A agua retirada devera ser encaminhada as galerias de aguas
pluviais, ou valas mais préximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de
evitar o alagamento das superficies vizinhas ao local de trabalho.

A capacidade instalada de esgotamento dos equipamentos
colocados na obra pela Contratada devera ser superior em 25% (vinte e cinco
por cento) as necessidades das obras executadas simultaneamente, ou seja,
sera exigida da Contratada uma reserva de equipamentos para esgotamento
correspondente a 25% do total de equipamentos que estejam sendo utilizados
simultaneamente. Por exemplo, se a Contratada dispuser de conjuntos de
rebaixamento suficientes para atacar 5 frentes de servico no total, somente 4
dessas frentes poderdo ser atacadas simultaneamente, ficando o 5° conjunto

como reserva.

A Contratada tem obrigacdo de prever e evitar irregularidades das
operacbes de rebaixamento, controlando continuadamente o respectivo

equipamento em horas diurnas e noturnas nos dias uteis, domingos e feriados.
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Nos canteiros de servicos deverdo existir geradores aptos a

compensar a falta ou insuficiéncia eventuais de energia elétrica.

A abertura das malhas das ponteiras filtrantes devera satisfazer aos
critérios de filtros de Terzaghi, devendo evitar o carregamento de particulas

finas de solo e impedir, assim, eventuais recalques de terrenos vizinhos.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressédo das aguas
subterraneas, as instalacbes de rebaixamento do nivel destas somente

poderdo ser desligadas apds o completo reaterro das valas.

O bombeamento e o rebaixamento do lencol freatico devem ser
iniciados antes do horéario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam
esgotadas ao comecar o expediente. Quando necessario devera ser executado

0 esgotamento durante a noite.

Nos sistemas de rebaixamento com ponteiras a vacuo, a quantidade
medida sera resultado do produto das horas de funcionamento do conjunto,

pela extenséo do trecho onde foram colocadas as ponteiras filtrantes.

O pagamento sera feito pelo comprimento final de vala criada e
devidamente esgotada, de acordo com o estabelecido em contrato, pela
guantidade apurada em medicdo e efetivamente executada, de acordo com 0s

critérios de medicao definidos.

Nos precos dos servicos estardo incluidas todas as despesas e
custos inerentes aos servicos, como materiais, mao de obra e encargos,

tributos, energia elétrica, maquinas, ferramentas e equipamentos.

O esgotamento de valas sera feito com duas ponteiras a cada metro

de vala uma em cada lado desta, estando em funcionamento 24hrs por dia.

A medicdo do rebaixamento de lencol freatico das caixas boca de
lobo e pocgos de visita, exceto as alas sera feita por unidade e das tubulagfes

sera feita por metro linear.
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3.9. — Meio-Fio de Concreto pré-moldado

3.9.1 — Assentamento e fornecimento de Meio-Fio de Concreto preé-
moldado 100x15x13x30 cm

O meio-fio, por definicdo, € um elemento pré-moldado em concreto

destinado a separar a faixa de pavimentacéo da faixa de passeio.

Para fins deste memorial trataremos como meio-fio, as pecas
individuais que serdo utilizadas com fins especificos para execugdo de
contencéo do passeio e do pavimento com blocos de concreto. Sdo elementos
executados em concreto de cimento Portland com formato definido e Unico,
apos executados e rejuntados de acordo com o0 projeto executivo de
pavimentacao, formardo as guias para o pavimento urbano proposto.

Os meios-fios deverdo seguir as seguintes especificacdes técnicas:

- Fabricados obrigatoriamente em maquinas de vibro-compressao,
de forma a garantir a obtengcéo de um concreto homogéneo e compacto;

- Resisténcia caracteristica a compresséao, calculada de acordo com
a norma, deve ser maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias de cura;

- Nao sera permitido acabamento posterior a cura dos meios fios;

- Apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou
quaisquer outras falhas que possam prejudicar 0 seu assentamento ou
comprometer a sua durabilidade ou desempenho;

- Ter espessura minima de 130 mm (na borda) a 150 mm (na base),
e 300 mm de altura, de acordo com a llustragéo 15 a seguir:

e
13

llustracdo 15— Dimens&es do meio-fio 13x15x30x100 cm — MFC 01
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As tolerancias dimensionais séo:

» 2 cm para o comprimento padrdo de 100 cm;
» 1 cm para a altura;

» 0,5 cm para a largura da base;

» 0,5 cm para a largura do topo;

» Quanto ao desempenho das faces (nivel), ndo séo toleradas
variacfes superiores a 5 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua

apoiada sobre o bloco;

» O MFC 01 a face superior devera apresentar dimensdes iguais a
13 cm x 100 cm e a face inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igual a 30

cm em ambas as faces.

Ficard a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os

meios fios necessarios para a execucao das obras.

Todos os meios fios serdo entregues em perfeitas condicbes nos
locais indicados. Em caso de avaria no transporte ou no carregamento, por
furto ou extravio, os mesmos deverdo ser ressarcidos da execucao da obra,

por conta da empresa contratada.

Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes
superiores alinhadas com linha. Devem estar firmes, sem que corram o risco

de desalinhar-se e com altura suficiente para que penetrem na base.

Os meios fios serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia

1:3 em toda a face, bem como nas sarjetas.

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalizacao
procedera ao controle no que se refere ao alinhamento plani-altimétrico dos
meios-fios, ao espagamento das juntas, as condicbes de escoramento e ao
estado geral das pecas. Defeitos que venham a ocorrer durante ou apdés o
assentamento deverdo ser sanados. Nao cabera indenizacdo quando esses

defeitos ocorrerem por falha ou negligéncia do executor.
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3.9.2 — Escoramento de meio-fio, compactado manualmente, faixa

Os meios-fios devem ser escorados em sua lateral adjacente ao
passeio publico, numa largura minima de 1,00 m. Esta lateral deve receber um
aterro importado para complementar a altura que se fizer necessaria com o
material local apropriado com altura até a face superior do meio-fio e
compactado manualmente.

3.10. — Remocao e Realinhamento de meio-fio
3.10.1 - Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocacéo)

Quando forem necessérios os servigos de realinhamento de meios
fios, os mesmos deverdo ser removidos do local e novamente assentados
obedecendo ao alinhamento e altura dos meios fios adjacentes e cotas do
projeto de Pavimentacdo. A medicdo do realinhamento dos meios-fios ser& por
metro linear.

Nas Ruas “8”, “9”, “11”, “13” e Rua “14” no encontro com Avenida
Eng. Dante Antonio Dapuzzo (pista do lado impar) os meios-fios deverdo ser
realinhados nos locais onde serdo executadas as ligagbes nas caixas com

bocas de lobo existente e também para ajustar as cotas do projeto.

3.10.2 - Remocéo de Meio-Fio

Na Avenida “D” foi estimada uma remoc¢édo de meios-fios, conforme
consta no levantamento topografico, 0os quais encontram-se danificados,
devendo os mesmos serem substituidos por novos e nas cotas projetadas para
esta via.

4. - LIMPEZA DA OBRA

4.1 — Limpeza geral da obra
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A limpeza do canteiro de obra devera ser feito logo apos o término
de cada etapa (trecho) concluida, evitando o acumulo desnecessario de
entulho no local da obra, a fiscalizacdo dara o destino para esse material (local

apropriado).

— PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

O PRAZO para execucédo das obras constantes deste memorial sera

de 300 (trezentos) dias ou aproximadamente 10 meses.

O prazo devera contar a partir da ORDEM DE INiCIO DOS
SERVICOS expedida pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, apds o contrato
com a empresa vencedora estiver legalmente assinado, sendo descontados 0s

dias impraticaveis a execucao dos servicos.

- MEDICAO

A medicdo sera efetuada mensalmente pela equipe técnica da
fiscalizacdo da PMRG, onde serdo medidos os servicos ja executados de
acordo com projeto, cronograma fisico-financeiro, normas vigentes e no
contrato respectivo.

A executante devera exercer o maximo cuidado ao executar 0s
servicos solicitados, pois qualquer descuido ou negligéncia da mesma,
causando perda de material ou dano ao meio ambiente, o0 servico devera ser

refeito e reposto os materiais, sem 6nus para Contratante.

- PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado com base na medicao referida no item

anterior, aos precos unitarios propostos, de acordo com o contrato.
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— CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico — financeiro, como também o orcamento
discriminado, constante neste Memorial devera ser apresentado conforme

tabelas sugeridas, em anexo.

— CONSIDERACOES FINAIS

A obra devera ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para
local determinado pela fiscalizacdo da PMRG, imediatamente apés a

conclusao dos servicos.

Durante a execucdo dos servicos devera haver uma sinalizacao
terrestre adequada, conforme legislacbes de transito vigentes. Sera de
responsabilidade da empreiteira qualquer dano causado a terceiros se por
ventura vier a ocorrer no decorrer da obra.

A instalacdo de sinalizacdo diurna e noturna completas nos locais
sob intervencao, garantindo a perfeita orientacdo e seguranca do trafego de

veiculos e pedestres, de acordo com as normas do DENATRAN.

A executante devera exercer o maximo cuidado em evitar perdas ou
danos nos materiais, sendo de sua inteira responsabilidade a reposicdo dos
mesmos sem 6nus a Contratante.

Independente de estarem previstos neste memorial, qualquer danos
causados a Terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande direta ou
indiretamente deverdo ser reparadas convenientemente e imediatamente pela
contratada, sem direito de compensacfes em servico ou a qualquer outra
situacgao.

Os desvios de trafego e acesso aos moradores, no local de
execucdo das obras, deverdo ser executados e mantidos pela empreiteira,

conforme normas de transito vigentes.

Doe 6rgéaos, doe sangue: Salve vidas!
48



Estado do Rio Grande do Sul O/\]

N PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE oad
Prefeitura Municipal Rio Grande
10 CRANDE GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS COMVIDA

Para execucdo deste projeto a empresa vencedora, devera
comprovar aptiddo de desempenho de atividade pertinente no tocante a
experiéncia, nos seguintes servicos: Drenagem e Pavimentacdo, com
guantitativos, de no minimo, 0s expressos na tabela a seguir:

. QUANTIDADE
SERVICO MINIMO A COMPROVAR EM ATESTADO  [PERCENTUALDO | MINIMA  [UNIDADE
TOTAL NECESSARIA
DRE - [ssentamento e fornecimento de tubos de concreto (& 400 mm e 0
20 ) 10% | 15300 m
NA -
GEM |Execucéo de caixas com boca de lobo ou pogos de visitas; 20% 21,00 unid
Assentamento e fornecimento de blocos de concreto intertravados, 0 )
PAVI- ke &= 8 cm (16 faces) 10% 813,00 m
MEN-
FACAO |Assentamento e fornecimento de meio-fio de concreto 10% 193,00 m

A empresa contratada pela PMRG para execucdo dos servicos
devera realizar 0os ensaios tecnologicos que se fizerem necessarios para
manter a integridade dos materiais e servicos objeto deste, sem causar 6nus
para a Contratante.

Deverdo ser apresentados laudos referentes a resisténcias
caracteristicas dos materiais utilizados nestas obras, sendo que a fiscalizacao
da Prefeitura serd a responsavel pela escolha dos materiais que serdo
ensaiados, ficando de responsabilidade o carregamento e transporte dos lotes
dos mesmos, 0s quais nos testes ndo atingirem o exigido nas normas
especificas.

Todas as certificacfes e testes sO serdo aceitos por empresas
reconhecidas nacionalmente para estes fins.

Todo material impugnado ndo poderd permanecer no Canteiro de
Obras. Devendo ser retirado no prazo maximo em 48hrs.

Toda e qualquer alteracao nos servigos contratados oriundos deste
memorial, somente poderdo ser modificados mediante prévia e expressa
autorizacdo do projetista, constante em Diério de Obras e através de Termo
Aditivo.
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A aceitacdo do projeto por parte da firma empreiteira significa
concordancia com tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por
tudo de imprevisto que durante os servicos venham a surgir, ndo sendo

repassado nenhum énus para a Prefeitura Municipal do Rio Grande.

Rio Grande, 12 de agosto de 2020.

EQUIPE TECNICA DO PROJETO INICIAL - MARGO DE 2018:

Levantamento Topografico:

Equipe de Topografia da FURG

Projeto Geométrico/Pavimentacdo/Drenagem:

Eng? Civil Ana Paula Mesquita Cichowski
CREA/RS - 207.916

Eng? Civil Mariana Barbosa da Costa
CREA/RS -202.867

Eng? Civil Suzel Magali Vanzellotti Leite
Coordenadora do Projeto CREA/RS — 039.323

EQUIPE TECNICA DA REVISAO 01 DO PROJETO - FEVEREIRO DE 2020:

Levantamento Topografico:

Equipe de Topografia da FURG
Projeto Geométrico / Pavimentagao e Drenagem:

Académico de Eng?. Civil Empresarial Daniel Machado
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Eng?. Civil Suzel Magali Vanzellotti Leite
Projetista -CREA/RS - 039.323
Gabinete de Programas e Projetos Especiais:

Darlene Torrada Pereira
Chefe de Gabinete GPPE

EQUIPE TECNICA DA REVISAO 02 DO PROJETO - AGOSTO DE 2020:
Projeto Geométrico / Pavimentagao e Drenagem:

Levantamento Topografico:

Equipe de Topografia da FURG

Projeto Geométrico / Pavimentacao e Drenagem:

Eng?. Civil Suzel Magali Vanzellotti Leite
Projetista -CREA/RS - 039.323
Gabinete de Programas e Projetos Especiais:

Arq. e Urb. Andrea do Santos
Chefe de Gabinete GPPE
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