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1.0 - DO OBIJETO

O presente Memorial Descritivo (MD) constitui o Projeto Basico que regulara a
contratagdo dos servigos necessarios as obras de reforma de partes do muro de divisa da
Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Cristdvao Pereira de Abreu situada na
Estrada do Arraial Torotama (RG 165) s/n? na llha da Torotama na Cidade de Rio Grande.

1.1 - ESCOPO DA OBRA.

A presente proposta basilar refere-se a reformas dos muros lateral e fundos nas
respectivas divisas do lote da EMEF Cristovado Pereira de Abreu.

As obras, objeto deste Projeto Basico, compreende os seguintes servicos:

o Mobilizacao;

o Demolicdes, remocdes e retiradas;
o Estrutura de concreto armado;

. Paredes e painéis;

. Revestimentos;

o Pingadeira;

. Pintura;

. Limpeza final da obra.

1.2 - CONSIDERAGOES GERAIS.

A CONTRATADA ainda como licitante devera realizar visita técnica ao local dos
servicos e inspecionar as condicdes gerais do local, as instalacdes/redes, passagens,
taludes, vegetacdo, passeios e cercas existentes, devera verificar também, todas as
demoli¢des, cortes em vegetacao e adaptacdes necessarias a conclusdo dos servigos, bem
como mensurar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas
e niveis "in loco", pois deverdo constar da proposta todos os itens necessarios a execuc¢ao
total dos servicos, mesmo que ndo constem da planilha estimativa fornecida anexa.

Quaisquer servicos constantes do presente MD, mesmo que ndo explicitados na
planilha de quantidades, serdao de responsabilidade da CONTRATADA, devendo os valores
relativos aos itens omitidos serem considerados na composicao de custo unitdrio do item
da planilha que for mais conveniente, caso nao seja introduzido item especifico por ocasido
de acerto da planilha, a época da licitacao.
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Neste caso a empresa CONTRATADA concorda que as adequacdes do projeto e
possiveis alteragcdes contratuais sob a alegacao de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas (Orcamento de Referéncia, Plantas, Memorial Descritivo, Especificacdes, Estudos
Técnicos ou outra documentacdo fornecida para o presente Contrato) ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-
se desse percentual para a verificacdo do limite previsto no § 12 do art. 65 da Lei n2
8.666/1993.

Além da visita técnica, antes de comecar os servigos, a empresa CONTATADA deverd
examinar cuidadosamente todos os itens deste MD, plantas desenhos dos projetos e
qualquer outra documentacdo fornecida, pois serd considerada como perfeita
conhecedora de todas as circunstancias que poderdo atrapalhar e/ou facilitarem a
execug¢ao dos servigos.

A execuc¢do das obras e/ou servicos devera obedecer as normas da ABNT, Leis
municipais, estaduais e federais no que tange aos assuntos em tela e a este Memorial
Descritivo (MD).

A empresa CONTRATADA deverd seguir todos os procedimentos de seguranca
referentes aos servicos, pois operacdes, manuseio ou manutencdes inadequadas podem
resultar em acidentes de trabalho severos ou mesmo a morte.

A CONTRATADA ainda como licitante apresentard, obrigatoriamente, sua proposta
de precos detalhada conforme a planilha de orcamento em anexo.

O Custo Global de Referéncia (Preco Total), bem como o BDI deverdo estar

conforme:

e Decreto n?7.983 de 8 de abril de 2013;

e Acdrddo n?2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido (TCU);

e Leis 12.546 de 14 de dezembro de 2011, e Lei 12.844 de 19 de julho de 2013;

e Arts. 69 I, VI IX, f, 319, 1, 439, |V, 442, 562, 589, |, 652 e 809, Ill da Lei n? 8.666 de
21 de junho de 1993.

O BDI, que devera evidenciar em sua composicao, os valores utilizados para a taxa
de rateio da administracdo, Percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico,
excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram a CONTRATADA, taxa de
risco, seguro e garantia do empreendimento e taxa de lucro, conforme disciplinado no art.
92 do decreto n2 7.983.
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A CONTRATADA é a responsavel pela eficacia dos servigcos que efetuar, bem como
pelos danos decorrentes de realizagdo negligente, imprudente ou descuidado dos
trabalhos e/ou alteragGes indevidas do presente Memorial Descritivo.

Todos os elementos que por ventura venham a ser danificados pela CONTRATADA
ao longo dos trabalhos deverdao ser recompostos, de forma a manter as caracteristicas
originais dos elementos ofendidos.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo deste Memorial Descritivo,
documentacgao técnica da obra ou discrepancias constatadas no presente rol documental
fornecido, deverdo ser consultados o projetista e/ou a fiscalizagdo para a solugdo do
problema.

Durante toda execucdo das obras deverd ser mantido, pela CONTRATADA, no
canteiro de obras o Diario de Obra, devidamente atualizado e assinado, onde constara todo
e qualquer fato relevante ocorrido no dia, e onde deverao ser relatadas as reclamacgdes da
CONTRATANTE.

A CONTRATADA ficara obrigada a demolir e a refazer por seu exclusivo dispéndio,
todos os trabalhos que a Fiscalizacdo impugnar por ma qualidade ou que contrarie as
condicdes contratuais.

Os atrasos decorrentes dessas medidas serdo considerados de responsabilidade da
CONTRATADA.

Serdo encargos e 6nus da CONTRATADA, entre as demais providéncias cabiveis, o
seguinte:

- A obtencdo das licencas (e/ou autorizagdes) e a aprovagado de documentos junto a
orgdos ou entidades publicas e/ou privadas.

- Pagamento das custas inerentes a estes processos, inclusive taxas, impostos e
demais tributos de qualquer natureza que venha a incidir em qualquer das etapas do
processo de preparacdo para a realizacdo dos trabalhos, durante a execucdo do objeto
contratado.

A CONTRATADA sera obrigada a facilitar a fiscalizacdo da(s) obra(s), servigo(s) e dos
materiais utilizados, permitindo o acesso da fiscalizacdo em todas as partes e
compartimentos.
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A CONTRATADA deverd manter a disposicao da fiscalizacdo no canteiro toda a
documentacdo técnica da obra, cépias legiveis, para consulta, toda a documentagdo
técnicas que compde este Projeto Basico.

1.3 - MAO DE OBRA

Todos os servicos deverdo ser executados por pessoas qualificadas e competentes
para as tarefas, e quando necessdrio especializada, objetivando o acabamento esmerado
da obra e/ou servico, além de obrigatoriamente treinadas em procedimentos de seguranca
do trabalho e prevencao de acidentes, conforme as diversas Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego e da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Serd obrigatdria a permanéncia na obra de Responsdvel Técnico conforme suas
atribuicbes legais em tempo suficiente para garantir a perfeita execucao dos servicos.

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra ou servico qualquer tarefeiro, operario
ou subordinado seu que a critério da Fiscalizagao, venha a demonstrar conduta nociva, falta
de decoro/pundonor ou incapacidade técnica.

1.3.1 - EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO INDIVIDUAL (EPI) E COLETIVA (EPC)

Serd obrigatdrio o uso de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) como capacete,
botas, luvas cinto de seguranca (quando os trabalhos forem em elevac¢do superior a 2,00m
do solo conforme determinado na Norma Reguladora do Ministério do Trabalho e Emprego
NR n? 35) e demais equipamentos, necessarios a seguranca dos operarios em atividade na
obra, bem como também serd obrigatdrio o uso de Equipamentos de Protecdo Coletiva,
(EPC) como sistema de sinalizacdo, redes de protecao, kit de primeiro socorros, e demais
equipamentos necessario a seguranca dos trabalhadores e transeuntes do(s) local (ais) de
obra, sendo que os encargos oriundos destas obriga¢cdes deverao estar inclusos nos valores
de mao de obra, na planilha or¢camentdria apresentada pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera tomar todas as medidas para que as tarefas sejam
executadas com seguranca. Todas as normas referentes a Higiene, Seguranca e Medicina
do Trabalho, Meio Ambiente e outras, deverdo ser rigorosamente cumpridas facam elas
referéncia aos funciondrios e contratados ou outras pessoas que estejam nas dependéncias
da obra.

1.3.1.1 - SEGURANCA DO TRABALHO NO CANTEIRO DE OBRAS
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Toda a drea do canteiro deverd ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacdo de veiculos, indicagdes de perigo, prevenc¢ao de acidentes e outros perigos
relacionados as atividades desenvolvidas. Especial atengao devera ser dada aos pontos de
entrada e saida de maquinas e veiculos na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento
das faixas de trafego.

Devera ser prevista e fornecida pela empresa CONTRATADA a sinalizagdo noturna
de adverténcia durante o periodo de obra quando assim for exigida.

Instalagdes provisdrias para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as
edificagOes e areas sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servigos, almoxarifados
e adjacéncias.

A CONTRATADA deverd prever equipe de seguranca interna para controle e
precaucdo de acidentes e sinistros, nas instalacdes da obra, administracdo, refeitério,
almoxarifados, etc. cabendo a mesma toda a responsabilidade por quaisquer desvios,
danos ou prejuizos, decorrentes da negligéncia deste item.

1.3.2 - RESPONSAVEL TECNICO

A CONTRATADA ainda como licitante devera comprovar que conta em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes,
gue deverd acompanhar permanentemente a execucdao dos servicos, Tal exigéncia ndo
dispensa a necessidade de outros profissionais da drea que poderdo compor equipe
multidisciplinar.

1.3.3 - MESTRE DE OBRA

A empresa CONTRATADA devera manter no canteiro de obras um Mestre de obras
gue na auséncia do Responsdavel Técnico, seja capaz de discutir e definir pequenos ajustes
da obra com a fiscalizacdo, desde que devidamente registrados em didrios de obras.

1.4 - ADMINISTRAGCAO DA OBRA

A empresa CONTRATADA deve possuir uma estrutura administrativa conveniente a
execucdo célere e eficaz das atividades da obra e/ou servicos contratados, tal estrutura,
central ou local, deve possuir pessoal capacitado, instala¢des fisicas adequadas, veiculos e
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equipamentos apropriados para o desenvolvimento das atividades de supervisao,
planejamento e o controle da qualidade, das atividades previstas neste MD.

1.4.1 - CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢des de seguranca e limpeza, e
ordenada circulacdo, obedecer a NBR-12284, nele se instalando galpdes, depdsitos e
escritorios, e onde serdao mantidos:

e As placas de identificacdo da obra e da empresa construtora.

e O diario da obra;

e Toda a documentacdo relativa aos servigos, na qual se incluem desenhos,
especificagdes, contratos, cronogramas, etc.

1.4.2 - MOBILIARIO E APARELHOS

O mobilidrio e aparelhos necessarios ao canteiro dos servicos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscaliza¢do, que serd a custa da CONTRATANTE
(se existirem).

1.4.3 — DESPESAS GERAIS DE CONSUMO

Caberd a CONTRATADA as despesas com a manutencdo do canteiro, com os
pagamentos relativos aos consumos de energia elétrica, agua etc., além do fornecimento
dos materiais fungiveis ou nao de escritdrio.

O computo dos consumos dos bens como energia elétrica, dgua, entre outros,
deverad ser realizado pela instalagdao de medidores individuais.

1.5 - TRANSPORTE

Todo e qualquer transporte de materiais ou de pessoal, para a execucdo dos
servicos, ficara a cargo da CONTRATADA.

1.6 - DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA devera manter no local da obra um livro de ocorréncias (Diario de
Obra), que devera ser aberto por ocasido do primeiro dia e fechado no ultimo dia da(s)
obra(s) e/ou servico(s) ou quando autorizado da fiscalizagdo.
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Este didrio serd o canal oficial de comunicagao entre a empresa CONTRATADA e
fiscalizacdo nele poderd ser anotadas recomendac¢bes e determinagbes feitas pela
fiscalizagdo, bem como o contraditério, as defesas e/ou representacées da CONTRATADA
conforme preconiza o art. 52 inciso LV e artigo 372 § 3 ambos da Constituicdo Federal de
1988.

O Diario de Obras sera preenchido no minimo em duas vias, pela CONTRATADA e
assinado pela Fiscalizagdo e CONTRATADA, sendo a segunda via recolhida periodicamente
a fiscalizagao, as folhas do Diario deverdao ser numeradas sequencialmente em ordem
crescente, bem como datadas ininterruptamente e obrigatoriamente conter:

Informacoes diarias fornecidas pela CONTRATADA:

e As condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

e Asfalhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As tarefas executadas no dia;

e As consultas a fiscalizacdo;

e As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

e Os acidentes ocorridos no dia;

e Asrespostas as interpela¢des da fiscalizacao;

e A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;

e Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

Informacoes diarias fornecidas pela Fiscalizacdo:

e Atestacao da veracidade de registros feitos pela CONTRATADA,;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os projetos,
especificagdes, prazos e cronogramas;

e Observagdes cabiveis a propdsito dos langcamentos da CONTRATADA no diario de
obra;

e Solugbes as consultas langcadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

e Restricdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

e Determinagao de providéncias para o cumprimento do projeto e especifica¢des;

e Qutros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizacdo.
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1.7 — DOS PROJETOS

Quando na execugdo da obra, os projetos deverdo ser verificados e sé poderao ser
adaptados se forem constatadas alteragGes em relagao a situacao inicialmente existente,
por ocasido dos levantamentos de dados, e que venham a prejudicar a execugdo e/ou o
desempenho da solucdo projetada. Essas adaptacbes deverdo ser obrigatoriamente
submetidas a prévia avaliacdo do projetista e/ou fiscalizacdo.

Caso alteragdes do projeto original venham a ocorrer, deverdao constar
obrigatoriamente do “As Built”, passando tais modificacGes para a responsabilidade do
agente técnico que as modificou, formalizando as alteragbes na Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) correspondente.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo de detalhes e calculos
complementares que se fizerem necessarios & perfeita execucdo da obra, baseados no
presente Projeto Basico de engenharia, devendo a mesma agir em tempo habil e submeté-
los a prévia aprovacao da fiscalizagao, antes do inicio da execugao dos servicos.

Nestes casos conforme artigo 1112 da Lei n? 8.666 de 21 de julho de 1993 e artigo
n? 29 da Lei n2 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 o autor dos Projetos e/ou das alteragdes
dos Projetos concorda em ceder para a Administracdo Publica os direitos patrimoniais na
sua totalidade, em qualquer das modalidades: reproducao parcial ou integral; a edicao; a
adaptacdo, ou quaisquer outras transformacgdes; tradugdo para qualquer idioma; a
producdo audiovisual; a distribuicdo para uso ou exploracao da obra; a utilizacdo, direta ou
indireta, nas condicGes e prazos estipulados pela Lei n2 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A execucdo dos servicos fica condicionada a prévia elaboracdo dos detalhes
executivos pertinentes e a aprovac¢do dos mesmos pelo projetista e/ou fiscalizacdo, tal
condicdo ndo exime a CONTRATADA de proceder com as liberacdes e aprovacdes nos
outros 6rgdos competentes.

1.8 — GARANTIA DA OBRA OU SERVICOS

A obra constante deste MD tera um periodo de garantia de 05 (cinco) anos a contar
da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TERD) conforme art. 692 da Lei
8.666/1993 e art. 6182 do Cddigo Civil Lei 10.406/2002.

1.9 - DOS PRAZOS
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O prazo para conclusdo das obras é de 90 dias corridos, a partir da assinatura do
contrato e/ou da ordem de inicio dos servigos.

1.10 - COMO CONSTRUIDO
1.10.1 — AS BUILT (AB)

O “As built” ou AB pela defini¢do da resolugdo n251/2012 do CAU/BR, é a “Atividade
técnica que, durante e apds a conclusdo de obra ou servico técnico, consiste na revisdo dos
elementos do projeto em conformidade com o que foi executado, objetivando tanto sua
regularidade junto aos 6rgaos publicos como sua atualizagdao e manutengao”.

Informacgdes de referéncia a utilizar para o AB durante ou apds a execugdo da obra:

e Projetos basicos utilizados para a obra;
e Projetos aprovados junto aos outros 6rgaos competentes;
e Levantamento fisico da obra indicando as alteracdes de projeto:

Informacgdes técnicas a produzir:

e Desenhos técnicos e relatdrios que representam a forma real como a obra foi
construida, salientando as diferencas entre os projetos elaborados e a forma
executada.

Documentos técnicos a apresentar:
a) desenhos: (quando houver em cada caso)

e Planta geral de implantacgao;

e Planta de terraplenagem;

e Cortes de terraplenagem;

e Planta baixa dos pavimentos;

e Plantas das coberturas;

e Cortes (longitudinais e transversais); e

e Elevacoes (frontais, posteriores e laterais);

b) textos:

e Memorial descritivo da edificacdo;
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e Memorial descritivo dos elementos da edificagao, das instalagdes prediais (aspectos
arquitetonicos), dos componentes construtivos e dos materiais de construcao;

e Memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de
construcao; e

e Perspectivas (opcionais) (interiores ou exteriores, parciais ou gerais);

Portanto, apds a conclusdo da(s) obra(s) e/ou servico(s), a CONTRATADA devera
apresentar a fiscalizagdo o “Como Construido” ou “As Built” (AB) contendo todos os
obstaculos do projeto original, bem como as solu¢des encontradas e aprovadas pelo
projetista/fiscalizagdo. Este “as built” deve ser fornecido em meio magnético, Compact Disc
(CD), com arquivos de texto do tipo “Open Document Format for Text (.ODT)”, planilhas de
calculo do tipo “Open Document Format for Spread sheets (.ODS)” e arquivos em CAD do
tipo “.DWG”. A elaboracdo dessa documentacdo serd obrigacdo da CONTRATADA que
devera tomar essa providéncia para toda a documentac¢do da obra, mesmo para aquelas
gue nao tenham sido alteradas em relagdo ao projeto de engenharia original.

Ambas as documentacdes (Relatdrio Fotografico e As Built) poderdo ser entregues em
um Unico tipo de midia.

1.10.2 — RELATORIO FOTOGRAFICO

Durante a execuc¢do da(s) obra(s) e/ou servigo(s), a CONTRATADA devera realizar
um levantamento fotografico que mostre todas as etapas da execucdo dos trabalhos,
separando-as em pastas mensais, semanais ou diarias.

Tal levantamento devera ser apresentado ao final da obra e/ou servico em meio
magnético, Compact Disc (CD), com arquivos de texto do tipo “Joint Photographics Experts
Group (.JPEG)”.

1.11 - PREVALENCIAS ENTRE DOCUMENTOS

O presente Memorial Descritivo estabelece as condi¢des técnicas que devem ser
obedecidas na execucdo das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos para
materiais e servicos, e constituird parte integrante do edital e do contrato.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera seguido
o seguinte critério de prevaléncia:

e Entre o edital e 0o Memorial Descritivo, prevalecera o edital;

Q@ LARGOENG.JOAOFERNANDES,S/N,CENTRO
¢, (53)3233-8400
PREFEITURAMUNICIPALDORG

© PREFEITURADORIOGRANDE

B WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR




Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais (GPPE)

e Entre o Memorial Descritivo e os desenhos, predomina o memorial;

e Projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

e Entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerao as primeiras;

e Entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior escala;

e Em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos no Memorial
Descritivo, valerao aqueles dos desenhos.

1.12 - DOCUMENTAGOES TECNICAS EM ANEXO.

A seguinte documentacdo técnica é apresentada em anexo a este Memorial
Descritivo, consolidando o presente Projeto Basico:

e Projetos Estruturais:
ANEXO — PROJEOT ESTRUTURAL — MUROS. pdf

e Planilha de Quantidades e Orcamento de Referéncia:
ANEXO — PLANILHA ORCAMENTARIA.pdf

e Cronograma Fisico-Financeiro:
ANEXO — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.pdf

1.13 — iNDICE.

As obras e servicos a serem executados foram desenvolvidos neste MD, segundo
NBR 13531, NBR 13752, sistema Tabelas de Composi¢ao de Pregos para Orgamentos
(TCPO), e foram agrupados nos capitulos listados abaixo:
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1.14 — GENERALIDADES.

1.14.1 - CUSTO GLOBAL DA OBRA.

Conforme artigo n2 109 da Lei 11.768 de 14 de agosto de 2008, o custo global da
obra e/ou servicos do presente Projeto Basico, foram obtidos a partir dos custos unitarios
de insumos, servicos e/ou composi¢Bes iguais ou menores que a mediana de seus
correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil
(SINAPI), divulgados pela Caixa EconOmica Federal, e elaborado no Software para
engenharia da OrcaFascio, ferramenta utilizada por este GPPE.
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1.14.2 —- DEMOLICOES, REMOGOES OU RETIRADAS.

A CONTRATADA deverd antes de proceder com os servicos de demoligdes,
remogdes ou retiradas isolar todas as instala¢des (hidros sanitdrias, elétricas, telefénicas,
dados etc.) existentes nas areas em foco.

Todos os servicos de demolicGes, remog¢des ou retiradas que necessitarem a
interrupcdo parcial ou total de um servico (exemplo: dgua, energia elétrica, rede de dados,
telefonia etc.) deverdao ser planejados e previamente informado a fiscalizagdo ou ao
responsavel pelo equipamento urbano (intervenientes) para que este tome as devidas
providéncias.

A CONTRATADA deverd proteger os arredores da drea que estiver sofrendo uma
destas intervencgdes para garantir a incolumidade destas. Todos os problemas decorrentes
desta fase que comprometa as areas abaixo ou adjacentes serdao considerados de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

Antes do inicio destes servicos, a CONTRATADA deverd proceder a um detalhado
exame das situacoes e condi¢cdes do equipamento urbano. Deverdo ser considerados
aspectos importantes como: a natureza da estrutura, o estado de conservacdo e de
estabilidade, o risco de desabamentos, e a necessidade de escoramentos ou travamentos,
bem como a necessidade de protecdao ou retirada proviséria de elementos artisticos ou
decorativos.

O servigco em si s6 poderad ser iniciado apds os devidos escoramentos e preparos de
cada local.

Os materiais, instalacdes, pecas e outros bens incluindo os artisticos ou decorativos a
critério dos intervenientes, apds suas remogdes deverao ser transportados devidamente
acondicionados e armazenados em locais especificados no projeto complementar
apropriado, e na omissao destes de acordo com as orientagdes da fiscalizagao.

1.14.3 - SISTEMA ESTRUTURAL.

Neste item estdo expostas algumas consideracdes sobre o sistema estrutural
adotado, do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado.
Para maiores informagdes sobre os materiais empregados, dimensionamento e
especificacOes, devera ser consultado o projeto basico.
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Quanto a resisténcia do concreto adotada:

Vigas 30 MPa
Pilares 30 Mpa
Lajes 30 Mpa
Sapatas 30 MPa

1.14.3.1 - FUNDACOES.

A escolha do tipo de fundagao mais adequado para uma edificagdao é fungao das
cargas da edificacdo e da profundidade da camada resistente do solo. O presente projeto
foi desenvolvido com base apenas nas cargas da estrutura, pois as resisténcias e tipo de
solo ndo sdo conhecidos. O critério utilizado para a capacidade de resisténcia de solo foi o
da seguranca, portanto se utilizou uma resisténcia de servico de 2 kgf/cm?. Caso haja
divergéncias, entre o presente projeto basico e a situacao “in loco” deverd ser adotada uma
solucdo de fundagdes compativel com a capacidade de suporte do solo e a presenca do
nivel d’agua. Com base na combinacdo destas andlises optar-se-a pelo tipo que tiver o
menor custo e o menor prazo de execu¢ao, sempre prezando pela seguranga dos usudrios.

1.14.3.1.1 - FUNDAGOES SUPERFICIAIS OU DIRETAMENTE APOIADAS.

Devido as suas peculiaridades, as sapatas em concreto armado deverdao ser
dimensionadas de acordo com o projeto basico.

1.14.3.1.2 - VIGAS BALDRAMES.

Vigas baldrames em concreto armado moldado in loco deverdo possuir altura de 30
cm.

1.14.3.1.3 — VIGAS AEREAS.
Este projeto ndo contempla vigas aéreas em concreto armado.
1.14.3.1.4 - PILARES.

Devido as suas peculiaridades, os pilares em concreto armado serdo de dois tipos
distintos, um tipo normal de seccdo transversal 15 cm x 15 cm e altura 2,30m e outro tipo
contraforte, cujas dimensdes ao longo do fuste sao varidveis, todos os pilares deverao ser
dimensionados de acordo com o projeto basico.

@ LARGOENG.JOAOFERNANDES,S/N,CENTRO
¢, (53)3233-8400
PREFEITURAMUNICIPALDORG

© PREFEITURADORIOGRANDE

B WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR




Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais (GPPE)

Na execucdo e nos procedimentos de controle de qualidade das estruturas de
concreto armado, em conformidade com o projeto de estrutura especifico, deverao ser
observadas as seguintes normas da ABNT:

e NBR 5672 (Diretrizes para o controle tecnoldgico de materiais destinados a
estruturas de concreto);

e NBR 5673 (Diretrizes para o controle tecnoldgico de processos executivos em
estruturas de concreto);

e NBR 6118 (Projeto e execugdo de obras de concreto armado);

e NBR 7211 (Agregados para Concreto);

e NBR 7212 (Execucdo de concreto dosado em central).

e NBR 7214 (Areia normal para ensaio de cimento);

e NBR 7215 (Ensaio de cimento Portland);

e NBR 7216 (Amostragem de agregados);

e NBR 7217 (Agregado - determinagdo da composicao granulométrica);

e NBR 7218 (Agregados - determinacdo do teor de argila em torrGes e materiais
frageis);

e NBR 7219 (Agregados - determinac¢do do teor de materiais pulverulentos);

e NBR 7220 (Areia para concreto - avaliacdo das impurezas organicas);

e NBR 7221 (Areia - ensaio de qualidade);

e NBR 7223 (Concreto — determinacdo da consisténcia pelo abatimento tronco de
cone);

e NBR 5738 (Moldagem e cura de corpos-de-prova concreto cilindricos ou
prismaticos);

e NBR 5739 (Ensaio de compressado de corpos-de-prova cilindricos de concreto); e

e NBR NM 33 (Concreto — Amostragem de concreto fresco).

1.14.4 - PINTURAS:

A execucgdo de servicos de pinturas devera atender as seguintes Normas e praticas
complementares:

e NBR 13245 - Execugao de Pinturas em Edificagdes nao Industriais;
e NBR 11702 —Tintas para Edifica¢gdes nao Industriais — Classificacdo; e
e NBR 12554 —Tintas para EspecificacGes ndo Industriais.
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Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo a
indicacao dos fabricantes, identificagao das tintas e rétulos intactos. Os recipientes deverao
indicar a data de fabricagao e os prazos de validade de seus componentes.

A drea para armazenamento das tintas devera ser ventilada, em local seco e provida de
dispositivos adequados a prevencao de incéndios e explosdes.

Antes do inicio de quaisquer servicos de pinturas, deverdao ser observadas as
recomendacgdes dos fabricantes bem como as seguintes diretrizes gerais:

e As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, de modo a remover
sujeiras, poeiras e outras substancias ou corpos estranhos;

e A poeira e a pintura existente deverao ser eliminadas com escovas, lixas, raspagem
e jatos de 4gua, as manchas serao removidas com solventes; e

e Aaplicacdo serd dada em duas demaos, cada demao de tinta somente serd aplicada
guando a anterior estiver totalmente seca, recomendando-se um intervalo de, pelo
menos, 24 horas entre demaos sucessivas.

Igual cuidado deverd ser tomado entre o emassamento e a aplicacdo de pinturas,
recomendando-se um intervalo minimo de 48 horas entre esses diferentes servigos.

Precaucbes especiais deverdao ser observadas em relacdo 4 superficies que nao
receberao pinturas, para evitar respingos.

Recomenda-se adotar os seguintes procedimentos para protecao de superficies e
estruturas:

192 - isolamento com tiras de papel, fitas adesivas, panos, jornais ou outros materiais;

2 - remocao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando, se necessario,
removedores adequados;

A aplicacdo das tintas sé se dara apds a cura total das argamassas do embocgo (quando
for o caso).

Especial cuidado deverd ser tomado em relagdo as estruturas metdlicas e/ou de
madeira (quando for o caso), onde deverdo ser protegidos os vidros, dobradicas,
maganetas e outros acessorios.
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Antes do inicio dos servicos de pintura, a CONTRATADA devera preparar uma amostra
de cores no proéprio local das pinturas, para aprovacao da fiscalizagdo, com uma drea
minima de 0,50 m?2.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orienta¢do dos fabricantes e aplicadas nas
proporcdes recomendadas.

As camadas deverao ser uniformes, sem corrimentos, falhas ou outras marcas.

Todas as tintas serdo rigorosamente preparadas dentro das latas e periodicamente
mexidas, antes e durante sua aplicacao, a fim de se manter como uma mistura densa e
uniforme, evitando sedimentag¢ao de componentes das mesmas. Os servigos de pintura nao
poderdo ocorrer em dias chuvosos ou cuja umidade relativa do ar, esteja acima de 90%, ou
com ventos fortes.

A pintura sé podera ser realizada apds as superficies estarem perfeitamente limpas e
livres de calcinagao, fissuras, descascamento, pd, particulas soltas, éleos, graxas, mofo,
respingos de argamassa, etc.

1.14.5 - SEGURANCA DO TRABALHO.

Por ocasido da execucdo das obras e/ou servicos, o executor devera seguir as
prescricoes da Norma NBR-7678 (Seguranca na execucdo de obras e servicos de
construcdo).

Da mesma forma, deverao ser observadas as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho, aprovadas pela Portaria n2 3214 de 08 de junho de 1978 (suplemento do DOU
de 06/07/1978), em especial:

e NR-4, que trata de “Servico Especializado em Seguranca e Medicina do Trabalho
(SESMT)”;

e NR-5, que trata de “Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA)”;

e NR-6, que trata de “Equipamento de Protecao Individual - EPI1”; e

e NR-18, que trata de “Obras de Construcdao, Demolicao e Reparos”.

Atentar ao fato que algumas das normas acima explicitadas foram alteradas pela
Portaria n2 33 de 27 de outubro de 1987 (DOU de 31/07/1987).

1.14.6 — MATERIAIS.
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O fornecimento de todos os materiais necessarios a realizacdo da obra constante
do presente MD e seus anexos, mesmo que ndo explicitamente cotados na planilha, sera
de responsabilidade da CONTRATADA.

Os materiais empregados deverdao ser novos, e notoriamente de primeira
qgualidade, a CONTRATADA devera observar as especificagdes constantes deste MD e dos
respectivos fabricantes, atendendo ainda, obrigatoriamente ao Programa Setorial da
Qualidade (PSQs) do Ministério das Cidades, acessivel pelo endereco eletronico
http://pbgp-h.cidades.gov.br/projetos_simac_psqgs.php, além das outras normas,
métodos, e ensaios da ABNT, quando aplicaveis.

Poderao ser utilizados materiais similares aos especificados, desde que mantenham
as mesmas caracteristicas técnicas de desempenho e tenham suas similaridades
comprovadas junto a fiscalizagdo, por meio de laudos e/ou atestados emitidos por érgaos
competentes. Sendo estes materiais considerados aptos pela Fiscalizagdo, a mesma
registrard no Diario de Obras.

1.14.8 - VIDA UTIL DE PROJETO.

Depois de construido(s), o(s) objeto(s) deste MD deverdo possuir vida util contada
da data da entrega da obra os seguintes prazos:

Estrutura > 50 anos
Vedagao vertical externa 2 40 anos

2.0 — EXECUCAO DA OBRA.

Este item contempla a substituicdo de dois panos de muros quais sejam: um muro
lateral (ao lado da quadra poliesportiva) constituido por colunas de concreto armado do
tipo alambrado, com vedagdo em tela metalica na parte superior e alvenaria na parte
inferior, e um muro nos fundos da escola constituido por colunas de concreto armado, com
vedacdo em alvenaria por um muro estruturado em concreto armado (sapatas, vigas
baldrame e colunas), vedacdo em alvenaria e cobertura (capa) com pingadeira.
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2.1 - MOBILIZACAO.
2.1.1 - PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA, prover a confec¢do e afixa¢do da placa
de obra, de acordo com o modelo da CONTRATANTE.

A placa devera ser confeccionada em chapas planas, metalicas galvanizadas ou de
madeira impermeabilizada, em material resistente a intempéries. Deverd ser fixada em
local bem visivel, no acesso principal da obra, voltada para via publica que favoreca a
visualizagao.

A placa deverd ser mantida em bom estado de conservagao, durante todo periodo
de execugdo da obra.

2.1.2 — ALUGUEL DE CONTEINER PARA ESCRITORIO TIPO CANTEIRO.

Contéiner adequado para a guarda de materiais e equipamentos, devendo ainda ser
prevista a criagdo de um espago para a instalagdo da administracdao da obra. Este item
contempla o transporte, instalagao e desinstalagao.

2.1.3 - INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA.

Constam deste item todas as providéncias para interrupcdes de fornecimento e
posteriores religacdes necessdrias a atender as instalagdes provisorias, tais como:
instalacGes de agua, e energia elétrica para o canteiro. Apds o término da obra, todas as
instalacGes provisérias deverdao ser desativadas e removidas e todos os elementos
modificados e/ou alterados devido a estas ligagdes provisérias deverdo ser reconstituidos
ao seu estado original.

A parte de sanitarios para o pessoal da obra dar-se-a pela instalacdo provisoria de
banheiro quimico.

Cabera a CONTRATADA as despesas com a manutencdao do canteiro, com os
pagamentos relativos aos consumos de energia elétrica, comunicacdo interno-externa,
agua etc., bem como com o fornecimento de materiais de consumo para seu escritdrio.
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2.1.4 — MONTAGEM DOS TAPUMES.

Os tapumes deverdo ter altura minima de 2,00 m serdao em chapas de madeira
compensada resinada branca de espessura 6,00 mm medindo 2,20 x 1,10 m fixados em
pontaletes de madeira de pinus ou eucalipto nas dimensdes 3” x 3”.

Por se tratar de um ambiente escolar, cujos usuarios sdo criancas, todas as areas
gue receberdo intervencdes deverdo ser protegidas por tapumes de forma a garantir o
isolamento do interior da obra, a fim de resguardar as integridades das criangas, caso
necessario passadicos com teto em altura ndo inferior a 2,50m deverao ser construidos,
para garantir a seguranca daquelas.

2.1.5 - LOCACAO DA OBRA.

A locacdo da obra deverd ser executada de acordo com os desenhos, projetos e
plantas anexas a este Memorial Descritivo e serd precedida de rigoroso levantamento,
onde estejam claramente caracterizados os niveis e pontos de locagao.

A ocorréncia de locagdes sem o0s recursos ou procedimentos corretos poderd
implicar na demolicdo e/ou modificagdo que se fizerem necessarias em consequéncia dos
erros, a custa da CONTRATADA.

2.2 — DEMOLICOES REMOCOES E RETIRADAS

Antes de iniciar efetivamente os servicos deste item, a CONTRATADA devera
respeitar o indicado no item 1.14.2 deste Memorial Descritivo.

2.2.1 - DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO.

Este item contempla a demolicdo manual das vigas baldrames e elementos de
fundacdo de ambos trechos de muro, com o devido descarte correto dos residuos sdlidos
classe A.

2.2.2 = REMOGCAOQ DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO.

Este item contempla a remog¢do manual dos pilares e pilaretes (tipo moirdo) em
concreto armado de ambos trechos de muro, os elementos que ndo puderem ser
reaproveitados deverdo ser descartados com o devido cuidado e de forma correta
conforme preconiza as normas em vigor para descarte dos residuos sélidos classe A.
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2.2.3 — DEMOLICAO DE ALVENARIA.

Este item contempla a demoli¢dao dos panos de alvenaria de ambos trechos de
muro, no que deverdo ser descartados com o devido cuidado e de forma correta conforme
preconiza as normas em vigor para descarte dos residuos sélidos classe A.

2.2.4 — RETIRADA DAS TELAS METALICAS.

Este item contempla a retira das telas metalicas constantes do muro lateral, os
materiais classificados como inserviveis deverdo ser descartados com o devido cuidado e
de forma correta conforme preconiza as normas em vigor para descarte dos residuos
solidos classe B.

2.2.5 — ESCAVACAO MANAL DE VALAS

Este item contempla a escavacdo de valas para a execug¢do das estruturas de
concreto armado sendo elas: elementos de fundacdo, vigas baldrames e arranque das
colunas, os materiais classificados como inserviveis deverdo ser descartados com o devido
cuidado e de forma correta conforme preconiza as normas em vigor para descarte dos
residuos sélidos classe B.

2.2.6 — REATERRO MANAL DE VALAS.

O reaterro dar-se-d nas partes remanescentes das valas, ou seja, nas partes
restantes onde os elementos estruturais nao estiverem ocupado. O inicio e o
desenvolvimento dos servigos de execucdo dos aterros deverdo obedecer as seguintes
normas atinentes:

e NBR 5681 - Controle tecnolégico da execugdo de aterros em obras de edificagdes.

e NBR 7182 - Ensaio de compactacgao.

e NBR 7185 - Determinacdo da massa especifica aparente, in situ, com emprego do
frasco de areia.

Além de obedecer aos elementos técnicos a seguir:

O lancamento do material para a construcdo dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas em toda a largura e extensao que permitam seu umedecimento e compactagao
adequadas.
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Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada ndo deverd ultrapassar
de 30 cm, para as camadas finais essa espessura ndo deverd ultrapassar de 20 cm.

Todas as camadas do solo deverdo ser convenientemente compactadas conforme
segue:

a) Para o corpo dos aterros, na umidade 6tima, mais ou menos 3%, até se obter a massa
especifica aparente seca correspondente a 95% da massa especifica aparente maxima seca,
verificadas em ensaios.

b) Para as camadas finais aquela massa especifica aparente seca deve corresponder a
100% da massa especifica aparente maxima seca.

c) Os trechos que ndo atingirem as condicGes minimas de compactacdo deverdo ser
escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactados.

d) O numero de ensaios de compactacdo devera seguir a NBR 5681 que estabelece nove
ensaios de compactac¢do, para cada 1.000 m3? e nove ensaios de determinacdo da massa
especifica aparente, in situ, para cada 500 m3. Além de determinar que durante a execuc¢do
dos servicos deva ser realizado no minimo dois ensaios de determinacdo da massa
especifica aparente seca por dia.

A compactacdo deverd ser executada manualmente.
2.3 —ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.

As Novas estruturas de concreto armado serd em dois tipos de colunas (normal e
contraforte) sobre sapatas isoladas (normal e contrafortes respectivamente), interligadas
por vigas baldrame. A CONTRATADA deverd executar o concreto com resisténcia
caracteristica (fck) de > 30 Mpa e aco CA-50 conforme projeto basico

Antes de executar a concretagem em si, a CONTRATADA deverd preparar as
superficies, realizando a remocao dos entulhos, residuos além da limpeza das armaduras
de aco, bem como a limpeza das mesmas.

Antes de se iniciarem os trabalhos de lancamento do concreto, todas as armaduras
deverdo ser inspecionadas pela fiscalizacdo, a qual assegurara de que a montagem esta
correta, com o que deverd liberar a concretagem, registrando tal aceite no Didrio de Obras.
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2.3.1 — LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL.

Sob as estruturas de concreto armado em contato com o solo, devera se interposta
uma camada de concreto simples, com consumo minimo de cimento de 250kg/m3 de
concreto e espessura minima de 5cm.

2.3.2 — CONCRETO ESTRUTURAL FCK >= 30MPa.

Os elementos de concreto armado deverdo possuir resisténcia caracteristica (fck)
>= 30 Mpa, fator A/C < 0,5 e consumo de cimento ndo inferior a 400kg por metro cubico
de concreto. Os cobrimentos das armaduras quando nao indicados nas plantas ou detalhes,
deverdo estar de acordo com a tabela 7.2 da NBR 6118, considerando a classe de
agressividade ambiental “Urbana” (tabela 6.1 da NBR 6118) e a adocao de controle rigoroso
das dimensdes dos elementos (de acordo com o item 7.4.7.4 da NBR 6118).

O recolhimento de amostras para realizacdo de ensaios de rompimento e
verificacdo da resisténcia caracteristica do concreto deverdao obedecer ao disposto na NBR
NM 33, porém em nenhum caso a quantidade de corpos de prova poderad ser inferior a 06
unidades por lote.

As colunas que servirem de amarracdo para as paredes, deverdo receber “cabelos”
nas juntas horizontais das fiadas, para facilitarem a fixacdo dos tijolos a estrutura de
concreto.

2.3.3 - FORMAS DE MADEIRA.

As formas deverdo ser executadas em madeira serrada espessura 25 mm nas
dimensdes indicadas no projeto basico.

Na execucdo das formas devera ser observada a norma NBR 6118.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo receber uma rigorosa limpeza,
removendo-se todo e qualquer material estranho, tal como terra, lascas de madeira,
pregos, etc., que esteja depositado em seu interior ou aderente as paredes internas.

Deverdo ser deixadas aberturas provisdrias (janelas) nas bases e em intervalos
suficientes das paredes das formas das vigas paredes de modo a permitir a limpeza e a
inspecao antes da concretagem, assim como o lancamento do concreto em altura de queda
livre reduzida.
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Antes do inicio da concretagem as formas deverdao ser molhadas. Para permitir a
drenagem do excesso de 4gua, deverao ser previstas locais de escapes nas formas que
deverdo ser fechados posteriormente.

A CONTRATADA deverd proceder ao langamento e montagem das estruturas em
estrita concordancia com os desenhos do projeto bdasico, caso aparecam obstaculos nao
previstos durante execucdo dos trabalhos, este deverdo fazer parte do “As built”, além de
serem langados no didrio de obras.

As formas so poderado ser removidas quando a parte da estrutura por ela suportada
tenha resisténcia suficiente para suportar com seguranga seu peso proprio e demais cargas
atuantes. As formas deverdo ser removidas sem choques e obedecendo a uma
programacao tal que a seguranca da estrutura ndo seja afetada pela operacdo. A retirada
das formas ndo poderd ser efetuada antes dos seguintes prazos (quando existirem):

e Faces laterais (4 dias);

e Faces inferiores com pontaletes bem encunhados e convenientemente espacados
(14 dias); e

e Faces inferiores sem pontaletes (21 dias).

2.3.4— ACO CA-50.

As armaduras serdo executadas em a¢o CA-50, e deverao estar em conformidade
com o projeto bdsico e as recomendac¢des da norma NBR 6118.

As operacdes de dobramento, posicionamento e fixacao das armaduras, entre si e
com as formas, deverdo ser cuidadosamente executadas.

Os trabalhos de desempenamento, cortes e dobramentos deverdo ser executados
a fim de que nao prejudiquem as caracteristicas do material. Quando uma barra exigir
ganchos em suas extremidades, os mesmos deverdao estar conforme indicados nos
desenhos do projeto.

Os estribos deverdo ter seus cantos dobrados segundo os critérios apresentados no
item anterior. Todas as barras deverdo ser cortadas conforme pranchas e detalhes
indicados.

Os espacadores deverdo ser em pastilhas pldsticas ou confeccionadas com
argamassa do mesmo traco de concreto e curadas em area coberta possuindo uma
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geometria que minimize seu contato com as formas. Os espacadores serdo embutidos, de
forma a manter na posicao correta as armaduras e as formas. Devera ser evitada a criagao
de pontos fracos por onde se possa iniciar a corrosdo do concreto e das armaduras.

2.4 — PAREDES E PAINEIS.
2.4.1— ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 9 x 19 cm x 19 cm 1 VEZ.

As alvenarias serdo executadas em tijolos ceramicos e deverdo ser revestidas por
chapisco e embocgo, reboco tipo paulista. As paredes obedecerdo as dimensdes e
alinhamentos indicados nos desenhos. A espessura sera de 22 cm, e refere-se a paredes
revestidas.

Os painéis de alvenaria serdo erguidos em tijolos ceramicos, 6 furos, 1 vez
(espessura da parede 220 mm), nas dimensdes nominais de 90x100x190 mm, classe 10
(resisténcia minima a compressao na area bruta igual a 1,0 MPa), deverd ser usado o traco
de argamassa 1:2:8 (cimento: cal hidratada: areia sem peneirar).

As juntas entre tijolos devem estar completamente cheias, com espessuras
maximas de 12 mm, e as juntas verticais ndo devem coincidir entre fiadas continuas, de
modo a garantir a amarracao dos tijolos.

O bloco ceramico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela
Certificacdo Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificacdo da ANICER em parceria com
a ABNT e o Ministério das Cidades do Governo Federal.

O bloco ceramico a ser utilizado quanto a obtenc¢dao de combustivel para os fornos
de fabricacdo dos seus produtos, deverd o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com
relacdo ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos
refugos de madeira e de pd de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o
desmatamento de pequenas areas para este fim.

A CONTRATADA devera observar o Projeto Basico e seus detalhes, a fim de proceder
a correta locacdo da alvenaria, bem como seus detalhes.

Deverdo ser Empregados blocos com junta amarrada, os quais devem ser
previamente umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

Deverdo ser observadas as seguintes recomendacdes, relativas a locacao:
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e Paredes sobre vigas deverdo ser posicionadas centradas nas vigas;

e Deve-se comecar a execugao das paredes pelos cantos, assentando-se os blocos em
amarracao. Durante toda a execucdo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e
aditivo.

e Para levantar a parede, deverd ser utilizado, obrigatoriamente, escantilhdo como
guia das juntas horizontais; a elevacao da alvenaria serad feita, preferencialmente, a
partir de elementos estruturais como pilares, ou qualquer outro elemento da
edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que ficard em contato com a
alvenaria.

e Nafixacdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo”
— 0s quais podem ser barras dobradas em férma de “U”, barras retas, em ambos os
casos com diametro de 5,0 mm, ou telas de aco galvanizado de malha quadrada
15x15 mm — posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

e Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se
guia na execuc¢do do servico. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e
aprumadas com a utilizacdo de nivel de bolha e prumo.

2.5 —REVESTIMENTOS
2.5.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO.

Todas as superficies a serem embocadas serdo chapiscadas com argamassa de
cimento e areia, conforme segue abaixo:

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composicdo 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em
superficies lisas, ou de facil descolamento, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola
concentrada para chapisco ao traco, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

Deverdo ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre
outros:

e A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja
absor¢cdo da dgua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por
conseguinte a resisténcia do chapisco;

e O lancamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

e O recobrimento total da superficie em questao.
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Serdo chapiscados todos os panos de alvenaria, estruturas de concreto e todas as
areas ndo cobertas, de ambos os lados.

2.5.2 — EMBOGO/REBOCO - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

Apdbs a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo
emboco, com espessura de 1,5 cm, no trago 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média
peneirada).

A argamassa deverd ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura
homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade,
capacidade de aderéncia, capacidade de absor¢do de deformagbes, restricdo ao
aparecimento de fissuras, resisténcia mecéanica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada serd feita em chapadas com colher ou
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear
com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento serd feito com
esponja densa.

Deverado ser fixadas mestras de madeira de forma a garantir a correta execucgdo do
embogo.

Os embocos deverdo apresentar paramento camurcado. A argamassa constituinte
dos embocgos sera argamassa industrializada.

Serdo embocadas/rebocadas todos os panos de alvenaria, estruturas de concreto e
todas as dreas ndo cobertas, de ambos os lados que tiveram suas superficie chapiscada.

2.6 — PINGADEIRAS.

As pingadeiras em concreto polido com dimensdes conforme detalhada em pranhca
deverdo ser instaladas no topo do novo muro, ao longo de toda a nova extensdo, ou seja
em todo o comprimento de muro nos fundos e na lateral.

2.7 — PINTURAS.

A CONTRATADA devera executar as pinturas dos novos trechos de muros, incluindo
as colunas e alvenarias.
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2.7.1 — APLICACAO DE FUNDO SELADOR.

Os panos de muro deverao receber fundo selador acrilico na cor branca, com 01
demao. Devera ser utilizado fundo acrilico de primeira linha, aprovados pela Fiscalizagao.

2.7.2 — APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA.

Todos os panos de muro novos deverdo receber pintura em tinta acrilica semi-brilho
na cor branca com no minimo 02 (duas) dem3os.

2.8 - LIMPEZA FINAL DA OBRA.

A obra (partes internas e externas) devera ser entregue totalmente limpa, e pronta
para ocupacao e/ou uso imediato.

A CONTRATADA devera proceder a periddica remogao do entulho e dos detritos,
bem como a qualguer momento a pedido da fiscalizacdo, para que os mesmos ndo se
acumulem no canteiro durante a obra dificultando sua execucdo ou fiscalizacdo de
qgualquer servigo, ou causando riscos de acidentes.

O material proveniente da limpeza sem serventia para a obra Devera ser removido
para drea externa existente e acondicionado conforme legislacdo vigente, sob a
responsabilidade da CONTRATADA.

2.9 — DESMOBILIZACAO.

A desmobilizacdo da obra devera ocorrer durante o periodo do Termo de
Recebimento Provisério (TERP), ndo sendo admitida obras, servicos, pessoal, maquinas,
equipamentos e instalagdes provisérias dos locais de trabalho, apds o Termo de
Recebimento Definitivo (TERD).

A CONTRATADA deverd deixar todas as areas do canteiro de servico limpas e livres
de entulhos e residuos de materiais de qualquer natureza.

3.0 - GARANTIA DA QUALIDADE.

A garantia da qualidade na execucdo dos servicos deverd ser implementada através
da execucdo das rotinas especificas a serem cumpridas, devendo estar em consonancia
com a “NBR 19000 — Normas de Gestdo de Qualidade e Garantia de Qualidade — Diretrizes
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para a selecdo e uso” e a “NBR 19003 — Sistemas de Qualidade — Modelo para a Garantia
de Qualidade em Inspegdo e Ensaios Finais”.

Deverdo ser cumpridos, no minimo, os seguintes procedimentos para a Garantia da
Qualidade:

3.1 - Verificagdo de conformidade entre este PB e Normas Técnicas;

3.2 - Manter aferidos os equipamentos de utilizacdo, medicdo e testes a serem
usados na obra;

3.3 - Manter na obra a documentagdo técnica completa do contrato, contendo, pelo
menos:

3.4 - Relatdrio de todos os testes e ensaios;

3.5 - Manuais de instalacdo, operacdo e manutencdo, com a relacdo de
sobressalentes e certificados de garantia de todos os equipamentos instalados;

3.6 - Certificados de afericdo emitido por érgdaos competentes, homologados pelo
INMETRO, dos equipamentos de medigao e teste usados na obra; e

3.7 - Cobpias das notas fiscais onde conste a discriminagdo dos
materiais/equipamentos utilizados.

Esse conjunto de procedimentos e informacbes deverd constituir o manual da
Garantia da Qualidade da Obra

Rio Grande, RS, 05 de novembro de 2021.

Eng. Civil Orlando Marasciulo Neto
CREA/RS 120.005
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