‘gf Prefeitura Municipal do Rio Grande
o Gabinete de Programas e Projetos Especiais
- s ! P
Grau de Sigilo
Quadro de Composicéo do BDI 1 #PUBLICO
N2 TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR
0 0
OBJETO
REFORMA DE PARTES DO MURO DA EMEF CRISTOVAO PEREIRA DE ABREU
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAQZ\O
Construgdo e Reforma de Edificios Sim
Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
ltens Siglas % Situacdo | 12 Quartil| Médio | 3°Quartil
9 Adotado ¢
Administragdo Central AC 4,00% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 7,40% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,80% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigao Previdenciéria sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracio) CPRB 4,50% OK 0.00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneragéo o o o o
(Férmula Acérdao TCU) BDIPAD | 21,97% OK 20,34% 22,12% 25,00%
BDI COM desoneragao BDI DES | 28,06% OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI.DES =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de céalculo para Construgéo e
Reforma de Edificios, é de 60%, com a respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracao do orgamento foi COM Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracao

Publica.
Observagoes:
RIO GRANDE / RS quinta-feira, 4 de novembro de 2021
Local / ; Data
a,-”?
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Orlando Marasciulo Neto Nome:
Titulo: Eng® Civil. Cargo:
CREA/CAU: 120.005-D
ART/RRT:

27.476 v008 micro 1


usuario
Carimbo


N Prefeitura Municipal do Rio Grande
,QT Gabinete de Programas e Projetos Especiais

N

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA | Grau de Sigilo
Orcamento Base para Licitacao #PUBLICO

Ne OPERAGAO |GESTOR PROGRAMA |Agi\o / MODALIDADE |OBJETO o

REFORMA DE PARTES DO MURO DA EMEF CRISTOVAO PEREIRA DE ABREU
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RIO GRANDE / RS Estrada do Arraial Torotama (RG 165) s/n® llha da Torotama MURO - EMEF CRISTOVAO PEREIRA DE ABREU
DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI DESCRICAO DO LOTE o | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
set-21 Sim Porto Alegre / RS REFORMA DE PARTES DO MURO DA EMEF CRISTOVAO PEREIRA DE ABREU 28,06%
. .o . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
ltem Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (R$) (%) (R$) (R$)

1. - -

2. EXECUCAO DA OBRA - 137.188,10

2.1. MOBILIZACAO - 17.406,24

2.1.1. GPPE-RG 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (BASE SINAPI 74209/001) M2 2,00 307,71 BDI 1 394,05 788,10
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA

2.1.2. GPPE-RG 02 ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO MES 3,00 468,75 | BDI 1 600,28 1.800,84
COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (BASE SINAPI 73847/001)
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE

2.1.3. GPPE-RG 03 MADEIRA (BASE: SINAPI 41598) UNID. 1,00 2.371,70| BDI1 3.037,20 3.037,20
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E )

214. CiFlFERE 08 REAPROVEITAMENTO DE 2X (BASE: SINAPI 74220/001) M 90,00 6188 BDI1 79,24 7.131,60
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

21.5. EIPFHEHRC o PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 (BASE: SINAPI 99059) M . i B 51,65 4.648,50

2.2, DEMOLICOES REMOCOES E RETIRADAS - 4.934,00
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM

2.21. SINAPI 97627 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M3 3,92 242,49 | BDI 1 310,53 1.217,28
REMOGCAO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM

2.2.2. SINAPI 97639 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 4,03 14,73 | BDI 1 18,86 76,01
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

2.2.3. SINAPI 97622 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M3 16,13 4239 BDI1 54,28 875,54

2.2.4. GPPE-RG 05 RETIRADA E REMOCAO DE TELA DE PROTECAO EXTERNA (BASE: SINAPI 210089) M2 51,30 3,07 BDI1 3,93 201,61

ook CEPEEE - gﬁ\lCA/lkD\llggfs?)MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M (BASE: - 39,20 #.64| BDIT 53.32 2.090.14

2.2.6. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 9,44 39,16 | BDI1 50,15 473,42

2.3. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 71.471,18
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

2.3.1. SINAPI 96619 ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017 M2 29,35 2424 BDI1 31,04 911,02
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

232 Sliaiet 94972 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 15,47 40585| BDI1 519,73 8.040,22
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA

2.3.3. SINAPI 96535 SERRADA. E-25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF 06/2017 M2 147,01 105,61 BDI 1 135,24 19.881,63
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM

2.34. SINAPI 96536 MADEIRA SERRADA, E-25 MM. 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 53,70 52,95| BDI 1 67,81 3.641,40
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA

2.35. SINAPI 92269 SERRADA. E-25 MM. AF 09/2020 M2 150,61 136,42 BDI1 174,70 26.311,57
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -

2.3.6. SINAPI 96543 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 146,58 18,16 | BDI 1 23,26 3.409,45
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. . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
ltem Fonte Caddigo Descricao Unidade Quantidade (R$) (%) (R$) (R$)

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

2.3.7. SINAPI 92775 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - KG 43,51 18,25 BDI 1 23,37 1.016,83
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -

2.3.8. SINAPI 96544 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 20,28 17,48 BDI 1 22,38 453,87
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -

2.3.9. SINAPI 96545 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 119,33 16,64 BDI 1 21,31 2.542,92
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

2.3.10. SINAPI 92767 EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. KG 23,47 16,17 BDI 1 20,71 486,06
AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

2.3.11. SINAPI 92778 ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM KG 249,15 14,97 BDI 1 19,17 4.776,21
- MONTAGEM. AF_12/2015

2.4. PAREDES E PAINEIS - 16.123,04
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A

2.4.1. SliaieL 87521 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 170,56 73,82 BDI 94,53 16.123,04
AF_06/2014

2.5. REVESTIMENTOS - 10.926,07
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

2.51. SINAPI 87894 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 341,12 5,27 BDI 1 6,75 2.302,56
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,

2.5.2. SINAPI 87548 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 341,12 19,74 BDI 1 25,28 8.623,51
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAQO DE TALISCAS. AF_06/2014

2.6. PINGADEIRA - 9.093,20

2.6.1. GPPE-RG 06 CAPA OU PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA (BASE: FDE 16.80.007) M 89,50 79,34 BDI 1 101,60 9.093,20

2.7. PINTURAS - 7.119,17

2.71. SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 341,12 2,03 BDI 1 2,60 886,91
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

2.7.2. SINAPI 88489 DEMAOS. AF_06/2014 M2 341,12 14,27 BDI 1 18,27 6.232,26

2.8. LIMPEZA FINAL DE OBRA - 115,20

2.8.1. GPPE-RG 07 LIMPEZA FINAL DA OBRA (BASE: EMBASA 550107) M2 90,00 1,00 BDI 1 1,28 115,20

Encargos sociais:

Observagoes:

|Para elaboragao deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.

|Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

RIO GRANDE / RS

Local

04 de novembro de 2021

Data
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Nome:
Titulo: Eng?® Civil.
CREA/CAU 120.005-D
ART/RRT:

Orlando Marasciulo Neto
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CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO -
Cronograma Base para Licitacao ‘ Grau de Sigilo
; #PUBLICO
N2 OPERACAO |GESTOR PROGRAMA ACA O / MODALIDADE OBJETO o
| | | |[REFORMA DE PARTES DO MURO DA EMEF CRISTOVAQO PEREIRA DE ABREU
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENI?IMENTO
RIO GRANDE / RS Estrada do Arraial Torotama (RG 165) s/n? Ilha da Torotama MURO - EMEF CRISTOVAO PEREIRA DE ABREU
DATA BASE |DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRICAO DO LOTE o | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
set-21 Sim Porto Alegre / RS REFORMA DE PARTES DO MURO DA EMEF CRISTOVAO PEREIRA DE ABREU 28,06%
Descricéo das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 ‘
(R$) 01/02/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22
Parcela (%) 20,36% 20,28% 59,36%
Parcela (R$ 27.931,36 27.818,79 81.437,95
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,36% 40,64% 100,00%
Acumulado (R$) 27.931,36 55.750,15 137.188,10
Parcela (%) 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.1. MOBILIZAQAO 17.406,24 Acumulado (%) 50,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.703,12 8.703,12 17.406,24
Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2. DEMOLIQOES REMOQOES E RETIRADAS 4.934,00 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 4.934,00
Parcela (%) 20,00% 20,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.3. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 71.471,18 Acumulado (%) 20,00% 40,00% 100,00%
Acumulado (R$) 14.294,24 28.588,47 71.471,18
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.4. PAREDES E PAINEIS 16.123,04 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 8.061,52 16.123,04
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.5. REVESTIMENTOS 10.926,07 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.463,04 10.926,07
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.6. PINGADEIRA 9.093,20 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 9.093,20
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.7. PINTURAS 7.119,17 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.119,17
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.8. LIMPEZA FINAL DE OBRA 115,20 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 115,20 |
rA
‘j ';; .
e
Local Nome: Orlando Marasciulo Neto
Titulo: Eng? Civil.
04 de novembro de 2021 CREA/CAU 120.005-D
Data ART/RRT:
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Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.

GPPE-RG o1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (BASE SINAPI 74209/001) M2 307,71 314,03
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 19,53 21,95
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 16,33 18,24

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 298,89 306,99

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

SINAPI-| 4417  |REGIAO - BRUTA M 1 4,32 4,32

SINAPI-| 4491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 5,24 5,24
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0

SINAPI-| 4813 |X1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 225,00 225,00

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 20,55 20,55
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO
C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC

GPPE-RG 02 TRANSP/CARGA/DESCARGA (BASE SINAPI 73847/001) MES 468,75 468,75
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS

SINAPI-| 10776  |INTERNAS E SEM SANITARIO MES 1 468,75 468,75
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA (BASE:
GPPE-RG 03 SINAPI 41598) UNID. 2.371,70 2.407,30
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 20,36 22,90
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 16,33 18,24
SINAPI-| 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN  |0,13333333 83,40 83,40
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA

SINAPI-| 420 MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 2 22,67 22,67

SINAPI-| 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3 15,65 15,65
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO

SINAPI-| 937 NOMINAL 10 MM2 M 27 9,07 9,07
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE

SINAPI-I 1062  |ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 373,92 373,92
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4
SINAPI-I 1096  |ESTRIBOS E 4 ISOLADORES UN 2 75,22 75,22
SINAPI-| 1539  |CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 UN 8 8,02 8,02
SINAPI-| 1892  |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4 2,05 2,05
SINAPI-| 2392 |DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1 78,34 78,34
SINAPI-I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 8 7,29 7,29
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU

SINAPI-| 2731 |EQUIVALENTE DA REGIAO M 7,96 111,60 111,60
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE

SINAPI-| 3379  |COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 1 76,27 76,27
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO

SINAPI-| 4346 |6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 2 7,26 7,26
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34

SINAPI-| 11267  |MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN 2 0,87 0,87

SINAPI-| 12034  |CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2 5,82 5,82

SINAPI-| 39176  |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2 1,15 1,15

SINAPI-| 39210  |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2 0,85 0,85

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
GPPE-RG 04 PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 (BASE: SINAPI 99059) ™M 40,33 43,18
SINAPI 88239  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563 16,30 18,21
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7125 19,53 21,95
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO

SINAPI 91692  |10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0039 24,70 27,58
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO

SINAPI 91693  |10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0168 21,70 24,58
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

SINAPI 94974  |BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,0046 341,27 353,28

SINAPI 99062  |MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,5 1,83 2,05
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

SINAPI-| 4417  |REGIAO - BRUTA M 0,7445 4,32 4,32
CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

SINAPI-| 4433 REGIAO - BRUTA M 0,4125 15,54 15,54

SINAPI-| 5068  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,111 20,55 20,55

SINAPI-| 7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256 28,15 28,15

SINAPI-| 10567  |TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,55 5,92 5,92

GPPE-RG 05 RETIRADA E REMOCAO DE TELA DE PROTECAO EXTERNA (BASE: SINAPI 210089) M2 3,07 3,42
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,188 16,33 18,24

GPPE-RG 06 CAPA OU PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA (BASE: FDE 16.80.007) ™M 79,34 87,29
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83 19,53 21,95
SINAPI 88239  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83 16,30 18,21
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 19,73 22,17
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,33 18,24

SINAPI-| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0069 64,00 64,00

SINAPI-I 34753 |CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 KG 4,25 0,74 0,74

SINAPI-| 4721 |PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,009 58,82 58,82

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-| 6189  |REGIAO - BRUTA M 0,04 16,39 16,39
SINAPI-| 11134  |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20* M M2 0,15 58,79 58,79
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
GPPE-RG 07 LIMPEZA FINAL DA OBRA (BASE: EMBASA 550107) m? 1,00 1,11
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 16,33 18,24
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
SINAPI 100982  |AF_07/2020 M3 0,03 6,65 6,81
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E
GPPE-RG 08 REAPROVEITAMENTO DE 2X (BASE: SINAPI 74220/001) m? 61,88 66,36
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 19,53 21,95
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 20,73 23,16
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95 16,33 18,24
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,6 0,70 0,70
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
SINAPI-I 1351 CONCRETO, DE *2,2X1,1* M, E=6 MM UN 0,2272727 56,44 56,44
SINAPI-| 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,58 5,24 5,24
SINAPI-| 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,15 20,20 20,20
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <=1 M (BASE: SINAPI
GPPE-RG 09 73481) m? 41,64 46,51
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,55 16,33 18,24

Data

;

/“’A

Responsavel Técnico:

CREA/CAU:
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usuario
Carimbo


