
ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VALOR UNIT. 

(R$)

VALOR UNIT. 

C/ BDI (R$)
TOTAL %

1

1.1 74209 SINAPI Placa de obra m² 2,00 R$ 302,44 R$ 383,25 R$ 766,50 0,24%

R$ 766,50

2

2.1 90778 SINAPI Engenheiro Civil de obra pleno h 88,00 R$ 94,27 R$ 119,46 R$ 10.512,48 3,32%

R$ 10.512,48

3

3.1 97647 SINAPI
Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, 

sem reaproveitamento
m² 444,00 R$ 2,65 R$ 3,36 R$ 1.491,84 0,47%

3.2 97650 SINAPI Remoção de trama de madeira do telhado m² 444,00 R$ 5,69 R$ 7,21 R$ 3.201,24 1,01%

3.3 97640 SINAPI Remoção de forro de PVC com reaproveitamento m² 394,54 R$ 2,68 R$ 3,40 R$ 1.341,44 0,42%

3.4 92564 SINAPI

Fabricação e instalação de tesoura interna de madeira, 

vão de 12 m, para telha ondulada de fibrocimento, 

incluso içamento

un 12,00 R$ 2.146,14 R$ 2.719,59 R$ 32.635,08 10,32%

3.5 92561 SINAPI

Fabricação e instalação de tesoura interna de madeira, 

vão de 9 m, para telha ondulada de fibrocimento, 

incluso içamento

un 12,00 R$ 1.697,40 R$ 2.150,95 R$ 25.811,40 8,16%

3.6 92543 SINAPI
Trama de madeira composta por terças para telhados 

de 2 águas para telha ondulada de fibrocimento
m² 444,00 R$ 14,97 R$ 18,97 R$ 8.422,68 2,66%

3.7 102234 SINAPI
Imunização de madeiramento para cobertura utilizando 

cupinicida incolor, 2 demãos
m² 288,60 R$ 19,53 R$ 24,75 R$ 7.142,85 2,26%

3.8 94207 SINAPI
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, e = 6 

mm
m² 444,00 R$ 51,98 R$ 65,87 R$ 29.246,28 9,25%

3.9 94223 SINAPI Cumeeira para telha de fibrocimento m 42,30 R$ 89,07 R$ 112,87 R$ 4.774,40 1,51%

3.10 96485 SINAPI
Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, 

inclusive estrutura de fixação com reaproveitamento
m² 394,54 R$ 14,61 R$ 18,51 R$ 7.302,94 2,31%

R$ 121.370,15
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4

4.1 97647 SINAPI
Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, 

sem reaproveitamento
m² 427,70 R$ 2,65 R$ 3,36 R$ 1.437,07 0,45%

4.2 97650 SINAPI Remoção de trama de madeira do telhado m² 427,70 R$ 5,69 R$ 7,21 R$ 3.083,72 0,97%

4.3 97640 SINAPI Remoção de forro de PVC com reaproveitamento m² 388,69 R$ 2,68 R$ 3,40 R$ 1.321,55 0,42%

4.4 92564 SINAPI

Fabricação e instalação de tesoura interna de madeira, 

vão de 12 m, para telha ondulada de fibrocimento, 

incluso içamento

un 12,00 R$ 2.146,14 R$ 2.719,59 R$ 32.635,08 10,32%

4.5 92561 SINAPI

Fabricação e instalação de tesoura interna de madeira, 

vão de 9 m, para telha ondulada de fibrocimento, 

incluso içamento

un 14,00 R$ 1.697,40 R$ 2.150,95 R$ 30.113,30 9,52%

4.6 92543 SINAPI
Trama de madeira composta por terças para telhados 

de 2 águas para telha ondulada de fibrocimento
m² 427,70 R$ 14,97 R$ 18,97 R$ 8.113,47 2,56%

4.7 102234 SINAPI
Imunização de madeiramento para cobertura utilizando 

cupinicida incolor, 2 demãos
m² 278,01 R$ 19,53 R$ 24,75 R$ 6.880,62 2,18%

4.8 94207 SINAPI
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, e = 6 

mm
m² 427,70 R$ 51,98 R$ 65,87 R$ 28.172,60 8,91%

4.9 94223 SINAPI Cumeeira para telha de fibrocimento m 42,20 R$ 89,07 R$ 112,87 R$ 4.763,11 1,51%

4.10 96485 SINAPI
Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, 

inclusive estrutura de fixação com reaproveitamento
m² 388,69 R$ 14,61 R$ 18,51 R$ 7.194,65 2,27%

4.11 100327 SINAPI Rufo externo com chapa de aço galvanizado #26 m 11,25 R$ 73,25 R$ 92,82 R$ 1.044,23 0,33%

R$ 124.759,40Subtotal Item 4
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5

5.1 97647 SINAPI
Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, 

sem reaproveitamento
m² 75,26 R$ 2,65 R$ 3,36 R$ 252,87 0,08%

5.2 97647 SINAPI
Remoção de telhas translúcidas de forma manual, sem 

reaproveitamento
m² 7,03 R$ 2,65 R$ 3,36 R$ 23,62 0,01%

5.3 97650 SINAPI Remoção de trama de madeira do telhado m² 75,26 R$ 5,69 R$ 7,21 R$ 542,62 0,17%

5.4 97640 SINAPI Remoção de forro de PVC com reaproveitamento m² 68,01 R$ 2,68 R$ 3,40 R$ 231,23 0,07%

5.5 92564 SINAPI

Fabricação e instalação de tesoura interna de madeira, 

vão de 8 m, para telha ondulada de fibrocimento, 

incluso içamento

un 4,00 R$ 1.638,41 R$ 2.076,19 R$ 8.304,76 2,63%

5.6 100370 SINAPI

Fabricação e instalação de tesoura interna de madeira, 

vão de 6 m, para telha ondulada de fibrocimento, 

incluso içamento

un 3,00 R$ 1.216,18 R$ 1.541,14 R$ 4.623,42 1,46%

5.7 92543 SINAPI
Trama de madeira composta por terças para telhados 

de 2 águas para telha ondulada de fibrocimento
m² 75,26 R$ 14,97 R$ 18,97 R$ 1.427,68 0,45%

5.8 102234 SINAPI
Imunização de madeiramento para cobertura utilizando 

cupinicida incolor, 2 demãos
m² 48,92 R$ 19,53 R$ 24,75 R$ 1.210,75 0,38%

5.9 94207 SINAPI
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, e = 6 

mm
m² 75,26 R$ 51,98 R$ 65,87 R$ 4.957,38 1,57%

5.10 CP01 PRÓPRIA
Telhamento com telha ondulada de fibra de vidro e = 1 

mm
m² 7,03 R$ 67,01 R$ 84,92 R$ 596,99 0,19%

5.11 94223 SINAPI Cumeeira para telha de fibrocimento m 11,85 R$ 89,07 R$ 112,87 R$ 1.337,51 0,42%

5.12 96485 SINAPI
Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, 

inclusive estrutura de fixação com reaproveitamento
m² 68,01 R$ 14,61 R$ 18,51 R$ 1.258,87 0,40%

R$ 24.767,70

REFEITÓRIO
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6

6.1 97647 SINAPI
Remoção de telhas do fechamento lateral de forma 

manual, sem reaproveitamento
m² 95,20 R$ 2,56 R$ 3,24 R$ 308,45 0,10%

6.2 92543 SINAPI
Reparos na estrutura de sustentação das telhas de 

fechamento lateral
m² 95,20 R$ 14,97 R$ 18,97 R$ 1.805,94 0,57%

6.3 CP01 PRÓPRIA
Telhamento com telha ondulada de fibra de vidro e = 1 

mm
m² 95,20 R$ 89,07 R$ 112,87 R$ 10.745,22 3,40%

6.4 99814 SINAPI Limpeza de superfície com jato de alta pressão m² 847,22 R$ 1,52 R$ 1,93 R$ 1.635,13 0,52%

6.5 CP02 PRÓPRIA
Reparos pontuais na cobertura do ginásio - telha 

metálica (conforme memorial descritivo)
un 20,00 R$ 120,79 R$ 153,07 R$ 3.061,40 0,97%

R$ 17.556,14

7

7.1 94228 SINAPI
Calha em chapa de aço galvanizado #24 

desenvolvimento até 50 cm
m 44,00 R$ 111,97 R$ 141,89 R$ 6.243,16 1,97%

7.2 100327 SINAPI Rufo externo com chapa de aço galvanizado #26 m 5,00 R$ 73,25 R$ 92,82 R$ 464,10 0,15%

R$ 6.707,26

8

8.1 97622 SINAPI
Demolição de alvenaria de bloco furado, sem 

reaproveitamento
m³ 0,60 R$ 43,90 R$ 55,63 R$ 33,38 0,01%

8.2 96530 SINAPI Fabricação de fôrma para viga baldrame m² 1,17 R$ 124,92 R$ 158,30 R$ 185,21 0,06%

8.3 96543 SINAPI Armação de viga baldrame aço CA 60 - 5 mm kg 2,68 R$ 17,60 R$ 22,30 R$ 59,76 0,02%

8.4 96546 SINAPI Armação de viga baldrame aço CA 50 - 10 mm kg 4,94 R$ 14,26 R$ 18,07 R$ 89,27 0,03%

8.5 96555 SINAPI Concretagem de viga baldrame m³ 0,12 R$ 569,30 R$ 721,42 R$ 86,57 0,03%

8.6 87525 SINAPI Alvenaria de edação com bloco furado m² 3,90 R$ 131,50 R$ 166,64 R$ 649,90 0,21%

8.7 93204 SINAPI Cinta de amarração em concreto moldada in loco m 2,00 R$ 48,42 R$ 61,36 R$ 122,72 0,04%

8.8 87876 SINAPI Chapisco aplicado em alvenaria m² 7,21 R$ 6,86 R$ 8,69 R$ 62,65 0,02%

8.9 87529 SINAPI Reboco aplicado em alvenaria m² 7,80 R$ 28,54 R$ 36,17 R$ 282,13 0,09%

8.10 88415 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico m² 7,80 R$ 2,35 R$ 2,98 R$ 23,24 0,01%

8.11 88489 SINAPI Pintura com tinta acrílica, 2 demãos m² 7,80 R$ 13,41 R$ 16,99 R$ 132,52 0,04%

R$ 1.727,35

GINÁSIO

MURO 

CALHA E RUFO
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9

9.1 C1628 SEINFRA Limpeza final de obra m² 960,00 R$ 5,83 R$ 7,39 R$ 7.094,40 2,24%

9.2 72897 SINAPI Carga manual de entulho m³ 40,00 R$ 21,20 R$ 26,86 R$ 1.074,40 0,34%

R$ 8.168,80

R$ 316.335,78 100,00%

Responsável Técnico

João Pedro Melo de Almeida

Engenheiro Civil

CREA: RS235965

SERVIÇOS FINAIS

Subtotal Item 9

TOTAL COM BDI

Rio Grande/RS, 22 de novembro de 2021


