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MEMORIAL DESCRITIVO 

PARA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM 

EXISTENTE DA RUA: 

 

RUA APARÍCIO TORELLY – BAIRRO SÃO JOÃO 

 

- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

O presente Memorial Descritivo refere-se à contratação de mão de obra e material para 

execução dos serviços de pavimentação em blocos de concreto e recuperação de 

drenagem existente das seguintes vias do Município do Rio Grande: 

 

 Rua Aparício Torelly - no trecho compreendido entre o Estuário da Laguna e a 

Estrada Roberto Socoowski, na Vila São João, formando uma área aproximada de 5.020,00 

m², conforme Projetos em anexo. 

 

A pavimentação será com blocos de concreto pré-moldado intertravados, do tipo Uni-

Stein, limitada por linhas de meios-fios de concreto pré-moldados, e a drenagem existente que 

deverá ser recuperada será superficial, através das sarjetas e coletadas por caixas com bocas 

de lobo e escoada por tubulações até o corpo hídrico receptor, de cada local. 

É de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigências e descrições aqui 

colocadas, independente destas estarem subentendidas neste memorial. Qualquer duvida 

deverá ser sanada 48 horas antes da data e hora marcada para abertura da licitação. 

Qualquer dúvida após a contratação será feita por escrito, tendo a Prefeitura 15 dias 

para a resposta. 

Todos os materiais empregados e os serviços a executar deverão satisfazer as Normas 

Brasileiras, especificações e métodos da ABNT. Os materiais, de um modo geral deverão ser 

de qualidade e serão submetidos à fiscalização, e esta poderá exigir testes e certificações dos 

mesmos a qualquer momento sem onerar a Prefeitura, visto ser obrigação da contratada 

provar a qualidade dos itens propostos. 
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É obrigatório ao contratante manter o Diário de Obras onde ficará registrado o 

andamento dos trabalhos e as alterações que se fizerem necessárias, a critério do Projetista e 

da Fiscalização. Não será aceita qualquer alteração que não conste: 

 No Diário de obras; 

 Tenha aceitação do corpo técnico da Prefeitura;  

 Tenha projeto, memorial, orçamento e cronograma específico, 

 Adendo pronto e assinado. 

  

 - OBJETIVO 
 

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever serviços de pavimentação em 

blocos de concreto do tipo Uni-Stein, recuperação de drenagem existente e fixar materiais 

para as obras de infraestrutura da Rua Aparício Torelly, nos trechos e bairro descritos 

anteriormente, na cidade do Rio Grande, conforme é mostrado nas plantas em anexo, sendo 

que o pavimento será limitado por linhas de meios-fios de concreto, obedecendo ao gabarito 

do projeto geométrico original. Além disso, estabelecer os prazos de execução da obra. 

 

 - PROJETO 
 

O projeto apresentado será composto de:  

Projeto Geométrico: onde constarão todas as informações necessárias para a perfeita 

execução das obras.  

Projeto de Pavimentação: este projeto considera os estudos topográficos levados a 

efeito, objetivando um projeto técnico-econômico que atenda as necessidades da via em 

questão, adequando às condições do solo, do tráfego, de drenagem e procurando facilitar a 

conservação e manutenção. Neste projeto estão presentes as diretrizes, especificações técnicas 

para a execução das obras de revestimento das ruas em estudo, e as recomendações 

construtivas são apresentadas nos próprios desenhos do projeto geométrico.  

Projeto de Recuperação de Drenagem Existente: neste projeto são apresentados 

todos os elementos da drenagem existente no local, e as alterações que deverão ser 

executadas. Todas as singularidades são identificadas e amarradas ao sistema de coordenadas 
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do projeto geométrico. 

Projeto de Sinalização de Trânsito: neste projeto são apresentados todos os 

elementos necessários, plantas e detalhamento, além das normas a serem seguidas para a 

perfeita execução dos serviços de sinalização de trânsito. 

  

 - PROJETO GEOMÉTRICO 
 

A elaboração do projeto geométrico teve como condicionantes: os levantamentos 

topográficos fornecidos pela equipe técnica de topografia da FURG; a revisão de topografia 

realizada pela SMI, os gabaritos contidos no Plano Diretor Participativo do Município do Rio 

Grande, bem como as soleiras e testadas dos prédios existentes nos logradouros em estudo.  

- Estudos Topográficos 

Os serviços topográficos de campo (planialtimétricos) foram referenciados as 

seguintes Coordenadas, segundo a equipe de topografia da FURG e revisão realizada pelos 

técnicos da SMI: 

Rua Aparício Torelly – para esta via foi adotado o RN implantado na base do muro 

da escola Dr. José Mariano de Freitas Beck (CIEP do bairro são João), na Rua Aparício 

Torelly esquina Rua Eduardo Araújo, indicado na Figura 1, sendo sua altitude = 2.601.  

 
Figura 1 – RN implantado na base do muro da escola 

 

Com o levantamento topográfico foram definidos os perfis transversais e longitudinais 

das vias, conforme plantas anexadas.  
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 1- INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

  

  

 1.1 - Instalações Provisórias 
 

Deverá ter no canteiro de obras, um container, ou similar, com unidade sanitária, que 

servirá como galpões, depósitos e barracões necessários à obra, o mesmo será apoiado sobre 

rodas, o qual se deslocará ao longo da obra, devendo os mesmos ser aprovados pela 

fiscalização. Não será permitido à interrupção de calçadas. 

As Instalações Provisórias deverão obedecer às normas da ABNT, NBR-12284 - Áreas 

de Vivência dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes. 

Serão de responsabilidade da Construtora Vencedora da Licitação as despesas para 

manutenção de suas instalações. 

  

 1.2 - Aquisição e Colocação de Placa de Obra 
 

A Empresa contratada deverá providenciar uma placa para identificação da obra em 

execução, com dimensões 2,00m x 1,00m, conforme especificações fornecidas pela 

fiscalização, bem como deverá ser colocada em local de fácil visibilidade com a anuência da 

Fiscalização do município. 

A placa será de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira de eucalipto com 

espessura de 5x7cm, devidamente imunizada de acordo com especificações da fiscalização. 

Todo e qualquer incidente que ocorrerem com a placa, tipo depredação, destruição ou 

furto a mesma deverá ser reposta, no prazo máximo de 5 dias úteis, as custas da contratada 

que é a responsável pela integridade da mesma do inicio até a entrega definitiva da obra. 

No orçamento está computado no item Placa de obra todo o material necessário para 

sua confecção (pintura), fixação e manutenção.   

  

 1.3 – Administração Local 
 

Neste item está incluso a permanência na obra de Engenheiro e Mestre de Obras, para 

acompanhamento da execução de todos os serviços.   

 

 1.4 – Mobilização e Desmobilização 
 

Neste item está englobado o transporte dos equipamentos necessários para a execução 
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das obras de todas as ruas em questão. Para a composição do item foi considerada 6 horas de 

viagem de todos os equipamentos necessários, incluindo caminhão prancha para o transporte 

dos equipamentos. 

NA composição calculou-se o que seria necessário para mobilizar e desmobilizar 

todos os equipamentos necessários para a rua. 

O pagamento deverá ser feito por unidade, contabilizado 1 unidade para mobilização e 

1 para desmobilização. 

 

 1.5 - Ligação Provisória de Água 
 

A Ligação Provisória de Água deverá ser executada pela Empresa Contratada e 

atender as exigências da CORSAN, sendo também, de responsabilidade da Vencedora da 

Licitação o custo do consumo mensal, até a entrega da obra, e a solicitação do seu 

desligamento a concessionária.  

  

 1.6 - Entrada Provisória de Energia 
 

A entrada Provisória de Energia Elétrica para o canteiro de obras deverá atender às 

exigências da concessionária local, estar de acordo com o RIC da CEEE, sendo a Empresa 

contratada responsável junto a CEEE, bem como, os custos do consumo mensal de energia até 

a ligação definitiva e entrega da obra.  

  

 1.7 - Sinalização de Segurança 
 

A sinalização das obras será de inteira responsabilidade da empresa executora, 

devendo seguir as recomendações da Secretaria de Município de Mobilidade Urbana e 

Acessibilidade - SMMUA, perante liberação desta e mais da fiscalização. Deverão ser 

utilizados na sinalização, cavaletes, placas de alerta, telas, iluminação vertical noturna, 

devendo sempre garantir a integridade da obra e dos cidadãos. 

As placas de finalização poderão ser reaproveitadas desde que estejam em perfeito 

estado, caso a fiscalização da obra exija a sua substituição, a mesma deverá ser reposta no 

prazo máximo de 2 dias corridos. 

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto a 

movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes de 
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ligação e desligamento de energia elétrica junto a CEEE.  

A escavação deverá ser executada observando-se as normas de segurança dos 

trabalhadores, veículos e pedestres. Deverão ser tomadas as providências necessárias para 

prevenir possíveis acidentes que possam ocorrer durante a execução do serviço, devido à falta 

ou deficiência de sinalização e proteção.  

Deverão ser providenciadas faixas de segurança para o livre trânsito de pedestres, 

especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de aglomeração de pessoas. Deverão 

ser previstos passadiços para veículos, nos locais em que não houver bloqueio de trânsito e 

nas saídas das garagens. A sinalização e proteção das escavações deverão ser executadas de 

acordo com as posturas municipais e exigências de órgãos públicos, locais ou concessionárias 

de serviços.  A proteção e a segurança das obras são indispensáveis para o andamento destas, 

ficando a fiscalização autorizada à total paralização da obra, em caso de descumprimento 

deste. 

Deverá ser colocado ao longo da obra pontos de iluminação dispostos no máximo a 

cada 10m.  

 

- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 

 

Contratada deverá propiciar aos seus funcionários atuantes em serviços relacionados 

ao objeto da Licitação o atendimento das medidas preventivas de Segurança do Trabalho, 

conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspensão dos serviços pela Fiscalização, 

durante o prazo de execução, em caso de não cumprimento dessas medidas.  

Os funcionários deverão usar EPI fornecido pela Contratada. 

 

 2. – PAVIMENTAÇÃO 
 

A pavimentação das vias citadas neste memorial, nos trechos indicados, em plantas 

anexas ao presente, será executada com blocos de concreto intertravados, do tipo uni-Stein e 

com utilização de meios fios de concreto pré-moldados, em áreas descritas no orçamento, 

conforme projeto, e deixando meios fios rebaixados nos locais de acessibilidade.  
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             Figura 2 - Desenho esquemático do perfil transversal da pavimentação 

 

 2.1. – Locação e nivelamento da obra – Serviços topográficos para pavimentação 
 

A obra será locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com a Planta de 

Localização e dos perfis Longitudinal e Transversal. A Contratada procederá à aferição das 

dimensões, alinhamentos, ângulos e quaisquer outras indicações de projeto. 

Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e os elementos de 

projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à Comissão de Fiscalização, a 

quem competirá juntamente com o Projetista deliberar a respeito.  

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a Contratada fará 

comunicação, por escrito no Diário de Obras, à Comissão de Fiscalização, a qual procederá às 

verificações e aferições que julgar oportuna.  

A Medição será por m² da pista de rolamento, considerando a locação de todos os 

pontos do logradouro necessários a infraestrutura (pavimentação, meio-fio etc...).  

  

 2.2. - Preparo da cancha 
 

O preparo da cancha será feito através dos serviços de corte e aterro, tendo por base as 

cotas de projeto do perfil longitudinal e da sarjeta. 

  

 2.2.1 – Escavação mecânica de material (corte) 

 

As escavações executadas mecanicamente dentro de áreas urbanas e que, por 

consequência, demandam cuidados especiais. No caso do preparo da cancha será a remoção 
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de terra ou solos moles para atingir as cotas do greide de projeto. 

Interferências 

Antes de se iniciar a escavação, deverá ser feita a pesquisa das interferências 

existentes no trecho a ser escavado, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, 

postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavação ou em suas proximidades, 

observando-se cautela extrema, principalmente com relação a interferência de rede de energia 

elétrica, rede telefônica ou adutoras d’água e esgoto.  

Escavação 

Deverão ser seguidos os projetos e as Especificações no que se refere a locação, 

profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações poderão 

ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as condições 

necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalização. 

Nas escavações executadas próximas a prédios ou edifícios, vias públicas ou 

servidões, deverão ser empregadas métodos de trabalho que evitem as ocorrências de qualquer 

perturbação oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como: 

-Escoamento ou ruptura das fundações; 

-Descompressão do terreno da fundação; 

-Descompressão do terreno pela água. 

  

 2.2.2 – Remoção de material escavado – carga, descarga e transporte 
 

Após a escavação o material deve ser removido e transportado até o bota-fora, que está 

localizado no Bairro Cassino, Rua São Leopoldo 632, Licença Ambiental nº 1199/2014, 

conforme Figura 3, que percorre uma distância de aproximadamente 18,3 Km do local da 

obra. 
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  Figura 3 – Localização do bota-fora 

 

 2.2.3 – Regularização e compactação do sub-leito 

 

Com uma motoniveladora faz-se a regularização do subleito, removendo uma camada 

de até 10 cm de solo, quando necessário executa-se também a compactação do subleito com 

um rolo compactador. Dessa forma o solo natural, que servirá de subleito da rua, estará pronto 

para receber os cortes e aterros de acordo com o Projeto de Pavimentação. 

  

 2.2.4 – Colocação e compactação de aterro para sub-base 
 

Consiste no espalhamento de uma camada de areia, sobre o solo existente, esta camada 

deverá ser molhada até atingir a umidade ótima e posteriormente compactada com rolo 

compactador de 10 ton. Suas principais funções são permitir um adequado nivelamento do 

pavimento que será executado e distribuir uniformemente os esforços transmitidos à camada 

subjacente. 

Essa camada de areia deve ser utilizada nos casos em que se necessite elevar o eixo 

projetado além da camada de colchão de areia do pavimento (4 cm para bloco de concreto – 

medidas de altura de colchão de areia já compactados).  

- Aterro para leito do bloco de concreto  

Execução de camada ou colchão de areia: 

Consiste no espalhamento de uma camada de pó de brita, sobre base ou sub-base 
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compactada. Suas principais funções são permitir um adequado nivelamento do pavimento 

que será executado e distribuir uniformemente os esforços transmitidos à camada subjacente. 

A espessura da camada de colchão de pó de brita será de 4cm compactados, e a da 

base de saibro será de acordo com o especificado em projeto, esta camada deverá ser molhada 

até atingir a umidade ótima e posteriormente compactada com rolo de, no mínimo, 7,5 ton, 

ficando a cargo da fiscalização a definição desta espessura, de acordo com as características 

encontradas no subleito de cada trecho da via.  

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada 

pela Fiscalização, estando nele incluídos todo o equipamento, maquinários e funcionários 

necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

 

 2.2.5 – Aterro em saibro 
 

Em cima das vias existentes devidamente aterradas (quando necessário), regularizada 

e compactada deverá ser feita uma camada de saibro, esta camada deverá ter espessura de 15 

cm (conforme detalhes em planta) depois de pronta e devidamente compactada e ter CBR ≥ 

50. 

Será utilizado aterro em saibro nos trechos especificados na Planta de Pavimentação, e 

ainda, em outros locais que se fizerem necessários a concordância com o terreno existente, 

conforme indicações da Fiscalização. 

  

 2.2.6 – Transporte de saibro 
 

Neste item foi considerada a distância média estimada entre a jazida mais próxima 

licenciada pelo órgão ambiental e a cidade de Rio Grande, para o cálculo do transporte. Este 

trajeto tem a distância de aproximadamente 68,4 km. 

  

 2.3 - Pavimentação com Blocos de Concreto           
 

O pavimento adotado para o revestimento das pistas de rolamento deste projeto foi à 

utilização de blocos intertravados de concreto pré-moldado, de no mínimo 16 faces nas 

paredes laterais da peça, este tipo de material reduz ao mínimo os problemas de execução e 

uso. Embora sejam conhecidos como drenante, os princípios da pavimentação referentes à 

estabilidade de camadas são fundamentais para o adequado desempenho do pavimento. 
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Portanto, não se devem relegar os cuidados no projeto de drenagem. Esse cuidado evita o 

acúmulo da água, que poderia promover a erosão do subleito e base. 

A estabilidade de um pavimento intertravado é alcançada de vários modos. Desde a 

simples compactação do subleito, até passando pela adoção de uma camada de sub-base de 

material selecionado (reforço). Portanto, a verificação da qualidade dessas camadas quando 

da construção do pavimento é a forma de prever o comportamento e garantir o alcance das 

características previstas em projeto. 

Os blocos de concretos pré-moldados para pavimentação sugerida deverão ser peças 

intertravadas, obedecer às prescrições contidas na NBR 9781/87, e possuir as seguintes 

características: 

Resistência à compressão, Fck aos 28 dias deverá ser maior que 35 MPa (NBR 

9780/87); 

Módulo de Resistência à tração na pressão maior que 6 MPa; 

Desgaste por abrasão, método CIENTEC menor que 7 mm; 

Espessura mínima de 8 cm; 

Devem possuir dispositivos eficazes de transmissão de carga de um bloco a outro; 

 Quanto ao desempeno das faces, não são toleradas variações superiores a 3 mm, que 

devem ser medidas com o auxílio de régua apoiada sobre o bloco. 

O gabarito do perfil transversal do pavimento está demonstrado na figura 2.  

Todos os blocos deverão estar em perfeitas condições, em caso de avaria no transporte 

ou no carregamento, por furto ou extravio, os mesmos deverão ser ressarcidos da execução da 

obra, por conta da empresa contratada. 

Os blocos de concreto serão assentados sobre a base de areia, que será uma camada 

espalhada de 4 cm de espessura compactada, este colchão (base) deverá ser feito com areia 

média limpa ou pó de pedra.  

Sobre a pavimentação deverá ser colocado um lastro de pó de brita, que deve ser 

espalhado para cobrir o espaço entre os blocos de concreto (3,0 cm de pó de brita). A 

pavimentação será compactada através de rolo compactador vibratório com capacidade de 10 

toneladas de impacto. A inclinação do centro da rua para as sarjetas deverá ser de 5%, e de 

acordo com o perfil transversal projetado para a via. 
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- Controle da Compactação 

A compactação só será aceita após a constatação visual da ausência de deformações, 

verificadas pelo acompanhamento do rolo em duas passadas, no mínimo, em toda a área a ser 

liberada. 

- Assentamento 

Inicialmente serão fixadas estacas ou ponteiros de aço, distantes a cada 10,0 m no 

sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo da via. No sentido do eixo para 

os bordos serão cravadas estacas ou ponteiros auxiliares, a cada 2,50 m. Em seguida, com o 

auxílio de um giz, serão marcadas as cotas superiores da camada de pavimento, conforme 

projeto, obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido. Normalmente, este 

abaulamento corresponde a uma parábola cuja flecha é de 1/40 da largura da pista. Serão 

então colocadas, longitudinalmente, linhas de referência fortemente distendidas.  

As seções transversais serão fornecidas por linhas que se deslocarão 

perpendicularmente às linhas de referência, apoiadas sobre estas. Em se tratando de 

paralelepípedos ou de peças quadradas ou retangulares de concreto, inicia-se o assentamento 

da primeira fileira, perpendicular ao sentido da via, acompanhando uma das linhas 

transversais. Sobre a camada de areia, será assentado o primeiro bloco, que deverá ficar 

colocado de tal maneira que sua face superior fique cerca de 1,0 cm a cima da linha de 

referência e de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Em seguida o 

calceteiro o golpeará com o martelo até que sua face superior fique ao nível da linha. 

Terminado o assentamento deste primeiro bloco, o segundo será colocado ao seu lado, 

tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada unicamente pelas 

irregularidades de suas faces.  

O assentamento deste será idêntico ao do primeiro. As juntas não deverão exceder 2,5 

cm. A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio fio, devendo terminar junto a este 

ou à sarjeta, caso exista. 

A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro bloco sobre o eixo 

da pista. Os demais são assentados como os da primeira fileira. A terceira fileira deverá ser 

assentada de tal modo que as juntas fiquem nos prolongamentos das juntas da primeira fileira; 

os da quarta, nos prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante. 
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No encontro com as guias ou sarjetas, o bloco de uma fileira deverá ter comprimento 

aproximadamente igual à metade do bloco da fileira vizinha. Deve-se ter o cuidado de 

empregar blocos de dimensões e formatos uniformes. Quando forem utilizadas peças 

sextavadas de concreto, será feito o assentamento da primeira com uma aresta coincidindo 

com o eixo da pista, restando assim o vértice de um ângulo encostado à linha de origem do 

assentamento. Os triângulos deixados vazios serão preenchidos com frações de peças 

previamente fabricadas. Assentadas as peças da primeira fileira, os encaixes das articulações 

definirão as posições das peças da fileira seguinte.  

O assentamento da segunda fileira deverá ser executado, de modo que as juntas desta 

coincidam com os centros das peças da fileira anterior. Os ângulos deixados no assentamento 

da primeira fileira definirão a posição das peças da segunda. Da mesma forma, estas peças 

definirão as posições das peças da terceira fileira, e assim por diante. Imediatamente após o 

assentamento da peça, deverá ser processado o acerto das juntas com o auxílio de uma 

alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distância entre elas. No assentamento, o 

calceteiro deverá, de preferência, trabalhar de frente para a fileira que está assentando, ou 

seja, de frente para a área pavimentada. Para as quinas em pavimentos com peças sextavadas 

de concreto deverão ser empregados segmentos de ¾ de peça. O controle das fileiras será 

feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 à 2,00 m). Colocando-se um cateto 

paralelo ao cordão, o outro definirá o alinhamento transversal da fileira em execução. O 

nivelamento será mantido com a utilização de uma régua de madeira, de comprimento pouco 

maior que a distância entre os cordéis. 

Os blocos entre os cordéis deverão estar nivelados, assim como as extremidades da 

régua. O alinhamento será feito acertando-se as faces dos blocos que se encostam aos cordões, 

de forma que as juntas definam uma reta sob os mesmos. 

- Juntas 

As juntas deverão ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que 

cada junta fique, no máximo, dentro do terço médio do bloco vizinho. 

- Controle Geométrico 
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Após executado cada trecho de pavimento, deverá ser procedida a relocação e o 

nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do eixo para verificação da 

largura e da espessura do pavimento em relação ao projeto. 

Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho será aceito quando: 

A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, não sendo 

aceitas larguras inferiores às determinadas. Nas pavimentações urbanas restritas por calçadas 

ou outros elementos, a largura deverá ser exatamente a definida em projeto. 

A superfície dos blocos assentados, verificada por uma régua de 3,0 m de 

comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, apresentar 

afastamento inferior a 1,0 cm. 

A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto e a 

diferença entre o maior e o menor valor obtido para as espessuras for, no máximo, de 1cm. 

Se o trecho não for aceito deverá ser adotada uma das seguintes condições, a critério 

da Fiscalização: 

Aproveitamento do pavimento com restrições ao carregamento ou ao uso; 

Demolição e reconstrução pavimento; 

O pavimento seja ele executado em vias, seja em calçadas, deverá ser medido em 

metros quadrados de pavimentação pronta, conforme projeto. O assentamento dos meios fios 

será medido separadamente.  

Não serão medidos quantitativos de serviços superiores aos indicados no projeto, salvo 

com autorização expressa da Fiscalização. Nos preços estão incluídos a mão de obra, a 

aquisição de materiais, ferramentas, equipamentos, transporte até o local de aplicação, 

impostos, encargos, taxas de administração etc. O pagamento se fará ao preço unitário 

contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização. 

  

 2.4. Meio Fio de Concreto pré-moldado 
 

 2.4.1 –  Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 

100x15x13x30 cm 
 

O meio-fio, por definição, é um elemento pré-moldado em concreto destinado a 

separar a faixa de pavimentação da faixa de passeio. 
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Para fins deste memorial trataremos como meio fio, as peças individuais que serão 

utilizadas com fins específicos para execução de contenção do passeio e do pavimento com 

blocos de concreto, são elementos executados em concreto de cimento Portland com formato 

definido e único, após executados e rejuntados de acordo com o projeto executivo de 

pavimentação, formarão as guias para o pavimento urbano proposto. 

Os meios fios deverão seguir as seguintes especificações técnicas: 

- Fabricados obrigatoriamente em máquinas de vibro-compressão, de forma a garantir 

a obtenção de um concreto homogêneo e compacto;  

- Resistência característica à compressão, calculada de acordo com a norma, deve ser 

maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias de cura; 

- Não será permitido acabamento posterior a cura dos meios fios; 

- Apresentar textura homogênea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas 

que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou 

desempenho; 

- Ter espessura mínima de 130 mm (na borda) a 150 mm (na base), de acordo com a 

Figura 4 a seguir: 

                   
                              Figura 4 – Dimensões do meio fio 13x15x30x100 cm 

 

As tolerâncias dimensionais são:  

  2 cm para o comprimento padrão de 100 cm; 
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  1 cm para a altura; 

  0,5 cm para a largura da base; 

 0,5 cm para a largura do topo; 

  Quanto ao desempenho das faces (nível), não são toleradas variações 

superiores a 5 mm, que devem ser medidas com o auxílio de régua apoiada  sobre o 

bloco; 

  A face superior deverá apresentar dimensões iguais a 13 cm x 100 cm e a face 

inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igual a 30 cm em ambas as faces. 

Ficará a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os meios fios necessários 

para a execução das obras. 

Todos os meios fios serão entregues em perfeitas condições nos locais indicados. Em 

caso de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, os mesmos deverão 

ser ressarcidos da execução da obra, por conta da empresa contratada. 

Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes superiores alinhadas com 

linha. Devem estar firmes, sem que corram o risco de desalinhar-se e com altura suficiente 

para que penetrem na base. 

Os meios fios serão rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3 em toda a face, 

bem como nas sarjetas. 

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalização procederá ao controle 

no que se refere ao alinhamento plani-altimétrico dos meios-fios, ao espaçamento das juntas, 

às condições de escoramento e ao estado geral das peças. Defeitos que venham a ocorrer 

durante ou após o assentamento deverão ser sanados. Não caberá indenização quando esses 

defeitos ocorrerem por falha ou negligência do executor. 

Neste item são computados também todos os meios-fios boca-de-lobo que devem 

ser colocados nas caixas existentes, após a alteração das alturas das caixas, seguindo as cotas 

do pavimento e meio-fio projetados.  

  

 2.4.2 –  Escoramento de meio fio 
 

Os meios-fios devem ser escorados em sua lateral adjacente ao passeio público, numa 

largura mínima de 1,00 m. Esta lateral deve receber um aterro importado para complementar a 
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altura que se fizer necessária com o material local apropriado com altura até a face superior 

do meio-fio e compactado manualmente. 

 2.5. Remoção, recalcamento e realinhamento de meio fio 
 

 2.5.1 –  Retirada e realinhamento de meio fio existente 
 

Os meios fios existentes, quando necessário, serão retirados e recolocados no nível do 

pavimento, seguindo também os meios-fios adjacentes.   

A Medição será efetuada por metro linear. 

  

 

3. – RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM EXISTENTE 
 

A rede de drenagem pluvial desta via já é existente. Ela é composta por tubulações de 

Ø 400mm PS-2 macho-fêmea, Ø 400mm PA-2 macho-fêmea, Ø 800mm PA-2 macho-fêmea e 

Ø 1000mm PA-2 macho-fêmea, além de caixas de drenagem e alas.  

Devido ao fato que a tubulação existente está com alguns desgastes, falta de rejunte 

nas juntas e deteriorações, além de sujeira ao longo da rede, neste item de drenagem estão 

considerados serviços que serão necessários para o reparo e limpeza das redes.  

 

 3.1. - Movimento de Terra 
 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados 

por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,80m de profundidade deverão dispor de escadas ou 

rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, 

a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de escoramento. 

As grelhas, bocas de lobo e os tampões das redes dos serviços públicos, junto às 

escavações, deverão ser mantidos livres e desobstruídos. 

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalização, apropriado para 

utilização no reaterro, será ele, a princípio, estocado ao longo da escavação, a uma distância 

equivalente à profundidade escavada, medida a partir da borda do talude. 

Em vias públicas onde a deposição do material escavado, puder acarretar problemas de 

segurança, ou maiores transtornos à população, poderá a Fiscalização, a seu critério, solicitar 
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a remoção e estocagem do material escavado para local adequado, para posterior utilização. 

Materiais não reutilizáveis serão encaminhados aos locais de “bota-fora”. Ficando todas as 

despesas a custo da contratada. 

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavação será regularizado e limpo. 

Atingida a cota, se for constatada a existência de material com capacidade de suporte 

insuficiente para receber a peça ou estrutura projetada, a escavação deverá prosseguir até que 

se possa executar um “colchão” de material de base, a ser determinado de acordo com a 

situação. A espessura desta camada deverá ser determinada de acordo com a especificidade da 

obra. 

A largura e profundidade mínima das valas serão determinadas de modo que o 

recobrimento das tubulações atenda aos valores mínimos a seguir: 

Os serviços serão medidos por volume (m³) escavado e aprovado, por categoria de 

material, calculado conforme a seção de projeto. No caso de escavação de valas, não existindo 

projeto, o volume será medido no local, admitindo-se como máximos, os valores constantes 

nas tabelas desta especificação. Havendo necessidade de remunerar em separado, a carga, e 

ou, o transporte do material proveniente da escavação, os seus volumes deverão ser majorados 

com os coeficientes de empolamento definidos a seguir: 

a) 1,10 para as areias 

b) 1,20 para os solos silto-arenosos 

c) 1,3 para os solos silto-arenos-argilosos 

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em 

projeto ou nesta Especificação, sem que sejam absolutamente necessárias. O mesmo critério 

caberá à remoção e recomposição desnecessárias de pavimentos. 

Não será pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em excesso, sem 

necessidade. O escoramento, quando utilizado, será medido separadamente. 

Havendo substituição de escoramento por aumento da inclinação dos taludes da 

escavação, será pago, à contratada, o excesso de escavação e não o escoramento que poderia 

ter sido executado. 

Caso a Contratada não disponha de equipamento para escavação em profundidade 

além da alcançada pela lança da retroescavadeira e/ou escavadeira hidraúlica, a Fiscalização 

poderá permitir sua utilização. Neste caso, a eventual necessidade de rebaixamento do terreno 
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para se alcançar a profundidade desejada, não será remunerada pela PREFEITURA. Os 

serviços serão considerados como se fossem executados de maneira normal, com o 

equipamento adequado. 

Neste item foi considerado o quantitativo necessário de escavação para a 

tubulação a ser assentada na esquina da Rua Eduardo Aráujo e, além disso, para a troca 

de tubulação que se fizer necessária ou para reparo de juntas.  

  

 3.2. - Reaterro Compactado com Material Local e Aterro com Material de 

Empréstimo 
 

As operações de execução de aterros compreendem: 

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos 

materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir, eventualmente, os 

materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos 

cortes ou aterros. 

Quando o material do reaterro não for aprovado pela fiscalização o aterro deverá ser 

feito com areia fina compactado manualmente. Com todos os custos de compra, transporte e 

armazenamento ficando a cargo da contratada. 

O reaterro das valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das 

superfícies originais ou de forma designada pelos projetos, e deverá ser executado de modo a 

oferecer condições de segurança às tubulações e bom acabamento da superfície. Qualquer 

sedimento futuro deverá ser refeito sem qualquer ônus para prefeitura. 

O aterro e o reaterro deverão ser executados nas valas que foram abertas para a 

recuperação das tubulações, e deverão preceder da seguinte maneira: em camadas sucessivas 

de no máximo 30 cm compactada com placa ou rolo vibratório, garantindo a perfeita 

estabilidade do solo.  

A compactação poderá ser mecânica ou hidráulica (com água do lençol freático), ou 

uma combinação de ambos os métodos, a critério da Fiscalização. Deverá ser dada especial 

atenção ao método e à energia de compactação a ser empregada caso exista alguma estrutura 

sob o aterro, visando não danificá-la. 

Tratando-se de reaterro de tubulações, os tubos deverão estar lastreados e travados de 

modo a impedir seu deslocamento durante a operação, e suas laterais deverão ser devidamente 
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compactadas com a placa vibratória de pequeno porte. De maneira a executar a devida 

compactação nas laterais dos tubos firmando para que o mesmo possa levar esforços e não o 

leve a sofrer achatamento prejudicando-o na sua funcionalidade e vida útil. 

Os materiais deverão ser selecionados nos cortes ou nos empréstimos, dentre os de 1ª, 

2ª e, eventualmente, de 3ª categoria, atendendo à finalidade e à destinação prévia, indicadas 

em projeto. 

Os solos para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, micáceas, 

diatomáceas, tocos ou raízes. Turfas e argilas orgânicas não deverão ser utilizadas. Quando o 

material do local não for adequado ao aterro deverá ser utilizado areia fina, não sendo 

permitido outro material. Todo Aterro com material externo só será pago se autorizado pela 

fiscalização. 

Na execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de solos que tenham baixa 

capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansão maior do que 4%, salvo indicações contrárias 

previstas no projeto. Para o corpo dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3% de 

tolerância, até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 95% da massa 

específica aparente máxima seca (Ensaio de Proctor Normal). 

Para as camadas finais a massa específica aparente seca deverá corresponder a 100% 

da massa específica aparente máxima seca (Ensaio de Proctor Normal). 

Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser 

escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de 

acordo com a massa específica aparente seca exigida. 

O controle será efetuado por nivelamento do eixo e o acabamento, quanto à 

declividade transversal e à inclinação dos taludes, será verificado pela Fiscalização, de acordo 

com o projeto. 

O material de empréstimo para o reaterro deverá ser areia fina de jazida licenciada 

pelos órgãos ambientais competentes. 

Só será pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela fiscalização. 

Neste item foi considerado o quantitativo necessário de escavação para a 

tubulação a ser assentada na esquina da Rua Eduardo Aráujo e, além disso, para a troca 

de tubulação que se fizer necessária ou para reparo de juntas.  
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3.3. – Remoção de Material Escavado 
 

Todo o material restante da escavação e reaterro das valas serão removidos em 

caminhão basculante e transportados até o bota-fora, que está localizado no Bairro Cassino, 

Rua São Leopoldo 632, Licença Ambiental nº 1199/2014, conforme Figura 3 do item 2.2.2, 

que percorre uma distância de aproximadamente 18,3 Km do local da obra. 

  

 3.4. – Remoção de tubulação existente 
 

Deverão ser removidas as tubulações existentes que estiverem em condições precárias 

e forem trocados, de acordo com análise e solicitação da fiscalização. As tubulações retiradas 

e os entulhos das caixas demolidas deverão ser removidos para um lugar indicado pela 

fiscalização, com todas as despesas por conta da contratada num raio de no máximo 18,3 Km 

do local da obra. 

  

 3.5. – Canalizações  
 

 

Neste item foi considerada a tubulação de espera a ser executada na esquina da Rua 

Eduardo Aráujo, como mostra na planta de drenagem. Além disso, foi estipulada uma 

quantidade de 10% da metragem de cada diâmetro da tubulação existente, para que se 

necessário for, possa trocar os trechos em que o tubo esteja deteriorado ou em condições 

precárias. Fica a critério da fiscalização a escolha dos tubos que serão trocados e os que serão 

apenas recuperados. No final da execução da obra, caso não tenha sido utilizado o 

quantitativo destes tubos, deverão ser suprimidos do contrato.  

Reforço dos Subleitos dos tubos e Galerias 

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo à declividade prevista no 

projeto, isento de saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias devem ser preenchidas 

com o material adequado convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas 

condições de suporte da vala original. Quando o fundo da vala for constituído de argila 

saturada, lodo ou qualquer outro tipo de solo sem condições mecânicas mínimas para suportar 

o assentamento dos tubos, deve ser executada uma fundação com substituição do solo por 

material importado e/ou execução de lastros conforme especificação. Esses lastros só serão 

feitos após a liberação da fiscalização. 
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      Figura 5 - Lastro de rachão 250cm 

Serão executados sobre o fundo da vala uma base de pedra do tipo rachão com no 

mínimo 25 cm de espessura compactado. Esta camada será regularizada com areia grossa 

(areia de construção), com propósito de nivelar a mesma para o recebimento da galeria e ou 

os tubos de largura compatível a largura do elemento a ser empregado de acordo com projeto 

de cada galeria. 

OBS: Deverá ser feito na ponta do uma cavidade na base de rachão, para que o tubo 

não fique apoiado na sua ponta e desse modo tenha mau funcionamento. Com essa cavidade 

feita, a colocação do tubo em cima de sua base deverá ser feita de forma que toda a extensão 

do tubo fique apoiado na base ou no solo (nos trechos onde não serão efetuado rachões). 

O controle geométrico consistirá na conferência, por métodos topográficos correntes, 

do alinhamento e declividade da tubulação assentada. Os testes de estanqueidade 

convencionais deverão ser utilizados para verificar a funcionalidade do sistema. 

A regularização do fundo das valas será objeto de medição por metro quadrado de área 

regularizada, tendo-se como parâmetro de largura de vala a tabela específica, de acordo com o 

diâmetro, o uso ou não de escoramento e a profundidade da vala. Os lastros de brita e areia 

serão medidos por metro cúbico de material utilizado, no local de assentamento, após a 

compactação, observando o mesmo parâmetro no que se refere à largura da vala. 

Tubulações e Galerias 

Ficará a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os tubos necessários para a 

execução das obras. 
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Todos os tubos serão entregues em perfeitas condições nos locais indicados. Em caso 

de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, os mesmos deverão ser 

ressarcidos da execução da obra, por conta da empresa contratada. 

Tubos Macho-Fêmea 

A Ligação entre as bocas de Lobo serão feitas através de tubos de concreto armado 

com junta rígida, do mesmo tipo dos tubos já existentes no local. Os tubos para execução das 

obras terão que ter os requisitos e métodos de ensaio da ABNT 8890/2007. 

O construtor deve manter a frente dos trabalhos um profissional legalmente habilitado 

que será seu preposto na execução do contrato firmado com a Administração Contratante. Os 

materiais a serem fornecidos pelo construtor devem obedecer às normas da ABNT. A 

demarcação e o acompanhamento dos serviços a executar devem ser efetuados por equipe de 

topografia. O construtor não poderá executar qualquer serviço que não seja projetado, 

especificado, orçado e autorizado pela Fiscalização, salvo os eventuais de emergência, 

necessários à estabilidade e segurança da obra ou do pessoal encarregado da mesma. O 

construtor deverá manter no escritório da obra as plantas, perfis e especificações de projeto 

para consulta de seu preposto e da Fiscalização. As frentes de trabalho devem ser 

programadas de comum acordo com a entidade a quem cabe a autorização para a abertura de 

valas e remanejamento de tráfego. 

As dimensões da vala deverão favorecer a facilidade de acesso de pessoal e 

equipamentos usados na compactação do fundo e no assentamento dos tubos. A vala deverá 

ser estável e o leito de apoio dos tubos deverá ser uniforme. Nos pontos de acoplamento entre 

dois tubos, deverão ser executados nichos no terreno para o alojamento das bolsas. 

O assentamento da tubulação e conexões deverá seguir paralelamente à abertura da 

vala, de jusante para montante, com as bolsas voltadas para montante, com acompanhamento 

rigoroso das coordenadas de implantação com o uso de gabaritos, linhas e réguas, feito por 

uma equipe reconhecidamente experiente nessa atividade e com o acompanhamento constante 

da Fiscalização. 

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos rigorosamente de 

acordo com as recomendações do fabricante no que se refere ao empilhamento máximo, ao 
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manuseio e à exposição a agentes corrosivos ou ambientes e condições atmosféricas 

inadequadas. 

O transporte dos tubos deve ser feito com todo o cuidado, de forma a não provocar 

avarias nos mesmos. Deve-se evitar, particularmente: 

• Manuseio violento; 

• Colocação dos tubos em balanço; 

• Contato dos tubos com peças metálicas salientes, durante o transporte. 

Na descarga, deve-se evitar amontoá-los sem critério, uns sobre os outros. No 

manuseio, para evitar avarias, deve-se carregar os tubos e nunca arrastá-los sobre o solo ou 

contra objetos duros. Na estocagem, deve-se procurar uma área próxima do ponto de 

utilização, coberta e plana. 

Cuidados básicos devem ser tomados no manuseio, transporte e armazenamento dos 

tubos, como os relacionados a seguir: 

• O local para estocagem deve ser plano, com declividade mínima, limpo, livre de 

pedras ou objetos salientes. 

• A manipulação e o apoio dos tubos deverão ser executados de forma que as tensões 

produzidas nestas operações não excedam 35% da resistência característica do concreto, nem 

a 50% da tensão máxima correspondente à carga de ruptura. 

• Os tubos deverão permanecer devidamente umedecidos e protegidos do sol e da ação 

do vento. 

• Deverão ser descarregados nas proximidades do local de aplicação, de forma que 

possam ser transladados com facilidade para onde serão instalados. No ato do 

descarregamento, devem ser manipulados com acessórios adequados, tais como cabos de aço 

ou cintas de nylon apropriadas para içamento de cargas. 
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        Figura 6 - Descarregamento dos tubos 

 

Figura 7 - Tubos estocados na posição vertical 

•Os tubos deverão ser estocados na posição vertical. 

A Contratada será responsabilizada por quaisquer danos causados nos materiais em 

função de manuseio, transporte ou armazenamento inadequados, exposição a elementos 

agressivos enquanto o material estiver sob sua guarda, ou utilização incorreta no âmbito da 

obra.  

Os tubos e conexões deverão estar limpos, desimpedidos internamente e sem defeitos. 

Cuidados especiais também deverão ser tomados com as extremidades das conexões 

contra possíveis danos na utilização de cabos quando do seu manuseio. O greide do coletor 

poderá ser obtido por meio de réguas niveladas com a declividade do projeto (visores) que 

devem ser colocadas nos pontos de locação do centro dos PV's e em pontos intermediários do 

trecho, distanciados de acordo com o método de assentamento a empregar, ou seja: 

- De cruzeta - máximo de 30m; 
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- De gabarito - máximo de 10m 

Alinhando-se entre duas réguas consecutivas a cruzeta ou o gabarito, respectivamente 

por visada a olho ou por meio de fio de náilon ou arame recozido fortemente estirado, obtém-

se as cotas intermediárias para o assentamento da tubulação. O alinhamento do coletor será 

dado por fio de náilon estirado entre dois visores consecutivos, a fio de prumo. As réguas, 

cruzetas e gabaritos devem ser de madeira de boa qualidade e devem apresentar perfurações a 

fim de resguardar de empenos, devidos à influência do tempo. As réguas e a cabeça da cruzeta 

ou do gabarito devem ser pintadas com cores vivas e que apresentem contraste uma com as 

outras, a fim de facilitar a determinação da linha de visada. Quando a declividade for inferior 

a 0,001 m/m, ou quando se desejar maior precisão no assentamento, o greide deve ser 

determinado por meio de instrumento topográfico ou aparelho emissor de raio laser, desde 

que o levantamento topográfico inicial tenha sido feito com precisão igual ou maior. 

As juntas a serem acopladas deverão ser limpas utilizando-se escovas e ferramentas 

leves. Deve-se verificar se as juntas sofreram algum dano que possa afetar a estanqueidade da 

rede. No assentamento dos tubos serão utilizados dois tipos de equipamentos, sendo um de 

içamento e outro de tração, do tipo tirfor ou talha manual. O equipamento de içamento 

deslocará o tubo até sua posição e auxiliará no acoplamento. Para a montagem, deve-se 

sempre deixar a parte fêmea fixa, movimentando-se apenas a parte macho do tubo para o 

interior da mesma. O equipamento de içamento deverá manter a ponta do tubo a ser acoplado 

suspenso na altura exata do encaixe. O alinhamento lateral deverá ser efetuado através de 

alavancas.  

A execução as juntas para os tubos macho-fêmea deve obedecer a seguinte sequência: 

 Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas e 

verificar se o tubo não foi danificado; 

 Após o correto posicionamento da ponta do tubo junto a bolsa do tubo 

já assentado, proceder o alinhamento da tubulação e realizar o encaixe; 

 Executar a junta com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, 

respaldadas com uma inclinação de 45º sobre a superfície do tubo; 

 Verificar se a argamassa foi colocada em todo o perímetro do tubo, 

principalmente na base da geratriz inferior do tubo. 
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Para efeito de aprovação pela Fiscalização, os tubos devem apresentar-se isentos de 

trincas, fraturas que possam afetar sua resistência, estanqueidade ou durabilidade. 

Nos preços propostos pela Contratada para execução das redes de pluvial deverão estar 

inclusos todos os custos com material, mão de obra, transporte, fretes, carga, descarga. 

 

3.5.5. – Recuperação de Rede Pluvial Existente 

  

A recuperação de tubulação de drenagem existente deve ser realizada nos trechos onde 

os tubos existentes estiverem deteriorados ou com as juntas em condições precárias. Neste 

caso, foram considerados os quantitativos de materiais e mão-de-obra necessários para a 

execução das juntas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, seguindo as orientações 

do item anterior deste memorial, ou então recuperação de alguma deterioração que houver no 

tubo. 

Fica a critério da fiscalização a escolha dos tubos que serão trocados e os que serão 

apenas recuperados. No final da execução da obra, caso não tenha sido utilizado o 

quantitativo destes tubos, deverão ser suprimidos do contrato.  

 

3.5.6. – Limpeza de Rede Pluvial Existente 

  

A limpeza de rede pluvial deverá ocorrer em toda a extensão de tubulação e todas as 

caixas existentes e novas da via, após serem executadas todas as trocas e recuperações de 

tubos e caixas necessárias. Esta limpeza é fundamental para o bom funcionamento da rede de 

drenagem pluvial, visto que a rede é existente e está com areia e sujeira acumulada nas caixas 

e tubulações. 

  

3.6. - Caixas de inspeção – Poços de Visita / Caixas com Bocas de Lobo  
 

Neste item foi considerada a caixa BL1 a ser executada na esquina da Rua Eduardo 

Aráujo, como mostra na planta de drenagem. Além disso, foi contabilizada a quantidade 

necessária de caixas para recuperação. Na recuperação das caixas contam todas as caixas que 

devem ser colocadas na altura correta em relação ao pavimento e meio-fio projetado, além das 

caixas que estão deterioradas, ou ainda, tampas em mau estado que deverão ser trocadas, 

devendo ficar a cargo da fiscalização analisar e decidir quais devem ser recuperadas. 
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POÇOS DE VISITA (PV) 

Os Poços de Visita – PV são dispositivos em forma de caixas, construídos em alvenaria 

de tijolos maciços com tampa e laje de fundo em concreto, ou em sua totalidade constituída 

de concreto armado, executados ao longo da rede de drenagem, em pontos de interseção de 

condutores em áreas urbanizadas, com o objetivo de propiciar a manutenção da rede e 

possibilitar mudanças de diâmetro, de direção e de nível da tubulação. Possuem dimensões 

variáveis, de acordo com o diâmetro dos tubos da rede coletora e com a profundidade do 

coletor no local da interseção. 

As etapas de construção são as seguintes: 

Escavação e remoção do material excedente, de forma a comportar a caixa de passagem 

prevista; 

Durante as escavações para a execução das caixas e poços de visita, caso seja 

encontrado na cota prevista material de baixa capacidade de suporte (argila orgânica etc.), 

deverá ser feita sua remoção e substituição por material adequado, que será compactado em 

camadas de, no máximo, 20 cm de espessura. Essa substituição deverá ser processada até uma 

profundidade a ser definida pela Fiscalização; 

Regularização do fundo da cava e lançamento de lastro de pedra brita, com 10 cm de 

espessura. 

Execução de base de concreto simples com 10 cm de espessura; Execução das paredes 

em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, assentados com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3 em volume, conectando a caixa à rede condutora e ajustando o(s) tubo(s) de entrada 

e/ou saída à alvenaria executada, através de rejuntamento com a mesma argamassa; 

Execução da canaleta interna, cuja largura será igual ao maior diâmetro interno da 

tubulação que passará pela caixa, com altura equivalente a 3/4 desse diâmetro. As almofadas 

deverão ter inclinação no sentido das calhas e serão confeccionadas em concreto não 

estrutural. 

Execução da cinta superior em concreto simples e revestimento das paredes internas 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume, após a aplicação de chapisco 1:4 

de cimento e areia. 
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Colocação da tampa em concreto armado com espessura e armação dimensionadas em 

função das cargas a suportar (espessura mínima = 15 cm), consumo mínimo de cimento de 

210 kg/m3 e armação em aço CA-50 ou CA-60 conforme detalhes do projeto. 

Os Poços de Visita deverão ser herméticos, e tanto o fundo quanto as paredes deverão 

ser impermeabilizados. Deverão ainda dispor de drenos para possibilitar o escoamento das 

águas subterrâneas porventura acumuladas no seu interior. 

A janela de captação das águas pluviais deverá ser construída conforme dimensões das 

peças de meio-fio, que constituem o conjunto, com faces aparentes acabadas conforme 

paredes. A tampa de vedação e acesso deverá ser construída em concreto armado fck=30 

MPa. Duas alças de içamento, em ferro redondo mecânico (diam. 5/8”) previamente 

galvanizadas, deverão integrar o conjunto, transpassando a espessura de concreto, tendo a alça 

manual encaixada na superfície superior da tampa, de forma a não sobressair-se desta quando 

em repouso. 

CAIXAS TIPO BOCA DE LOBO (BL) 

As caixas são estruturas hidráulicas destinadas a interceptar as águas pluviais que 

escoam pelas sarjetas para, em seguida, encaminhá-las às canalizações subterrâneas. Serão 

adotadas bocas-de-lobo, do tipo simples com depressão pavimentada em concreto simples, 

conforme projeto. 

As caixas com bocas-de-lobo serão construídas sobre um contrapiso de brita de 5 cm de 

espessura, uma base de 10 cm em concreto simples. As paredes serão construídas em 

alvenaria de tijolos maciços com espessura mínima de 25 cm. Internamente, serão rebocadas 

com massa única de cimento e areia no traço 1:3 e espessura 2 cm e, externamente, receberão 

chapisco com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4. 

Sobre as paredes será colocada laje de concreto com espessura, mínima de 10 cm, 

armada com malha de Ф 5.0 mm CA-60 espaçada de 10 cm, conforme planta de detalhes. 

Será adotada no pavimento em frente às bocas-de-lobo, do tipo simples, depressão 

pavimentada em concreto simples (teor 15Mpa) com 10 cm de espessura e dimensões 

mínimas de: 50 cm de largura e comprimento de 1,60 m, nos locais onde consta BL (bocas-

de-lobo), indicados no projeto. 
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As bocas-de-lobo deverão ser pré-moldadas fornecidas com meio-fio vazado, as 

especificações do material (concreto) serão as mesmas especificadas para os meios-fios. 

As Caixas BL e PV’s serão executadas ao longo da rede para possibilitar a limpeza e a 

manutenção da mesma. 

O controle da execução da caixa e/ou poços de visita será visual, observando todas as 

etapas da construção e sua obediência às especificações e detalhes do projeto. As coordenadas 

de entrada e saída da tubulação serão verificadas topograficamente. 

A medição será feita por unidade executada, tanto para execução de caixas novas como 

para a recuperação de caixas existentes. O pagamento será feito de acordo com o respectivo 

item na planilha orçamentária, por unidade medida. Nos preços propostos deverão estar 

inclusas todas as despesas com materiais, mão de obra, máquinas, equipamento e ferramentas, 

encargos sociais, tarifas e tributos, bem como os serviços de escavação, escoramentos, 

esgotamento e reaterro necessários à execução da caixa.  

 

 3.7 - Reforço da cobertura de Tubulações 
 

 3.7.1 - Reforço da cobertura de Tubulações – pó-de-pedra 
 

Após o reaterro dos tubos e a devida compactação deste, será realizada, nos tubos de 

diâmetro igual a 400mm e 600mm uma camada de Pó de brita de 15 cm de espessura e com 

largura igual ao diâmetro do tubo (40cm para o Φ400 e 60cm para o Φ600, ...), sempre que 

estes ficarem cortando as vias públicas e ou sejam no eixo da via pública. Esta camada servirá 

de proteção para o tubo evitando o seu achatamento. 

Essa camada será compactada e apiloada mecanicamente, com a utilização das águas 

do rebaixamento do lençol freático até que a camada atinja a umidade ótima. 

  

 3.7.2 – Transporte de Pó de pedra 
 

Neste item foi considerada a distância média estimada entre a jazida mais próxima 

licenciada pelo órgão ambiental e o local da obra, para o cálculo do transporte. Este trajeto 

tem a distância de aproximadamente 73,1 km. 
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 3.8 - Rebaixamento do Lençol Freático 
 

Quando as escavações atingem o nível das águas subterrâneas e há o afloramento das 

mesmas, torna-se necessária a drenagem ou o rebaixamento do lençol freático com o uso de 

bombas, para manter a cava ou vala seca, propiciando melhores condições de assentamento 

dos tubos e conexões, e evitar a instabilidade do solo com umedecimento saturado e o 

consequente desmoronamento dos taludes das valas, que inviabiliza a trabalhabilidade no 

trecho. 

REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES A VÁCUO 

Consiste na utilização de ponteiras filtrantes metálicas fincadas no solo ao longo da vala 

ou cava, interligadas por condutos especiais que as conectam a um conjunto de bombeamento 

a vácuo que suga e expurga as águas subterrâneas de forma contínua. 

O conjunto de bombeamento, a profundidade e o espaçamento das ponteiras filtrantes, a 

cota do coletor e o número de estágios são as variáveis definidas através da vazão de 

esgotamento requerida. O dimensionamento do conjunto de rebaixamento definirá essas 

variáveis, e deverá ser submetido à apreciação da Fiscalização, que poderá exigir 

modificações que assegurem um rendimento adequado. 

O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem como sua operação, serão 

atribuições da Contratada, embora a Fiscalização possa exigir modificações que assegurem 

um funcionamento mais racional e eficaz do sistema. Quaisquer danos causados pelo mau 

funcionamento do sistema em estruturas adjacentes às valas ou cavas serão debitados à 

Contratada, sejam devidos ao sub-dimensionamento, sejam devidos a interrupções causadas 

pela falta de energia elétrica. 

A adoção do sistema de rebaixamento do lençol freático com instalação montada dentro 

da escavação somente será permitida se este não interferir nos trabalhos de execução das 

obras nem prejudicar os serviços de reaterro. Este sistema de rebaixamento deve ser 

executado de maneira a poder funcionar com total eficiência até a conclusão das obras e 

reaterro acima da cota prevista. 

No caso de aplicação de rebaixamento do lençol freático por sistema de ponteiras a 

vácuo, a escavação abaixo do nível original do lençol só poderá ser executada após a 

comprovação do perfeito funcionamento e rendimento do sistema através de indicadores de 

nível. 
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A água retirada deverá ser encaminhada às galerias de águas pluviais, ou valas mais 

próximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de evitar o alagamento das superfícies 

vizinhas ao local de trabalho. 

A capacidade instalada de esgotamento dos equipamentos colocados na obra pela 

Contratada deverá ser superior em 25% (vinte e cinco por cento) às necessidades das obras 

executadas simultaneamente, ou seja, será exigida da Contratada uma reserva de 

equipamentos para esgotamento correspondente a 25% do total de equipamentos que estejam 

sendo utilizados simultaneamente. Por exemplo, se a Contratada dispuser de conjuntos de 

rebaixamento suficientes para atacar 5 frentes de serviço no total, somente 4 dessas frentes 

poderão ser atacadas simultaneamente, ficando o 5º conjunto como reserva. 

A Contratada tem obrigação de prever e evitar irregularidades das operações de 

rebaixamento, controlando continuadamente o respectivo equipamento em horas diurnas e 

noturnas nos dias úteis, domingos e feriados. 

Nos canteiros de serviços deverão existir geradores aptos a compensar a falta ou 

insuficiência eventuais de energia elétrica. 

A abertura das malhas das ponteiras filtrantes deverá satisfazer aos critérios de filtros de 

Terzaghi, devendo evitar o carregamento de partículas finas de solo e impedir, assim, 

eventuais recalques de terrenos vizinhos. 

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressão das águas subterrâneas, as 

instalações de rebaixamento do nível destas somente poderão ser desligadas após o completo 

reaterro das valas. 

O bombeamento e o rebaixamento do lençol freático devem ser iniciados antes do 

horário normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas ao começar o 

expediente. Quando necessário deverá ser executado o esgotamento durante a noite. 

Nos sistemas de rebaixamento com ponteiras a vácuo, a quantidade medida será 

resultado do produto das horas de funcionamento do conjunto, pela extensão do trecho onde 

foram colocadas as ponteiras filtrantes. 

O pagamento será feito pelo comprimento final de vala criada e devidamente esgotada, 

de acordo com o estabelecido em contrato, pela quantidade apurada em medição e 

efetivamente executada, de acordo com os critérios de medição definidos. 
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Foram computados os quantitativos de tubos os tubos a ser assentados novos, a troca de 

tubo existente quando necessário, e a recuperação da rede existente. Além disso, foram 

quantificadas também, todas as caixas novas a serem executadas, assim como a recuperação 

de caixas existentes. 

Nos preços dos serviços estarão incluídas todas as despesas e custos inerentes aos 

serviços, como materiais, mão de obra e encargos, tributos, energia elétrica, máquinas, 

ferramentas e equipamentos. 

O esgotamento de valas será feito com duas ponteiras a cada metro de vala uma em 

cada lado desta, estando em funcionamento 24hrs por dia. 

 

 4. – SINALIZAÇÃO 

 

A sinalização é composta de sinalização vertical e horizontal, de acordo com as 

especificações do “Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito” do CONTRAN. A 

sinalização vertical obedece ao “Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação” e ao 

“Volume II – Sinalização Vertical de Advertência” enquanto, a sinalização horizontal segue o 

“Volume IV – Sinalização Horizontal”. Tanto a sinalização vertical como a horizontal devem 

obedecer as plantas baixas e detalhamentos do projeto de sinalização. 

 

 4.1 –  Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 (sem 

suporte): 
 

A placa de regulamentação R-1 “Parada Obrigatória” deve ser semi-refletiva, com o 

fundo na cor vermelha e as letras e a borda em branco. Ela tem forma octogonal com lado de 

25 cm e deve seguir as especificação do manual citado anteriormente. Neste item não 

contempla o suporte, que é orçado separadamente.  

  

 4.2 –  Placa de identificação de logradouro (sem suporte): 
 

A placa de identificação de lograduro deve ser semi-refletiva, com o fundo na cor azul 

e seguir o modelo padrão do Município de Rio Grande, cujas dimensões são apresentadas na 

planta. Elas serão dupla face e são fixadas duas placas em um mesmo suporte no cruzamento 

de duas ruas, como mostra na planta de sinalização. 
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 4.3 –  Suporte para placa de sinalização: 
 

Os suportes para as placas serão em madeira de lei tratada, na cor branca, e dimensões 

8 x 8 cm. Todos os suportes para as placas serão contabilizados neste item, pois a composição 

das placas não contempla o suporte.  

 

 4.4 – Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo e 

tracejado para via): 
 

A sinalização horizontal na cor amarela indica eixo da via e sua divisão de fluxo. A 

pintura deve ser realizada com tinta acrílica retrofletiva à base de resina acrílica com 

microesferas de vidro e seguir as especificações do Manual e Projeto de Sinalização. Tanto a 

faixa contínua como a tracejada deverão ter 10 cm de espessura e seguir as dimensões da 

planta de sinalização. 

 

 4.5 –  Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de pedestres - 

FTP): 
 

A sinalização para faixa de pedestres (FTP) delimita a área destinada à travessia de 

pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em relação aos veículos, nos 

casos previstos pelo CTB. A pintura deve ser na cor branca e realizada com tinta acrílica 

retrofletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro e seguir as especificações do 

Manual e Projeto de Sinalização. A largura das linhas será de 40 cm, com espaçamento de 

40cm e comprimento de 3 metros, conforme indica os detalhes da planta de sinalização. 

 

 4.6 –  Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de retenção - 

LRE): 
 

A sinalização para linha de retenção (LRE) indica ao condutor o local limite onde deve 

parar o veículo para a travessia de pedestres. A pintura deve ser na cor branca e realizada com 

tinta acrílica retrofletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro e seguir as 

especificações do Manual e Projeto de Sinalização. A largura das linhas será de 40 cm para as 

LRE da via, e deve ser realizadas conforme indica os detalhes da planta de sinalização. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Página 37 de 40 
 

  

5. - VEGETAÇÃO 
 

5.1  – Supressão de árvores com transporte do entulho  
 

Nas vias onde se desenvolverão as ações previstas nos projetos de pavimentação (rua e 

passeios) e drenagem existem um plantio de vegetação pelos moradores locais, sem um prévio 

planejamento, a qual conflitam com o traçado projetado resultando na inviabilização da 

execução de obra, desta forma se faz necessário a autorização pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente – SMMA da supressão de árvores, cuja relação consta em planta. 

Para a retirada das árvores existentes, a contratada deve obedecer todas as 

especificações e fornecer toda a documentação exigida pela autorização ambiental da obra.  

Além disso, a autorização ambiental da obra deve ser mantida sempre no Canteiro de 

Obra. 

 

6. - LIMPEZA DA OBRA 
 

A limpeza do canteiro de obra deverá ser feito logo após o término de cada etapa (trecho) 

concluída, evitando o acúmulo desnecessário de entulho no local da obra, a fiscalização dará o 

destino para esse material (local apropriado). 

  
 

7. - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 
 

O PRAZO para execução das obras constantes deste memorial será de 150 (cento e 

cinquenta) dias.  

O prazo deverá contar a partir da ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS expedida pela 

Prefeitura Municipal do Rio Grande, após o contrato com a empresa vencedora da licitação 

estiver devidamente assinado, sendo descontados os dias impraticáveis a execução dos 

serviços.  

 

8. – MEDIÇÃO 
 

A medição será efetuada mensalmente pela equipe técnica da fiscalização da PMRG, 

onde serão medidos os serviços já executados de acordo com projeto, cronograma físico-

financeiro, normas vigentes e em cada contrato respectivamente. 
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A executante deverá exercer o máximo cuidado ao executar os serviços solicitados, pois 

qualquer descuido ou negligência da mesma, causando perda de material ou dano ao meio 

ambiente, o serviço deverá ser refeito e reposto os materiais, sem ônus para Contratante.  

  

 9. – PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado com base na medição referida no item anterior, aos preços 

unitários propostos, de acordo com o contrato. 

  

 10. - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

O cronograma físico – financeiro, como também o orçamento discriminado, de cada via 

constante neste Memorial deverá ser apresentado conforme tabelas sugeridas, em anexo. 

 

 11. – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A obra deverá ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para local determinado 

pela fiscalização da PMRG, imediatamente após a conclusão dos serviços. 

Durante a execução dos serviços deverá haver uma sinalização terrestre adequada, 

conforme legislações de trânsito vigentes. Será de responsabilidade da empreiteira qualquer 

dano causado a terceiros se por ventura vier a ocorrer no decorrer da obra. 

A instalação de sinalização diurna e noturna completas nos locais sob intervenção, 

garantindo a perfeita orientação e segurança do tráfego de veículos e pedestres, de acordo 

com as normas do DENATRAN. 

A executante deverá exercer o máximo cuidado em evitar perdas ou danos nos materiais, 

sendo de sua inteira responsabilidade a reposição dos mesmos sem ônus a Contratante. 

Independente de estarem previstos neste memorial, qualquer danos causados a Terceiros 

ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande direta ou indiretamente deverão ser reparadas 

convenientemente e imediatamente pela contratada, sem direito de compensações em serviço 

ou a qualquer outra situação. 

Os desvios de tráfego e acesso aos moradores, no local de execução das obras, deverão 

ser executados e mantidos pela empreiteira, conforme normas de trânsito vigentes. 
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A empresa contratada pela PMRG para execução dos serviços deverá realizar os ensaios 

tecnológicos que se fizerem necessários para manter a integridade dos materiais e serviços 

objeto deste, sem causar ônus para a Contratante. 

Deverão ser apresentados laudos referentes à resistências características dos materiais 

utilizados nestas obras, sendo que a fiscalização da Prefeitura será a responsável pela escolha 

dos materiais que serão ensaiados, ficando de responsabilidade o carregamento e transporte 

dos lotes dos mesmos, os quais nos testes não atingirem o exigido nas normas especificas. 

Todas as certificações e testes só serão aceitos por empresas reconhecidas nacionalmente 

para estes fins. 

Todo material impugnado não poderá permanecer no Canteiro de Obras. Devendo ser 

retirado no prazo máximo em 48hrs.  

Toda e qualquer alteração nos serviços contratados oriundos deste memorial, somente 

poderão ser modificados mediante prévia e expressa autorização do projetista, constante em 

Diário de Obras e através de Termo Aditivo. 

Para execução deste projeto a empresa vencedora da Licitação deverá comprovar 

aptidão do desempenho de atividade pertinente no tocante à experiência, de no mínimo em: 

  DRENAGEM - 20% do serviço a executar, quanto ao assentamento de rede de 

tubulação e rebaixamento de lençol freático; 

 PAVIMENTAÇÃO – 20% em pavimento com blocos de concreto 

intertravados e 10% da quantidade de serviços de meio-fio; 

A aceitação do projeto por parte da firma empreiteira significa concordância com tudo 

que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto que durante os 

serviços venham a surgir, não sendo repassado nenhum ônus para a PMRG. 

 

Rio Grande, 05 de novembro de 2019. 
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EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO: 

Levantamento Topográfico: 

 

_______________________________ 

FURG - SMI 

 

Projeto Geométrico/ Pavimentação/ Drenagem 

 

_______________________________ 

Engª. Civil Suzel Magali Vanzellotti Leite 

CREA/RS – 039.323 

 

_______________________________ 

Engª. Civil Bárbara Lothamer Peixe 

CREA/RS – 202828 

 

 

Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE 

 

_______________________________ 

         Darlene Pereira Torrada 

         Chefe de Gabinete GPPE 


