
Ruas Pavimentação
Recuperação de 

Drenagem
Total

Rua Aparício Torelly 675.512,40R$              296.774,64R$           972.287,04R$             

TOTAL 675.512,40R$              296.774,64R$           972.287,04R$             

972.287,04R$         

1.    Garantia (G) 0,74% Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Rio Grande, 05 denovembro de 2019.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM -  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RESUMO RUA APARÍCIO TORELLY

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Setembro de 2019 e SICRO 
de Abril de 2019.

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Total do Empreendimento

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira

Eng.ª Civil  Bárbara Lothamer Peixe


