
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/ banheiro) INS 10775 mês 5,00 485,00 608,00 3.040,00
1.2 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/001 m² 2,00 339,73 425,89 851,78
1.3 Administração Local COMP 005 mês 5,00 7.844,76 9.834,19 49.170,95
1.4 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 2,00 6.437,25 8.069,74 16.139,48
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 1,00 640,47 802,89 802,89
1.6 Entrada Provisória de Energia 41598 pt 1,00 1.705,88 2.138,49 2.138,49
1.7 Sinalização de Segurança 74221/001 m 770,00 2,58 3,23 2.487,10

74.630,69R$          
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 78472 m² 5.020,00 0,39 0,49 2.459,80
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 300,00 1,49 1,87 561,00
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 23.864,00 1,14 1,43 34.125,52
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 72961 m² 5.020,00 1,30 1,63 8.182,60
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base 79482 m³ 170,00 61,90 77,60 13.192,00
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 870,00 75,19 94,26 82.006,20
2.2.6 Tranporte de Saibro 93590 m³XKm 59.508,00 0,80 1,00 59.508,00
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia média ou pó de 
pedra

92405 m² 5.020,00 48,19 60,41 303.258,20

2.4 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.4.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
moldado 100x15x13x30 cm

94273 m 1.580,00 38,49 48,25 76.235,00

2.4.2
Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa 
de 1 metro

COMP 012 m 1.580,00 3,93 4,93 7.789,40

2.5 Remoção, Recalçamento e realinhamento de meio fi o
2.5.1 Realinhamento de meio fio (retirada e recolocação) COMP 010 m 20,00 22,96 28,78 575,60

587.893,32R$        
3. DRENAGEM

3.1 Movimentação de Terra
3.1.1 Escavação mecânica de Valas 90085 m³ 420,00 7,67 9,62 4.040,40
3.2 Reaterro e Aterro
3.2.1 Reaterro e compactação de valas com material local 93379 m³ 217,00 13,43 16,84 3.654,28

3.2.2 Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 20 cm 79482 m³ 55,00 61,90 77,60 4.268,00

3.3 Remoção do Material Escavado
3.3.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 3.715,00 1,14 1,43 5.312,45
3.4 Remoção de galerias
3.4.1 Remoção de tubulação existente COMP 039 m 809,00 31,57 39,58 32.020,22
3.5 Canalizações
3.5.1 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PS - 2/MACHO-FÊMEA 95568 m 8,00 73,09 91,63 733,04
3.5.2 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PA - 2/MACHO-FÊMEA 92210 m 14,00 110,88 139,00 1.946,00
3.5.3 Assentamento e fornec. tubo φ 800 mm PA - 2/MACHO-FÊMEA 92214 m 83,00 276,16 346,19 28.733,77
3.5.4 Assentamento e fornec. tubo φ 1000 mm PA - 2/MACHO-FÊMEA 92216 m 36,00 374,53 469,51 16.902,36
3.5.5 Recuperação de rede pluvial existente COMP 055 m 670,00 38,71 48,53 32.515,10
3.5.6 Limpeza de rede pluvial existente COMP 054 m 1.340,00 35,12 44,03 59.000,20
3.6 Postos de visita e Caixa com Boca de lobo
3.6.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 COMP 040 unid. 1,00 1.563,63 1.960,17 1.960,17
3.6.2 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 016 unid. 48,00 722,38 905,58 43.467,84
3.7 Reforço de Tubulações
3.7.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra 73817/001 m³ 81,00 76,01 95,29 7.718,49
3.7.2 Transporte do pó de pedra 83356 m³xkm 5.922,00 0,80 1,00 5.922,00
3.8 Rebaixamento do Lençol Freático
3.8.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 49,00 265,53 332,87 16.310,63
3.8.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 811,00 31,74 39,79 32.269,69

296.774,64R$        
4. SINALIZAÇÃO

4.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 4,00 400,09 501,55 2.006,20

4.2 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 5,00 400,09 501,55 2.507,75
4.3 Suporte para placa de sinalização SICRO 5216111 unid. 17,00 93,50 117,21 1.992,57

4.4
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo 
contínuo e tracejado para via) 

72947 m² 22,00 12,85 16,11 354,42

4.5
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

72947 m² 105,00 12,85 16,11 1.691,55

4.6
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE)

72947 m² 14,00 12,85 16,11 225,54

8.778,03R$            
5. VEGETAÇÃO

5.1 Supressão de árvores 98526 Unid. 4,00 58,78 73,69 294,76
294,76R$               

6. LIMPEZA DA OBRA
6.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 5.020,00 0,62 0,78 3.915,60

3.915,60R$            
972.287,04R$        

Rio Grande, 05 denovembro de 2019.

1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Eng.ª Civil  Bárbara Lothamer Peixe

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM EXISTENTE - PLANILH A ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORÇAMENTO RUA APARÍCIO TORELLY

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDIQuant.

Total de Sinalização

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Setembro de 2019 e SICRO de Abril de 2019.

Total da Vegetação

Total da Drenagem

Total de Pavimentação

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira

Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite

Total da Limpeza Geral
TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento


