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MEMORIAL DESCRITIVO
PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA:

RUA AUGUSTE SAINT HILAIRE — BAIRRO COHAB 11

- CONSIDERACOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo refere-se a contratacdo de mao de obra e material para
execucdo dos servigos de pavimentacdo em blocos de concreto e drenagem das seguintes
vias do Municipio do Rio Grande:

> Rua Auguste Saint Hilaire - no trecho compreendido entre a Avenida Cidade de
Pelotas e a Rua Dom Bosco, no Bairro COHAB Il, formando uma area aproximada de

1.810,00 m?, conforme Projetos em anexo.

A pavimentacdo serd com blocos de concreto pré-moldado intertravados, do tipo Uni-
Stein, das vias em questdo, limitada por linhas de meios-fios de concreto pré-moldados, e a
drenagem sera superficial, através das sarjetas e coletadas por caixas com bocas de lobo e

escoada por tubulagdes até o corpo hidrico receptor, de cada local.

E de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigéncias e descri¢des aqui
colocadas, independente destas estarem subentendidas neste memorial. Qualquer duvida

devera ser sanada 48 horas antes da data e hora marcada para abertura da licitacéo.

Qualquer davida apds a contratacdo serd feita por escrito, tendo a Prefeitura 15 dias

para a resposta.

Todos os materiais empregados e 0s servicos a executar deverdo satisfazer as Normas
Brasileiras, especificacbes e métodos da ABNT. Os materiais, de um modo geral deverdo ser
de qualidade e serdo submetidos a fiscalizacdo, e esta podera exigir testes e certificagdes dos
mesmos a qualquer momento sem onerar a Prefeitura, visto ser obrigagdo da contratada

provar a qualidade dos itens propostos.
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E obrigatorio ao contratante manter o Diario de Obras onde ficara registrado o
andamento dos trabalhos e as alteragdes que se fizerem necessérias, a critério do Projetista e

da Fiscalizacdo. N&o sera aceita qualquer alteracdo que néo conste:

o No Diério de obras;
o Tenha aceitacdo do corpo técnico da Prefeitura;
o Tenha projeto, memorial, orcamento e cronograma especifico,
. Adendo pronto e assinado.
- OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever servicos de pavimentacdo em
blocos de concreto do tipo Uni-Stein, drenagem superficial e fixar materiais para as obras de
infraestrutura da Rua Auguste Saint Hilaire, nos trechos e bairro descritos anteriormente, na
cidade do Rio Grande, conforme é mostrado nas plantas em anexo, sendo que o0 pavimento
sera limitado por linhas de meios-fios de concreto, obedecendo ao gabarito do projeto

geométrico original. Além disso, estabelecer os prazos de execucdo da obra.

- PROJETO
O projeto apresentado sera composto de:

Projeto Geométrico: onde constardo todas as informacGes necessarias para a perfeita

execucdo das obras.

Projeto de Pavimentacdo: este projeto considera os estudos topogréaficos levados a
efeito, objetivando um projeto técnico-econdmico que atenda as necessidades da via em
questdo, adequando as condi¢fes do solo, do tradfego, de drenagem e procurando facilitar a
conservacao e manutencdo. Neste projeto estdo presentes as diretrizes, especifica¢des técnicas
para a execucdo das obras de revestimento das ruas em estudo, e as recomendacOes

construtivas sao apresentadas nos proprios desenhos do projeto geométrico.

Projeto de Drenagem: neste projeto sdo apresentados todos os elementos necessarios
a perfeita execugdo das obras de drenagem. Todas as singularidades séo identificadas e
amarradas ao sistema de coordenadas do projeto geomeétrico.
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Projeto de Sinalizagdo de Tréansito: neste projeto sdo apresentados todos o0s
elementos necessarios, plantas e detalhamento, além das normas a serem seguidas para a

perfeita execucao dos servicos de sinalizacdo de transito.

- PROJETO GEOMETRICO

A elaboracdo do projeto geométrico teve como condicionantes: os levantamentos
topograficos fornecidos pela equipe técnica de topografia da SMI; os gabaritos contidos no
Plano Diretor Participativo do Municipio do Rio Grande, bem como as soleiras e testadas dos

prédios existentes nos logradouros em estudo.
- Estudos Topograficos

Os servigos topograficos de campo (planialtimétricos) foram referenciados as
seguintes Coordenadas, segundo a equipe de topografia da SMI:

Rua Auguste Saint Hilaire — para esta via foi adotado como RN a soleira da casa n°
477, sendo sua altitude = 8.000.

Com o levantamento topografico foram definidos os perfis transversais e longitudinais

das vias, conforme plantas anexadas.

1- INSTALACOES PROVISORIAS

1.1 - Instalagdes Provisorias

Devera ter no canteiro de obras, um container, ou similar, com unidade sanitaria, que
servird como galp@es, depositos e barracGes necessarios a obra, 0 mesmo sera apoiado sobre
rodas, o qual se deslocard ao longo da obra, devendo os mesmos ser aprovados pela
fiscalizacdo. N&o sera permitido a interrupcéo de calgadas.

As Instalagbes Provisorias deverdo obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 - Areas

de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes.

Serdo de responsabilidade da Construtora Vencedora da Licitacdo as despesas para

manuteng&o de suas instalagdes.

A empresa deve respeitar e controlar as exigéncias da licenca ambiental da obra, além
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de, providenciar todos os documentos solicitados na licenga ambiental da obra, respeitando

prazos de entrega e especificacfes de servicos.

1.2 - Aquisicéo e Colocacéo de Placa de Obra

A Empresa contratada devera providenciar uma placa para identificagdo da obra em
execugdo, com dimensdes 2,00m x 1,00m, conforme especificagdes fornecidas pela
fiscalizacdo, bem como devera ser colocada em local de facil visibilidade com a anuéncia da
Fiscalizacdo do municipio.

A placa sera de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira de eucalipto com

espessura de 5x7cm, devidamente imunizada de acordo com especificac6es da fiscalizacao.

Todo e qualquer incidente que ocorrerem com a placa, tipo depredacgéo, destruicdo ou
furto a mesma devera ser reposta, no prazo maximo de 5 dias Uteis, as custas da contratada

que ¢ a responsavel pela integridade da mesma do inicio até a entrega definitiva da obra.

No orcamento estd computado no item Placa de obra todo o material necessario para

sua confecgéo (pintura), fixacdo e manutencao.

1.3 — Administracgédo Local

Neste item esta incluso a permanéncia na obra de Engenheiro e Mestre de Obras, para
acompanhamento da execucdo de todos 0s servicos.

1.4 — Mobilizacio e Desmobilizagcdo

Neste item estd englobado o transporte dos equipamentos necessarios para a execucao
das obras de todas as ruas em questdo. Para a composic¢do do item foi considerada 6 horas de
viagem de todos os equipamentos necessarios, incluindo caminhdo prancha para o transporte

dos equipamentos.

A composicdo deste item foi calculada com o que seria necessario para mobilizar e

desmobilizar todos 0s servigos.

O pagamento deverd ser feito por unidade, contabilizado 1 unidade para mobilizacéo e

1 para desmobilizacao.
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1.5 - Ligacdo Provisoria de Agua

A Ligacdo Provisoria de Agua devera ser executada pela Empresa Contratada e
atender as exigéncias da CORSAN, sendo também, de responsabilidade da Vencedora da
Licitacdo o custo do consumo mensal, até a entrega da obra, e a solicitagdo do seu

desligamento a concessionéria.

1.6 - Entrada Proviséria de Energia

A entrada Provisoria de Energia Elétrica para o canteiro de obras devera atender as
exigéncias da concessionéria local, estar de acordo com o RIC da CEEE, sendo a Empresa
contratada responsavel junto a CEEE, bem como, os custos do consumo mensal de energia até

a ligacao definitiva e entrega da obra.

1.7 - Sinalizagdo de Seguranca

A sinalizacdo das obras serd de inteira responsabilidade da empresa executora,
devendo seguir as recomendacbes da Secretaria de Municipio de Mobilidade Urbana e
Acessibilidade - SMMUA, perante liberacdo desta e mais da fiscalizacdo. Deverdo ser
utilizados na sinalizacdo, cavaletes, placas de alerta, telas, iluminacdo vertical noturna,

devendo sempre garantir a integridade da obra e dos cidad&os (ver anexo E).

As placas de finalizacdo poderdo ser reaproveitadas desde que estejam em perfeito
estado, caso a fiscalizacdo da obra exija a sua substituicdo, a mesma devera ser reposta no

prazo maximo de 2 dias corridos.

Toda a éarea do canteiro deverd ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacdo de veiculos, indicagdes de perigo, instalacGes e prevencdo de acidentes de

ligacdo e desligamento de energia elétrica junto a CEEE.

A escavacdo deverd ser executada observando-se as normas de seguranca dos
trabalhadores, veiculos e pedestres. Deverdo ser tomadas as providéncias necessarias para
prevenir possiveis acidentes que possam ocorrer durante a execugao do servico, devido a falta
ou deficiéncia de sinalizag&o e protegé&o.

Deverdo ser providenciadas faixas de seguranca para o livre transito de pedestres,
especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de aglomeracao de pessoas. Deverao

ser previstos passadicos para veiculos, nos locais em que ndo houver bloqueio de transito e
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nas saidas das garagens. A sinalizacdo e protecdo das escavagdes deverdo ser executadas de
acordo com as posturas municipais e exigéncias de 6rgdos publicos, locais ou concessionarias
de servicos. A protecdo e a seguranca das obras sdo indispensaveis para o andamento destas,
ficando a fiscalizacdo autorizada a total paralizagdo da obra, em caso de descumprimento
deste.

Devera ser colocado ao longo da obra pontos de iluminacdo dispostos no maximo a

cada 10m.

- EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL — EPI

Contratada devera propiciar aos seus funcionarios atuantes em servicos relacionados
ao objeto da Licitacdo o atendimento das medidas preventivas de Seguranca do Trabalho,
conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspensdo dos servicos pela Fiscalizacdo,

durante o prazo de execucdo, em caso de ndo cumprimento dessas medidas.

Os funcionarios deverdo usar EPI fornecido pela Contratada.

2. — PAVIMENTACAO

A pavimentagdo das vias citadas neste memorial, nos trechos indicados, em plantas
anexas ao presente, serd executada com blocos de concreto intertravados, do tipo uni-Stein e
com utilizagdo de meios fios de concreto pré-moldados, em &reas descritas no orcamento de

cada rua, conforme projeto, e deixando meios fios rebaixados nos locais de acessibilidade.

Passeio i
Passeio

PR C L H T
ey

Pavimento
blocos

Sub base

Terreno natural

Figura 1 - Desenho esquemaético do perfil transversal da pavimentacdo
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2.1. — Locacéo e nivelamento da obra — Servicos topograficos para pavimentagdo

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com a Planta de
Localizacdo e dos perfis Longitudinal e Transversal de cada Via. A Contratada procedera a
afericdo das dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras indicagGes de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condigdes existentes no local e os elementos de
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacdo, por escrito, a Comissao de Fiscalizacdo, a
guem competira juntamente com o Projetista deliberar a respeito.

Apbs a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada fara
comunicacgdo, por escrito no Diario de Obras, a Comissao de Fiscalizacdo, a qual proceder as
verificacOes e afericdes que julgar oportuna.

A Medigdo sera por m? da pista de rolamento, considerando a locagdo de todos os

pontos do logradouro necessarios a infraestrutura (pavimentacao, passeio, etc...).

2.2. - Preparo da cancha

O preparo da cancha sera feito através dos servicos de corte e aterro, tendo por base as

cotas de projeto do perfil longitudinal e da sarjeta.

2.2.1 — Escavacdo mecanica de material (corte)

As escavacOes executadas mecanicamente dentro de areas urbanas e que, por
consequéncia, demandam cuidados especiais. No caso do preparo da cancha sera a remogéo

de terra ou solos moles para atingir as cotas do greide de projeto.
Interferéncias

Antes de se iniciar a escavacdo, devera ser feita a pesquisa das interferéncias
existentes no trecho a ser escavado, para que ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas,
postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavagdo ou em suas proximidades,
observando-se cautela extrema, principalmente com relacdo a interferéncia de rede de energia

elétrica, rede telefonica ou adutoras d’agua e esgoto.
Escavagéo

Deverdo ser seguidos os projetos e as Especificacdes no que se refere a locacéo,

profundidade e declividade da escavacdo. Entretanto, em alguns casos, as escavagdes poderao
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ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se encontrem as condicGes

necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalizac&o.

Nas escavacOes executadas proximas a predios ou edificios, vias publicas ou
serviddes, deverdo ser empregadas métodos de trabalho que evitem as ocorréncias de qualquer

perturbacéo oriundas dos fenémenos de deslocamento, tais como:
-Escoamento ou ruptura das fundagoes;
-Descompressao do terreno da fundacao;

-Descompressao do terreno pela gua.

2.2.2 — Remocao de material escavado — carga, descarga e transporte

Ap0s a escavacdo o material deve ser removido e transportado até o bota-fora, que esta
localizado no Bairro Cassino, Rua S8o Leopoldo 632, Licenca Ambiental n® 1199/2014,
conforme Figura 2, que percorre uma distancia de aproximadamente 18,9 Km do local da

obra.

Universidade

= Federal do
Rio Grande,
Campus...

2.2.3 — Regularizagéo e compactacdo do sub-leito

Com uma motoniveladora faz-se a regularizacdo do subleito, removendo uma camada
de até 10 cm de solo, quando necessario executa-se também a compactacdo do subleito com
um rolo compactador. Dessa forma o solo natural, que servira de subleito da rua, estara pronto

para receber os cortes e aterros de acordo com o Projeto de Pavimentacao.
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Aqui tem Governo Popular

2.2.4 — Colocacao e compactacao de aterro para sub-base

Consiste no espalhamento de uma camada de areia, sobre o solo existente, esta camada
deverda ser molhada até atingir a umidade Otima e posteriormente compactada com rolo
compactador de 10 ton. Suas principais fungdes séo permitir um adequado nivelamento do
pavimento que sera executado e distribuir uniformemente os esforcos transmitidos & camada

subjacente.

Essa camada de areia deve ser utilizada nos casos em que se necessite elevar o eixo
projetado além da camada de colchdo de areia do pavimento (4 cm para bloco de concreto —
medidas de altura de colchdo de areia jA compactados) e da camada de saibro utilizada no

projeto (15 cm compactado).

- Aterro para leito do bloco de concreto

Execucdo de camada ou colchdo de areia:

Consiste no espalhamento de uma camada de areia média ou p6 de brita, sobre base ou
sub-base compactada. Suas principais funcGes sdo permitir um adequado nivelamento do
pavimento que sera executado e distribuir uniformemente os esforgos transmitidos & camada

subjacente.

A espessura da camada de colchdo de areia sera de 4cm compactados, e a da base de
areia sera de acordo com o especificado em projeto, esta camada devera ser molhada até
atingir a umidade Otima e posteriormente compactada com rolo de, no minimo, 7,5 ton,
ficando a cargo da fiscalizacdo a definicdo desta espessura, de acordo com as caracteristicas
encontradas no subleito de cada trecho da via.

O pagamento serd efetuado por preco unitario contratual, conforme medicéo aprovada
pela Fiscalizacdo, estando nele incluidos todo o equipamento, maquinarios e funcionarios

necessarios, bem como 0s encargos e outras despesas necessarias a sua execucao.

2.2.5 — Aterro em saibro

Em cima das vias existentes devidamente aterradas (quando necessario), regularizada
e compactada devera ser feita uma camada de saibro, esta camada devera ter espessura de 15
cm (conforme detalhes em planta) depois de pronta e devidamente compactada e ter CBR >
50.
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Serd utilizado aterro em saibro nos trechos especificados na Planta de Pavimentacéo, e
ainda, em outros locais que se fizerem necessarios a concordancia com o terreno existente,

conforme indicacdes da Fiscalizacao.

2.2.6 — Transporte de saibro

Neste item foi considerada a distdncia média estimada entre a jazida mais proxima
licenciada pelo 6rgdo ambiental e a cidade de Rio Grande, para o célculo do transporte. Este

trajeto tem a distancia de aproximadamente 73,9 km.

2.3 - Pavimentacdo com Blocos de Concreto

O pavimento adotado para o revestimento das pistas de rolamento deste projeto foi a
utilizacdo de blocos intertravados de concreto pré-moldado, de no minimo 16 faces nas
paredes laterais da peca, este tipo de material reduz ao minimo os problemas de execucdo e
uso. Embora sejam conhecidos como drenante, os principios da pavimentacdo referentes a
estabilidade de camadas sdo fundamentais para o adequado desempenho do pavimento.
Portanto, ndo se devem relegar os cuidados no projeto de drenagem. Esse cuidado evita o

acumulo da &gua, que poderia promover a erosdo do subleito e base.

A estabilidade de um pavimento intertravado é alcancada de varios modos. Desde a
simples compactacdo do subleito, até passando pela ado¢do de uma camada de sub-base de
material selecionado (reforco). Portanto, a verificagdo da qualidade dessas camadas quando
da construcdo do pavimento é a forma de prever o comportamento e garantir o alcance das

caracteristicas previstas em projeto.

Os blocos de concretos pre-moldados para pavimentacdo sugerida deverdo ser pecas
intertravadas, obedecer as prescricbes contidas na NBR 9781/87, e possuir as seguintes

caracteristicas:

Resisténcia a compressdo, Fck aos 28 dias deverd ser maior que 35 MPa (NBR
9780/87);

Maodulo de Resisténcia a tragdo na pressao maior que 6 MPa;
Desgaste por abrasao, método CIENTEC menor que 7 mm;
Espessura minima de 8 cm;

Devem possuir dispositivos eficazes de transmissao de carga de um bloco a outro;
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Quanto ao desempeno das faces, ndo séo toleradas variacGes superiores a 3 mm, que
devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

O gabarito do perfil transversal do pavimento esta demonstrado na figura 1.

Todos os blocos deverdo estar em perfeitas condi¢des, em caso de avaria no transporte
ou no carregamento, por furto ou extravio, 0s mesmos deverao ser ressarcidos da execucdo da

obra, por conta da empresa contratada.

Os blocos de concreto serdo assentados sobre a base de areia, que serd uma camada
espalhada de 4 cm de espessura compactada, este colchdo (base) deverd ser feito com areia
média limpa ou pé de pedra.

Sobre a pavimentacdo devera ser colocado um lastro de pdé de brita, que deve ser
espalhado para cobrir o espago entre os blocos de concreto (3,0 cm de p6 de brita). A
pavimentacao serd compactada através de rolo compactador vibratério com capacidade de 10
toneladas de impacto. A inclinacdo do centro da rua para as sarjetas devera ser de 5%, e de

acordo com o perfil transversal projetado para a via.

- Controle da Compactacéo

A compactacdo sO sera aceita apds a constatacdo visual da auséncia de deformacdes,
verificadas pelo acompanhamento do rolo em duas passadas, no minimo, em toda a area a ser

liberada.

- Assentamento

Inicialmente serdo fixadas estacas ou ponteiros de ago, distantes a cada 10,0 m no
sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo da via. No sentido do eixo para
0s bordos seréo cravadas estacas ou ponteiros auxiliares, a cada 2,50 m. Em seguida, com o
auxilio de um giz, serdo marcadas as cotas superiores da camada de pavimento, conforme
projeto, obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido. Normalmente, este
abaulamento corresponde a uma parabola cuja flecha é de 1/40 da largura da pista. Serdo

entdo colocadas, longitudinalmente, linhas de referéncia fortemente distendidas.

As secOes transversais serdo fornecidas por linhas que se deslocardo
perpendicularmente as linhas de referéncia, apoiadas sobre estas. Em se tratando de

paralelepipedos ou de pecas quadradas ou retangulares de concreto, inicia-se 0 assentamento
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da primeira fileira, perpendicular ao sentido da via, acompanhando uma das linhas
transversais. Sobre a camada de areia, serd assentado o primeiro bloco, que deverd ficar
colocado de tal maneira que sua face superior fique cerca de 1,0 cm a cima da linha de
referéncia e de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Em seguida o
calceteiro o golpeara com o martelo até que sua face superior fiqgue ao nivel da linha.
Terminado o assentamento deste primeiro bloco, o segundo serd colocado ao seu lado,
tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada unicamente pelas

irregularidades de suas faces.

O assentamento deste sera idéntico ao do primeiro. As juntas ndo deverao exceder 2,5
cm. A fileira devera progredir do eixo da pista para o meio fio, devendo terminar junto a este

OuU a sarjeta, caso exista.

A segunda fileira sera iniciada colocando-se o centro do primeiro bloco sobre o eixo
da pista. Os demais sdo assentados como os da primeira fileira. A terceira fileira devera ser
assentada de tal modo que as juntas figuem nos prolongamentos das juntas da primeira fileira;

o0s da quarta, nos prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante.

No encontro com as guias ou sarjetas, o bloco de uma fileira devera ter comprimento
aproximadamente igual a metade do bloco da fileira vizinha. Deve-se ter o cuidado de
empregar blocos de dimensdes e formatos uniformes. Quando forem utilizadas pecas
sextavadas de concreto, serd feito o assentamento da primeira com uma aresta coincidindo
com o eixo da pista, restando assim o vértice de um angulo encostado a linha de origem do
assentamento. Os tridngulos deixados vazios serdo preenchidos com fracOes de pecas
previamente fabricadas. Assentadas as pegas da primeira fileira, os encaixes das articulagdes

definiréo as posicoes das pecas da fileira seguinte.

O assentamento da segunda fileira devera ser executado, de modo que as juntas desta
coincidam com os centros das pecas da fileira anterior. Os angulos deixados no assentamento
da primeira fileira definirdo a posicdo das pecas da segunda. Da mesma forma, estas pecas
definirdo as posicdes das pecas da terceira fileira, e assim por diante. Imediatamente ap0s o
assentamento da peca, devera ser processado 0 acerto das juntas com o auxilio de uma
alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distancia entre elas. No assentamento, o
calceteiro devera, de preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que esta assentando, ou

seja, de frente para a area pavimentada. Para as quinas em pavimentos com pecas sextavadas

Pagina 15 de 48



Estado do Rio Grande do Sul O/.\l

N PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE ad
P Rl GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS (R:KE)CI;\;\C{?IC’SA

Aqui tem Governo Popular

de concreto deverdo ser empregados segmentos de ¥ de peca. O controle das fileiras sera
feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,00 m). Colocando-se um cateto
paralelo ao corddo, o outro definira o alinhamento transversal da fileira em execucdo. O
nivelamento sera mantido com a utilizacdo de uma regua de madeira, de comprimento pouco

maior que a distancia entre os cordeéis.

Os blocos entre os cordéis deverdo estar nivelados, assim como as extremidades da
régua. O alinhamento sera feito acertando-se as faces dos blocos que se encostam aos corddes,

de forma que as juntas definam uma reta sob 0s mesmos.

- Juntas

As juntas deverdo ser alternadas com relacao as duas fiadas vizinhas, de tal modo que

cada junta fique, no maximo, dentro do terco médio do bloco vizinho.

- Controle Geométrico

Ap06s executado cada trecho de pavimento, deverd ser procedida a relocacdo e o
nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do eixo para verificagdo da
largura e da espessura do pavimento em relagdo ao projeto.

Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho sera aceito quando:

A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, ndo sendo
aceitas larguras inferiores as determinadas. Nas pavimentacdes urbanas restritas por calcadas

ou outros elementos, a largura devera ser exatamente a definida em projeto.

A superficie dos blocos assentados, verificada por uma régua de 3,0 m de
comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, apresentar

afastamento inferior a 1,0 cm.

A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto e a

diferenca entre 0 maior e 0 menor valor obtido para as espessuras for, no maximo, de 1cm.

Se o trecho néo for aceito devera ser adotada uma das seguintes condices, a critério

da Fiscalizagdo:
Aproveitamento do pavimento com restrigdes ao carregamento ou ao uso;

Demoligéo e reconstrugédo pavimento;
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O pavimento seja ele executado em vias, seja em calcadas, devera ser medido em
metros quadrados de pavimentacdo pronta, conforme projeto. O assentamento dos meios fios
sera medido separadamente.

Né&o serdo medidos quantitativos de servicos superiores aos indicados no projeto, salvo
com autorizagdo expressa da Fiscalizacdo. Nos precos estdo incluidos a mao de obra, a
aquisicdo de materiais, ferramentas, equipamentos, transporte até o local de aplicacdo,
impostos, encargos, taxas de administracdo etc. O pagamento se fard ao preco unitéario

contratual, conforme medigéo aprovada pela Fiscalizagao.

2.4. Meio Fio de Concreto pré-moldado

2.4.1 — Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado
100x15x13x30 cm

O meio-fio, por definicdo, € um elemento pré-moldado em concreto destinado a
separar a faixa de pavimentacao da faixa de passeio.

Para fins deste memorial trataremos como meio fio, as pecas individuais que seréo
utilizadas com fins especificos para execucdo de contencdo do passeio e do pavimento com
blocos de concreto, sdo elementos executados em concreto de cimento Portland com formato
definido e Unico, apds executados e rejuntados de acordo com o projeto executivo de
pavimentacao, formardo as guias para o pavimento urbano proposto.

Os meios fios deverdo seguir as seguintes especificacdes técnicas:

- Fabricados obrigatoriamente em maquinas de vibro-compressao, de forma a garantir
a obtencdo de um concreto homogéneo e compacto;

- Resisténcia caracteristica a compressao, calculada de acordo com a norma, deve ser
maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias de cura;

- Ndo ser& permitido acabamento posterior a cura dos meios fios;

- Apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas
que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou
desempenho;

- Ter espessura minima de 130 mm (na borda) a 150 mm (na base), de acordo com a

Figura 3 a seguir:
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Figura 3 — Dimensdes do meio fio 13x15x30x100 cm

As tolerancias dimensionais sao:

2 cm para 0 comprimento padréo de 100 cm;

>

> 1 cm para a altura;
> 0,5 cm para a largura da base;
>

0,5 cm para a largura do topo;

> Quanto ao desempenho das faces (nivel), ndo sdo toleradas variacdes
superiores a 5 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre 0
bloco;

> A face superior devera apresentar dimensdes iguais a 13 cm x 100 cm e a face

inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igual a 30 cm em ambas as faces.

Ficara a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os meios fios necessarios

para a execucdo das obras.

Todos os meios fios serdo entregues em perfeitas condi¢des nos locais indicados. Em
caso de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, 0s mesmos deverao

ser ressarcidos da execucdo da obra, por conta da empresa contratada.
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Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes superiores alinhadas com
linha. Devem estar firmes, sem que corram o risco de desalinhar-se e com altura suficiente

para que penetrem na base.

Os meios fios serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3 em toda a face,

bem como nas sarjetas.

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalizacdo procedera ao controle
no que se refere ao alinhamento plani-altimétrico dos meios-fios, ao espacamento das juntas,
as condicdes de escoramento e ao estado geral das pegas. Defeitos que venham a ocorrer
durante ou apds o assentamento deverdo ser sanados. Nao cabera indeniza¢do quando esses

defeitos ocorrerem por falha ou negligéncia do executor.

Nesta via em questdo, ja existem meios-fios assentados no local. Porém, os meios-fios
existentes deverdo ser retirados e realocados, de acordo com as cotas altimétricas projetadas.
Para isto, foram previstos 60% da quantidade de meios-fios existentes para serem trocados
por meios-fios novos, pois muitos ja estdo deteriorados. Logo, ficara a cargo da Fiscalizacdo a
escolha de quais meios-fios deverdo ser realocados e quais deverdo ser trocados. Os meios-

fios que forem retirados e ndo forem ser utilizados deverdo ser levados para o bota-fora.

2.4.2 — Escoramento de meio fio

Os meios-fios devem ser escorados em sua lateral adjacente ao passeio publico, numa
largura minima de 1,00 m. Esta lateral deve receber um aterro importado para complementar a
altura que se fizer necessaria com o material local apropriado com altura até a face superior

do meio-fio e compactado manualmente.

2.5. Remocdo, recalcamento e realinhamento de meio fio
2.5.1 — Realinhamento de meio fio existente (retirada e recolocacéo)

Conforme explicitado no item 2.4.1, nesta via ja existem meios-fios assentados no local.
Os meios-fios devem ser retirados e recolocados de acordo com as cotas altimétricas
projetadas. Neste item forem considerados 40% dos meios-fios existentes para serem
reaproveitados. Ficar4 a cargo da Fiscalizacdo a escolha de quais meios-fios deverdo ser
reutilizados e quais deverdo ser trocados. A Medic¢éo sera efetuada por metro linear.
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2.5.2 — Retirada de meio fio existente

Conforme explicitado no item 2.4.1, nesta via ja existem meios-fios assentados no local.
Com isso, uma quantidade serd retirada e reaproveitada e o restante serd retirado e trocado por
pecas novas, ficando a cargo de a fiscalizacdo decidir quais podem ser reutilizados. Neste
item foram considerados os meios-fios que serdo retirados e trocados, logo, os existentes

deverdo ser retirados e transportados para o bota-fora.

2.5.3 — Remocao de pavimento em bloco de concreto

Na via existe uma faixa de aproximadamente 1,00 metros de bloco de concreto na
sarjeta, nos dois lados, em toda extensdo da rua. Estes blocos de concreto devem ser retirados
e levados para o bota-fora ou para a SMI, conforme solicitagéo da fiscalizacéo.

2.5.4 — Remocao e recomposi¢cao de passeio em concreto

Nos locais onde existe passeio em concreto e for escavado para execugdo da rede ou
de caixas de drenagem, deve ser removido o concreto e ap6s realizado o passeio com as
mesmas dimensdes do existente. Deve ter um lastro de brita n. 2 apiloado manualmente, com
espessura de 5 cm. Apos concluida a execucdo da base, devera ser realizada a camada de
concreto simples, conforme descrito abaixo:

Concreto simples moldado "'in-loco™ -

Concreto moldado "in-loco", é quando o concreto é produzido em central ou na

prépria obra, € simplesmente desempenado e vassourado.
Especificagdes:
Resisténcia a compressao de concreto— fck> 20 MPa.
Espessura - 7 cm.
Juntas de dilatacdo — sdo executadas de 3 em 3 m.
Caracteristicas:

Durabilidade — elevada durabilidade, desde que respeitadas as caracteristicas do

produto, 0 modo de instalacdo e de manutencéo.

Conforto de rolamento — adequado ao trafego de cadeirantes e deficientes visuais,

devendo-se evitar texturas irregulares.
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Antiderrapante— 0 acabamento superficial deve apresentar rugosidade adequada para

evitar escorregamentos.
Drenagem-— apenas superficial de 2%.

Tempo para liberacdo ao trafego — 48h para trafego leve de pedestres e 72h para

trafego de veiculos leves (acesso as garagens).

Limpeza— jato de agua e sabdo neutro.

3.— DRENAGEM

O calculo da drenagem foi feito pelo Método Racional, baseado nas bacias de

contribuicdo demonstradas em planta.

3.1. — Locacdo e nivelamento da obra — Servigos Topograficos para Drenagem

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com a Planta de
Localizagdo e do Perfil Longitudinal e Transversal da Via. A Contratada procedera a aferi¢do
das dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras indicacfes de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condicdes existentes no local e os elementos de
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacao, por escrito, a Comissdo de Fiscalizacdo, a

guem competira juntamente com o Projetista deliberar a respeito.

Apbs a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada fara
comunicagdo, por escrito no Diario de Obras, & Comissao de Fiscalizacdo, a qual proceder as
verificacOes e afericdes que julgar oportuna.

A Medicdo serd por m de tubulacdo, considerando a locacdo de todos os pontos do

logradouro necessarios a infraestrutura.

3.2. - Movimento de Terra
Quando necessario, os locais escavados deverdo ser isolados, escorados e esgotados
por processo que assegure protecdo adequada.

As escavacdes com mais de 1,80m de profundidade deverdo dispor de escadas ou
rampas, colocadas proximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergéncia,

a saida rapida dos trabalhadores, independentemente da adocao de escoramento.
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As grelhas, bocas de lobo e os tampdes das redes dos servigos publicos, junto as

escavacOes, deverdo ser mantidos livres e desobstruidos.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizacdo, apropriado para
utilizacdo no reaterro, sera ele, a principio, estocado ao longo da escavacdo, a uma distancia

equivalente a profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.

Em vias publicas onde a deposicao do material escavado, puder acarretar problemas de
seguranga, ou maiores transtornos a populacdo, podera a Fiscalizacdo, a seu critério, solicitar
a remocado e estocagem do material escavado para local adequado, para posterior utilizacao.
Materiais nao reutilizaveis serdo encaminhados aos locais de “bota-fora”. Ficando todas as

despesas a custo da contratada.

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavacdo sera regularizado e limpo.
Atingida a cota, se for constatada a existéncia de material com capacidade de suporte
insuficiente para receber a peca ou estrutura projetada, a escavacao devera prosseguir até que
se possa executar um ‘“colchao” de material de base, a ser determinado de acordo com a
situacdo. A espessura desta camada devera ser determinada de acordo com a especificidade da

obra.

A largura e profundidade minima das valas serdo determinadas de modo que o

recobrimento das tubulacdes atenda aos valores minimos a seguir:

Os servicos serdo medidos por volume (m?3) escavado e aprovado, por categoria de
material, calculado conforme a secéo de projeto. No caso de escavagéo de valas, ndo existindo
projeto, o volume sera medido no local, admitindo-se como méaximos, os valores constantes
nas tabelas desta especificacdo. Havendo necessidade de remunerar em separado, a carga, e
ou, o transporte do material proveniente da escavacédo, 0s seus volumes deverdo ser majorados

com os coeficientes de empolamento definidos a seguir:

a) 1,10 para as areias
b) 1,20 para os solos silto-arenosos
c) 1,3 para os solos silto-arenos-argilosos
Né&o serdo pagas escavagOes em excesso, que ultrapassem as dimensdes previstas em
projeto ou nesta Especificacdo, sem que sejam absolutamente necessarias. O mesmo critério

caberd a remocao e recomposicao desnecessarias de pavimentos.
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N&o serd pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em excesso, sem

necessidade. O escoramento, quando utilizado, sera medido separadamente.

Havendo substituicdo de escoramento por aumento da inclinacdo dos taludes da
escavacao, serd pago, a contratada, o excesso de escavacao e ndo 0 escoramento que poderia

ter sido executado.

Caso a Contratada ndo disponha de equipamento para escavacdo em profundidade
além da alcancada pela langa da retroescavadeira e/ou escavadeira hidratlica, a Fiscalizacéo
poderd permitir sua utilizacdo. Neste caso, a eventual necessidade de rebaixamento do terreno
para se alcancar a profundidade desejada, ndo serd remunerada pela PREFEITURA. Os
servicos serdo considerados como se fossem executados de maneira normal, com o

equipamento adequado.

3.3. — Escoramento

Consiste na contencdo lateral das paredes de solo de cavas, pocos e valas, através de
pranchas metélicas fincadas perpendicularmente ao solo e travadas entre si com 0 uso de
pontaletes e longarinas, também metalicos, pela constatacdo da possibilidade de alteracdo da
estabilidade de estruturas adjacentes a area de escavacdo ou com 0 objetivo de evitar o
desmoronamento por ocorréncia de solos inconsistentes, pela acdo do préprio peso do solo e

das cargas eventuais ao longo da area escavada em valas de maiores profundidades.

Os tipos de escoramento utilizados serdo os especificados em projeto e, na falta destes,
o0s sugeridos pela Fiscalizacdo, baseada na observacdo de fatores locais determinantes, tais
como a qualidade do terreno, a profundidade da vala ou cava, a proximidade de edificagOes

ou vias de trafego etc.

Os tipos de escoramentos mais usuais sdo: o0 pontaleteamento (figura 4), o
escoramento continuo (figura 5) e o escoramento descontinuo (figura 6). Existem ainda os
chamados escoramentos especiais, que sd8o uma variagdo do escoramento continuo, com
pranchas engastadas lateralmente através de encaixes do tipo macho- fémea. De acordo com 0

material utilizado na sua confeccéo, podem ser de madeira, metalicos ou mistos.
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O pontaleteamento é utilizado em solos coesivos, geralmente em cota superior a do
lencol freético e em profundidades menores.

P e VR e

CL Y

QS P N

Pranchas

- Pontaletes

1,35m
CORTE LONGITUDINAL E CORTE TRANSVERSAL
Figura 4 — Pontaleteamento

Sdo utilizados os escoramentos continuos em escavagdes de solos arenosos, sem

coesdo, ou quando alguma circunstancia exija uma condicdo estanque das paredes da vala.

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL
o

Longari
nas

1m

Figura 5 - Escoramento continuo

O escoramento descontinuo também ¢ utilizado nas escavagcdes em solos coesivos,
geralmente em cota superior ao nivel do lencol freatico.
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Figura 6 - Escoramento descontinuo

As dimensdes minimas das pegas e 0S espacamentos maximos usuais dos

escoramentos, quando néo especificados em projeto, devem ser os seguintes:
Pontaleteamento Metalico-Madeira

A superficie lateral da vala serd contida por pranchas metalicas, espacadas de 1,35m,
travadas horizontalmente por estroncas com diametro de 20cm, distanciadas verticalmente de
1,00m. A cravacdo dos perfis metéalicos podera ser feita por bate-estacas (queda livre),

martelo vibratério ou pré- furo.
Escoramento Descontinuo Misto (Metélico-Madeira)

A superficie lateral da vala serd contida por perfis metalicos verticais, espacados de
0,30m, travados horizontalmente por longarinas de madeira de lei de 6x16cm (até 2,00m de
profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,00m de profundidade) em toda a sua extenséo, e
estroncas com didmetro de 20cm, espagadas de 1,35m, exceto nas extremidades das
longarinas, das quais as estroncas estardo a 0,40m. As longarinas devem ser espagadas

verticalmente de 1,00m.

A cravacao dos perfis metalicos podera ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo

vibratdrio ou pré-furo.
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Pranchas de Madcira 6x16cm Estroncas D=—20cm

PLANTA BAIXA

1,35m

Figura 7 - Escoramento Descontinuo Misto

Escoramento Continuo Metéalico-Madeira

A superficie lateral da vala serd contida por perfis metélicos verticais, encostados uns
aos outros, travados horizontalmente por longarinas de madeira de lei de 6x16¢cm (até 2,00m
de profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,00m de profundidade) em toda a sua extensao e
estroncas de diametro 20cm, espacadas de 1,35m, exceto nas extremidades das longarinas, das

quais estardo a 0,40m. As longarinas deverdo estar espacadas entre si de 1,00m na vertical.

A cravacdo dos perfis metélicos podera ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo

vibratério ou pré- furo.

Estroncas D==20cm

Pranchas
Metalicas

Longarinas 8x18cm

Escoramento metilico ou

metalico-madeira

qualgquer profundidade
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Figura 8 - Escoramento Continuo Metalico- Madeira

A escolha do tipo de escoramento, do processo de cravacdo, a definicdo do
comprimento da ficha e outras varidveis serdo estabelecidas em projeto e, quando tal ndo

acontecer, serdo sugeridas pela Fiscalizacéo.
Cuidados especiais deverdo ser observados pela Fiscalizacdo, como, por exemplo:
As estroncas devem ficar rigorosamente perpendiculares ao plano do escoramento;

Para se evitar sobrecarga no escoramento, 0 material escavado devera ser colocado a
uma distancia da vala equivalente, no minimo, a sua profundidade;

Deve-se evitar a0 maximo a entrada e/ou percolacdo de aguas pluviais nas valas,
devendo para isto a Contratada:

Executar, quando necessario, mureta de protecdo ao longo da vala, segundo orientacéo
da Fiscalizacao;

Sempre que forem encontradas tubulagdes ao longo do eixo da vala, estas deverdo ser
escoradas com pontaletes junto as bolsas antes do aterro da vala.

Os escoramentos serdo medidos por metro quadrado de 4&rea escorada,
independentemente da profundidade, da largura da vala, diametro ou dimensdes laterais do
pogo.

Quando executado em valas, a profundidade utilizada para célculo sera a média entre a
de montante e a de jusante. O material perdido, quando ocorrer a necessidade de se fechar a

vala sem retirar o escoramento, serd medido da seguinte forma:

Longarinas e pranchas de madeira - por metro cubico de madeira perdida;
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Pecas e pranchas metalicas - por quilograma de material perdido;
Pontaletes de madeira - por metro linear de pontalete perdido.

O pagamento dos servigos sera feito de acordo com o respectivo item na planilha
orcamentaria, mediante apresentacdo e aprovacao da medicao. Nos precos propostos deverao
estar incluidas todas as despesas com materiais, mdo de obra e encargos, maquinas e

equipamentos, tributos e tarifas, transportes.

Os servicos de escavacao, reaterro, retirada e reposicdo de pavimentacdo etc. Serdo
remunerados separadamente, de acordo com seus respectivos itens na planilha orcamentéria

da obra.

3.4. - Reaterro Compactado com Material Local e Aterro com Material de
Empréstimo

As operacdes de execucao de aterros compreendem:

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeracdo, e compactacdo dos
materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir, eventualmente, o0s
materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundacgdes dos

cortes ou aterros.

Quando o material do reaterro ndo for aprovado pela fiscalizacdo o aterro devera ser
feito com areia fina compactado manualmente. Com todos 0s custos de compra, transporte e

armazenamento ficando a cargo da contratada.

O reaterro das valas serd processado até o restabelecimento dos niveis anteriores das
superficies originais ou de forma designada pelos projetos, e devera ser executado de modo a
oferecer condigdes de seguranca as tubulagGes e bom acabamento da superficie. Qualquer
sedimento futuro devera ser refeito sem qualquer onus para prefeitura.

O aterro e o reaterro deverdo ser executados nas valas que foram abertas para a
recuperacdo das tubulacOes, e deverdo preceder da seguinte maneira: em camadas sucessivas
de no maximo 30 cm compactada com placa ou rolo vibratério, garantindo a perfeita
estabilidade do solo.

A compactacdo podera ser mecéanica ou hidraulica (com agua do lengol freatico), ou
uma combinacdo de ambos os métodos, a critério da Fiscalizacdo. Devera ser dada especial
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atencdo ao meétodo e a energia de compactacéo a ser empregada caso exista alguma estrutura
sob o aterro, visando ndo danifica-la.

Tratando-se de reaterro de tubulacgdes, 0s tubos deverdo estar lastreados e travados de
modo a impedir seu deslocamento durante a operacao, e suas laterais deverdo ser devidamente
compactadas com a placa vibratoria de pequeno porte. De maneira a executar a devida
compactacao nas laterais dos tubos firmando para que 0 mesmo possa levar esforgcos e ndo o

leve a sofrer achatamento prejudicando-o na sua funcionalidade e vida Util.

Os materiais deverdo ser selecionados nos cortes ou nos empréstimos, dentre os de 12,
22 e, eventualmente, de 32 categoria, atendendo a finalidade e a destinac&o prévia, indicadas
em projeto.

Os solos para os aterros deverdo ser isentos de matérias organicas, micaceas,
diatoméceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas organicas ndo deverao ser utilizadas. Quando o
material do local ndo for adequado ao aterro deverd ser utilizado areia fina, ndo sendo
permitido outro material. Todo Aterro com material externo s6 sera pago se autorizado pela
fiscalizagéo.

Na execucdo do corpo dos aterros ndo sera permitido o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansdo maior do que 4%, salvo indicacdes contrarias
previstas no projeto. Para o corpo dos aterros, na umidade G6tima, mais ou menos 3% de
tolerancia, até se obter a massa especifica aparente seca correspondente a 95% da massa

especifica aparente maxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Para as camadas finais a massa especifica aparente seca devera corresponder a 100%

da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Os trechos que ndo atingirem as condi¢cdes minimas de compactacdo deverdo ser
escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactados, de

acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

O controle serda efetuado por nivelamento do eixo e o acabamento, quanto a
declividade transversal e a inclinacéo dos taludes, sera verificado pela Fiscalizagdo, de acordo

com o projeto.

O material de empréstimo para o reaterro devera ser areia fina de jazida licenciada

pelos 6rgdos ambientais competentes.

S0 sera pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela fiscalizacéo.
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3.5. — Remocao de Material Escavado

Todo o material restante da escavacdo e reaterro das valas serdo removidos em
caminhdo basculante e transportados até o bota-fora, que esta localizado no Bairro Cassino,
Rua S&o Leopoldo 632, Licenca Ambiental n® 1199/2014, conforme Figura 2 do item 2.2.2,
que percorre uma distancia de aproximadamente 18,9 Km do local da obra.

3.6. — Remocéo de galeria / Pogo de Visita e Boca de Lobo

Deverdo ser removidas as tubulagdes existentes na via que ndo serdo mais necessarias
de acordo com o projeto, assim como as caixas que também ndo serdo necessarias deverdo ser
demolidas. As tubulacdes retiradas e os entulhos das caixas demolidas deverao ser removidos
para um lugar indicado pela fiscalizacdo, com todas as despesas por conta da contratada num

raio de no maximo a localizacao do bota-fora.

3.7. — Canalizacgbes
Reforco dos Subleitos dos tubos e Galerias

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista no
projeto, isento de saliéncias e reentrancias. As eventuais reentrancias devem ser preenchidas
com o material adequado convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas
condicdes de suporte da vala original. Quando o fundo da vala for constituido de argila
saturada, lodo ou qualquer outro tipo de solo sem condi¢cGes mecanicas minimas para suportar
0 assentamento dos tubos, deve ser executada uma fundagdo com substituicdo do solo por
material importado e/ou execucdo de lastros conforme especificacdo. Esses lastros so seréo

feitos apos a liberagéo da fiscalizagéo.

Pagina 30 de 48



Estado do Rio Grande do Sul O/.\l

~—” PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Vad
io RI0 GRANDE GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS (RZIOOCI;\T{?IdS A

Serdo executados sobre o fundo da vala uma base de pedra do tipo rachdo com no
minimo 25 cm de espessura compactado. Esta camada serd regularizada com areia grossa
(areia de construcdo), com proposito de nivelar a mesma para o recebimento da galeria e ou
0s tubos de largura compativel a largura do elemento a ser empregado de acordo com projeto

de cada galeria.

OBS: Devera ser feito na ponta do tubo onde fica a bolsa uma cavidade na base de
rachdo, para que o tubo ndo fique apoiado na sua ponta e desse modo tenha mau
funcionamento. Com essa cavidade feita, a colocacdo do tubo em cima de sua base devera ser
feita de forma que toda a extensdo do tubo fique apoiado na base ou no solo (nos trechos onde

ndo serdo efetuado rachdes).

O controle geométrico consistira na conferéncia, por métodos topogréaficos correntes,
do alinhamento e declividade da tubulacdo assentada. Os testes de estanqueidade

convencionais deverdo ser utilizados para verificar a funcionalidade do sistema.

A regularizacdo do fundo das valas sera objeto de medicéo por metro quadrado de area
regularizada, tendo-se como parametro de largura de vala a tabela especifica, de acordo com o
didametro, o uso ou ndo de escoramento e a profundidade da vala. Os lastros de brita e areia
serdo medidos por metro cubico de material utilizado, no local de assentamento, apds a

compactacado, observando o mesmo parametro no que se refere a largura da vala.

No or¢amento foi estimado que 25% das areas onde serdo abertas as valas tém um solo
com resisténcia abaixo da minima necessaria, entdo nesses trechos, somente quando a

fiscalizaglo aprovar seré realizado os lastros de brita (rachéo).

Tubulagdes e Galerias

Ficara a cargo da contratada a carga e o transporte de todos 0s tubos necessarios para a

execucgéo das obras.

Todos os tubos serdo entregues em perfeitas condigdes nos locais indicados. Em caso
de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, 0s mesmos deverdo ser

ressarcidos da execucdo da obra, por conta da empresa contratada.

Tubos com Junta Elastica

A Ligacdo entre as bocas de Lobo serdo feitas através de tubos de concreto armado

com junta eléstica. Nos Projetos executivos todos os tubos, serdo PA-2 ou PS-2, do tipo ponta
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e bolsa com junta eléstica, com didmetro, inclinacdo e sentido de escoamento, conforme as
especificacfes em projeto. Os tubos para execucdo das obras terdo que ter os requisitos e
métodos de ensaio da ABNT 8890/2007.

O construtor deve manter a frente dos trabalhos um profissional legalmente habilitado
que sera seu preposto na execucao do contrato firmado com a Administracdo Contratante. Os
materiais a serem fornecidos pelo construtor devem obedecer as normas da ABNT. A
demarcacdo e o acompanhamento dos servicos a executar devem ser efetuados por equipe de
topografia. O construtor ndo poderd executar qualquer servico que ndo seja projetado,
especificado, orcado e autorizado pela Fiscalizacdo, salvo 0s eventuais de emergéncia,
necessarios a estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal encarregado da mesma. O
construtor deverd manter no escritério da obra as plantas, perfis e especificaces de projeto
para consulta de seu preposto e da Fiscalizagdo. As frentes de trabalho devem ser
programadas de comum acordo com a entidade a quem cabe a autorizacdo para a abertura de

valas e remanejamento de tréfego.

As dimensdes da vala deverdo favorecer a facilidade de acesso de pessoal e
equipamentos usados na compactacdo do fundo e no assentamento dos tubos. A vala devera
ser estavel e o leito de apoio dos tubos devera ser uniforme. Nos pontos de acoplamento entre

dois tubos, deverdo ser executados nichos no terreno para o alojamento das bolsas.

O assentamento da tubulacdo e conexdes devera seguir paralelamente a abertura da
vala, de jusante para montante, com as bolsas voltadas para montante, com acompanhamento
rigoroso das coordenadas de implantacdo com o uso de gabaritos, linhas e réguas, feito por
uma equipe reconhecidamente experiente nessa atividade e com 0 acompanhamento constante

da Fiscalizagéo.

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos rigorosamente de
acordo com as recomendacdes do fabricante no que se refere ao empilhamento méximo, ao
manuseio e a exposicdo a agentes corrosivos ou ambientes e condigdes atmosféricas

inadequadas.

O transporte dos tubos deve ser feito com todo o cuidado, de forma a ndo provocar

avarias nos mesmos. Deve-se evitar, particularmente:
» Manuseio violento;

» Colocacdo dos tubos em balanco;
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* Contato dos tubos com pecas metalicas salientes, durante o transporte.

Na descarga, deve-se evitar amontoa-los sem critério, uns sobre os outros. No
manuseio, para evitar avarias, deve-se carregar os tubos e nunca arrasta-los sobre o solo ou
contra objetos duros. Na estocagem, deve-se procurar uma area proxima do ponto de

utilizacdo, coberta e plana.

Cuidados basicos devem ser tomados no manuseio, transporte e armazenamento dos

tubos, como os relacionados a seguir:

* O local para estocagem deve ser plano, com declividade minima, limpo, livre de

pedras ou objetos salientes.

» A manipulacéo e o apoio dos tubos deverdo ser executados de forma que as tensdes
produzidas nestas operacdes ndo excedam 35% da resisténcia caracteristica do concreto, nem

a 50% da tensdo maxima correspondente a carga de ruptura.

* Os tubos deverdo permanecer devidamente umedecidos e protegidos do sol e da agdo

do vento.

 Deverdo ser descarregados nas proximidades do local de aplicacdo, de forma que
possam ser transladados com facilidade para onde serdo instalados. No ato do
descarregamento, devem ser manipulados com acessorios adequados, tais como cabos de aco

ou cintas de nylon apropriadas para icamento de cargas.

Figura 10 - Descarregamento dos tubos
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Figura 11 - Tubos estocados na posicao vertical

*Os tubos deverdo ser estocados na posicao vertical.

*Anéis de borracha para juntas elasticas devem ser estocados em suas embalagens

originais, ao abrigo do calor, raios solares, 6leos e graxas.

A Contratada sera responsabilizada por quaisquer danos causados nos materiais em
funcdo de manuseio, transporte ou armazenamento inadequados, exposicdo a elementos
agressivos enquanto o material estiver sob sua guarda, ou utilizagdo incorreta no &mbito da

obra.
Os tubos e conexdes deverdo estar limpos, desimpedidos internamente e sem defeitos.

Cuidados especiais também deverdo ser tomados com as extremidades das conexdes
(ponta, bolsa etc.) contra possiveis danos na utilizacdo de cabos quando do seu manuseio. O
greide do coletor podera ser obtido por meio de réguas niveladas com a declividade do projeto
(visores) que devem ser colocadas nos pontos de locacdo do centro dos PV's e em pontos
intermediarios do trecho, distanciados de acordo com o método de assentamento a empregar,
ou seja:

- De cruzeta - méaximo de 30m;

- De gabarito - maximo de 10m

Alinhando-se entre duas réguas consecutivas a cruzeta ou o gabarito, respectivamente
por visada a olho ou por meio de fio de nailon ou arame recozido fortemente estirado, obtém-
se as cotas intermediarias para o assentamento da tubulacdo. O alinhamento do coletor sera
dado por fio de nailon estirado entre dois visores consecutivos, a fio de prumo. As reguas,
cruzetas e gabaritos devem ser de madeira de boa qualidade e devem apresentar perfuracGes a

fim de resguardar de empenos, devidos a influéncia do tempo. As réguas e a cabeca da cruzeta
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ou do gabarito devem ser pintadas com cores vivas e que apresentem contraste uma com as
outras, a fim de facilitar a determinacéo da linha de visada. Quando a declividade for inferior
a 0,001 m/m, ou quando se desejar maior precisdo no assentamento, o greide deve ser
determinado por meio de instrumento topografico ou aparelho emissor de raio laser, desde

que o levantamento topografico inicial tenha sido feito com precisao igual ou maior.

As juntas e as bolsas a serem acopladas deverdo ser limpas utilizando-se escovas e
ferramentas leves. Deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos sofreram algum dano que
possa afetar a estanqueidade da rede. No assentamento dos tubos serdo utilizados dois tipos de
equipamentos, sendo um de icamento e outro de tracdo, do tipo tirfor ou talha manual. O
equipamento de icamento deslocara o tubo até sua posicdo e auxiliara no acoplamento. Para a
montagem, deve-se sempre deixar a bolsa fixa, movimentando-se apenas a ponta para o
interior da mesma. O equipamento de icamento devera manter a ponta do tubo a ser acoplado
suspenso na altura exata do encaixe. O alinhamento lateral devera ser efetuado através de
alavancas. Os anéis de borracha deverdo ser colocados de acordo com as seguintes
orientacoes:

Procurar estirar o anel na circunferéncia da bolsa de forma que haja uniformidade de

tensdes em todo o seu contorno (figura 12).

Figura 12 - Colocacdo do anel de borracha

Os anéis redondos (rodantes) alojam-se na ponta do tubo, ndo devendo ser aplicado

qualquer tipo de lubrificante.
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As juntas em forma de cunha deverdo estar em seu alinhamento final antes do
acoplamento, sendo necessario lubrificar o anel para facilitar a introducéo da ponta (figura

13).

7 “uj.«,»“

Figura 13 - Lubrificagdo do anel de borracha

Para 0 acoplamento, os tubos deverdo ser suspensos através de cabos de aco ou cintas
apropriadas para icamento de cargas (figura 14), cuidando-se do seu alinhamento e do contato
entre 0s extremos a acoplar. Durante esta operacdo, 0 tubo a ser acoplado ndo deve estar

apoiado no fundo da vala, e sim suspenso (figura 14).

Figura 14 — Acoplamento de tubos de concreto

Coloca-se o anel de borracha na posicéao inicial do tubo a ser acoplado e inicia-se a
operagéo de tracionamento. Introduz-se a ponta do tubo a ser acoplado cerca de 15mm dentro
da bolsa do tubo ja assentado. Antes do acoplamento definitivo, deve-se verificar se o anel

estd em contato com a bolsa do tubo em toda a sua circunferéncia, por igual, tomando-se
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cuidado para que ndo ocorra prensagem do mesmo contra 0 concreto de um lado e,

consequentemente, folga no lado oposto.

Com o tubo suspenso, alinhado e centralizado, executar-se-a 0 encaixe do mesmo,
utilizando-se tirfor ou talha de corrente em nimero necessario para que nao existam esforgcos
desiguais que possam desalinha-lo. Para garantir o alinhamento centralizado entre os tubos,
pode-se utilizar provisoriamente cunhas, sacos de areia ou outros tipos de calgos, que deverédo
ser retirados apos o final do acoplamento, antes do reaterro da vala (figura 15).

Figura 15 — Alinhamento dos tubos com uso de calgos

O ponto fixo para o tirfor podera ser o inicio da rede ou o interior de um tubo anterior,
usando-se uma cruzeta de madeira que garantira o apoio necessario ao tracionamento. Quando
o diametro do tubo for pequeno, deve-se usar sempre como ponto fixo o inicio do trecho
(poco de visita), e quando o didmetro for grande permitindo que se trabalhe dentro do tubo,

pode-se usar a cruzeta em um tubo anterior.

No primeiro caso, 0 macaco tirfor podera estar em qualquer das duas extremidades que
estd sendo montada. Coloca-se uma peca de madeira refor¢ada segurando o cabo de aco na
bolsa do tubo a ser acoplado e inicia-se o tracionamento. A medida que se vai efetuando o
tracionamento, deve-se verificar constantemente o alinhamento do tubo e a posigéo do anel de
neoprene. O tracionamento deve ser feito até que seja notada uma resisténcia que ndo permita
mais 0 movimento, o que indica que os tubos ja estdo acoplados, pois ja houve o contato entre
a ponta e a bolsa dos dois tubos. Para tubos com diametro inferior a 800 mm, uma unica talha
tirfor é suficiente para um perfeito acoplamento. A partir deste diametro até 1.200mm, duas

talhas se fazem necessarias.
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Para efeito de aprovacgdo pela Fiscalizagcdo, os tubos devem apresentar-se isentos de
trincas, fraturas que possam afetar sua resisténcia, estanqueidade ou durabilidade.

Nos precos propostos pela Contratada para execucao das redes de pluvial deverdo estar

inclusos todos os custos com material, mao de obra, transporte, fretes, carga, descarga.

3.8. - Caixas de inspecao — Pocos de Visita / Caixas com Bocas de Lobo / Alas

POCOS DE VISITA (PV)

Os Pocos de Visita — PV sdo dispositivos em forma de caixas, construidos em alvenaria
de tijolos macicos com tampa e laje de fundo em concreto, ou em sua totalidade constituida
de concreto armado, executados ao longo da rede de drenagem, em pontos de intersecdo de
condutores em areas urbanizadas, com o objetivo de propiciar a manutencdo da rede e
possibilitar mudancas de diametro, de direcdo e de nivel da tubula¢do. Possuem dimensdes
variaveis, de acordo com o didmetro dos tubos da rede coletora e com a profundidade do

coletor no local da intersecao.
As etapas de construcdo sdo as seguintes:

Escavacdo e remocdo do material excedente, de forma a comportar a caixa de passagem

prevista;

Durante as escavacOes para a execucdo das caixas e pocos de visita, caso seja
encontrado na cota prevista material de baixa capacidade de suporte (argila organica etc.),
devera ser feita sua remocao e substituicdo por material adequado, que sera compactado em
camadas de, no maximo, 20 cm de espessura. Essa substituicdo devera ser processada até uma

profundidade a ser definida pela Fiscalizacéo;

Regularizagdo do fundo da cava e langamento de lastro de pedra brita, com 10 cm de

espessura.

Execucdo de base de concreto simples com 10 cm de espessura; Execucdo das paredes
em alvenaria de tijolos ceramicos macicos, assentados com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3 em volume, conectando a caixa a rede condutora e ajustando o(s) tubo(s) de entrada

e/ou saida a alvenaria executada, através de rejuntamento com a mesma argamassa;

Execucdo da canaleta interna, cuja largura serd igual ao maior didmetro interno da

tubulacdo que passara pela caixa, com altura equivalente a 3/4 desse didmetro. As almofadas
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deverdo ter inclinacdo no sentido das calhas e serdo confeccionadas em concreto nao

estrutural.

Execucdo da cinta superior em concreto simples e revestimento das paredes internas
com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em volume, apds a aplicacéo de chapisco 1:4

de cimento e areia.

Colocacdo da tampa em concreto armado com espessura e armacgdo dimensionadas em
funcdo das cargas a suportar (espessura minima = 15 cm), consumo minimo de cimento de

210 kg/m3 e armagdo em aco CA-50 ou CA-60 conforme detalhes do projeto.

Os Pocos de Visita deverdo ser herméticos, e tanto o fundo quanto as paredes deverao
ser impermeabilizados. Deverdo ainda dispor de drenos para possibilitar o escoamento das

aguas subterraneas porventura acumuladas no seu interior.

A janela de captacdo das aguas pluviais devera ser construida conforme dimensdes das
pecas de meio-fio, que constituem o conjunto, com faces aparentes acabadas conforme
paredes. A tampa de vedacdo e acesso devera ser construida em concreto armado fck=30
MPa. Duas alcas de icamento, em ferro redondo mecéanico (diam. 5/8”) previamente
galvanizadas, deverdo integrar o conjunto, transpassando a espessura de concreto, tendo a alga
manual encaixada na superficie superior da tampa, de forma a ndo sobressair-se desta quando

em repouso.
CAIXAS TIPO BOCA DE LOBO (BL)

As caixas sdo estruturas hidraulicas destinadas a interceptar as aguas pluviais que
escoam pelas sarjetas para, em seguida, encaminha-las as canalizagdes subterraneas. Serao
adotadas bocas-de-lobo, do tipo simples com depressdo pavimentada em concreto simples,

conforme projeto.

As caixas com bocas-de-lobo serdo construidas sobre um contrapiso de brita de 5 cm de
espessura, uma base de 10 cm em concreto simples. As paredes serdo construidas em
alvenaria de tijolos macicos com espessura minima de 25 cm. Internamente, serdo rebocadas
com massa unica de cimento e areia no traco 1:3 e espessura 2 cm e, externamente, receberao

chapisco com argamassa de cimento e areia média no traco 1:4.

Sobre as paredes serd colocada laje de concreto com espessura, minima de 12 cm,
armada com malha de @ 5.0 mm CA-60 espacada de 10 cm, conforme planta de detalhes.
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Serd adotada no pavimento em frente as bocas-de-lobo, do tipo simples, depressdo
pavimentada em concreto simples (teor 15Mpa) com 10 cm de espessura e dimensdes
minimas de: 50 cm de largura e comprimento de 1,60 m, nos locais onde consta BL (bocas-

de-lobo), indicados no projeto.

As Dbocas-de-lobo deverdo ser pré-moldadas fornecidas com meio-fio vazado, as

especificaces do material (concreto) serdo as mesmas especificadas para 0s meios-fios.

As Caixas BL e PV’s serdo executadas ao longo da rede para possibilitar a limpeza e a

manutencdo da mesma.

As caixas deverdo ser executadas nos pontos indicados nas pranchas, obedecendo as
dimensGes do projeto e seguindo todas especificacbes da Fiscalizacdo, mantendo os tamanhos
adequados ao tipo de tubulacdo. As dimensbes das caixas e pogos de visitas constam em

tabelas nas pranchas.

O controle da execucdo da caixa e/ou pocos de visita serd visual, observando todas as
etapas da construcdo e sua obediéncia as especificacdes e detalhes do projeto. As coordenadas
de entrada e saida da tubulac&o serdo verificadas topograficamente.

A medicdo sera feita por unidade executada, de acordo com o tipo e dimensdes das
caixas. O pagamento seré feito de acordo com o respectivo item na planilha orcamentaria, por
unidade medida. Nos precos propostos deverdo estar inclusas todas as despesas com
materiais, mao de obra, maquinas, equipamento e ferramentas, encargos sociais, tarifas e
tributos, bem como os servicos de escavagdo, escoramentos, esgotamento e reaterro

necessarios a execucao da caixa.

3.9 - Reforgo da cobertura de Tubulagdes
3.9.1 - Reforgo da cobertura de Tubulacdes — pé-de-pedra

Ap0s o reaterro dos tubos e a devida compactacao deste, sera realizada, nos tubos de
didametro igual a 400mm uma camada de P6 de brita de 15 cm de espessura e com largura
igual ao didmetro do tubo (40cm para o ®400 e 60cm para o ®600), sempre que estes ficarem
cortando as vias publicas e ou sejam no eixo da via publica. Esta camada servira de protecdo

para o tubo evitando o seu achatamento.

Essa camada sera compactada e apiloada mecanicamente, com a utilizagado das aguas

do rebaixamento do lencol freatico até que a camada atinja a umidade 6tima.

Pagina 40 de 48



N g
VAl

¥
L@'{

Estado do Rio Grande do Sul O/.\l

~—” PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Vad
io RI0 GRANDE GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS (RZIOOCI;\T{?IdS A

3.9.2 — Transporte de Po6 de pedra

Neste item foi considerada a distancia média estimada entre a jazida mais proxima
licenciada pelo 6rgdo ambiental e o local da obra, para o calculo do transporte. Este trajeto

tem a distancia de aproximadamente 79,4 km.

3.10 - Rebaixamento do Lencol Freéatico

Quando as escavacdes atingem o nivel das aguas subterraneas e ha o afloramento das
mesmas, torna-se necessaria a drenagem ou o rebaixamento do lencol freatico com o uso de
bombas, para manter a cava ou vala seca, propiciando melhores condi¢es de assentamento
dos tubos e conexdes, e evitar a instabilidade do solo com umedecimento saturado e o
consequente desmoronamento dos taludes das valas, que inviabiliza a trabalhabilidade no

trecho.
REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES A VACUO

Consiste na utilizacdo de ponteiras filtrantes metalicas fincadas no solo ao longo da vala
ou cava, interligadas por condutos especiais que as conectam a um conjunto de bombeamento

a Vacuo que suga e expurga as aguas subterraneas de forma continua.

O conjunto de bombeamento, a profundidade e o espagamento das ponteiras filtrantes, a
cota do coletor e 0 nimero de estagios sdo as variaveis definidas através da vazdo de
esgotamento requerida. O dimensionamento do conjunto de rebaixamento definird essas
variaveis, e deverd ser submetido a apreciacdo da Fiscalizacdo, que poderd exigir

modificagOes que assegurem um rendimento adequado.

O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem como sua operagédo, serao
atribuicbes da Contratada, embora a Fiscalizacdo possa exigir modificacBes que assegurem
um funcionamento mais racional e eficaz do sistema. Quaisquer danos causados pelo mau
funcionamento do sistema em estruturas adjacentes as valas ou cavas serdo debitados a
Contratada, sejam devidos ao sub-dimensionamento, sejam devidos a interrup¢des causadas

pela falta de energia elétrica.

A adocdo do sistema de rebaixamento do lencol freatico com instalacdo montada dentro
da escavacdo somente sera permitida se este ndo interferir nos trabalhos de execucdo das

obras nem prejudicar os servicos de reaterro. Este sistema de rebaixamento deve ser
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executado de maneira a poder funcionar com total eficiéncia até a conclusdo das obras e

reaterro acima da cota prevista.

No caso de aplicacdo de rebaixamento do lencol freatico por sistema de ponteiras a
vacuo, a escavacdo abaixo do nivel original do lencol s6 podera ser executada apos a
comprovacao do perfeito funcionamento e rendimento do sistema através de indicadores de

nivel.

A &gua retirada deverd ser encaminhada as galerias de aguas pluviais, ou valas mais
proximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de evitar o alagamento das superficies

vizinhas ao local de trabalho.

A capacidade instalada de esgotamento dos equipamentos colocados na obra pela
Contratada devera ser superior em 25% (vinte e cinco por cento) as necessidades das obras
executadas simultaneamente, ou seja, serd exigida da Contratada uma reserva de
equipamentos para esgotamento correspondente a 25% do total de equipamentos que estejam
sendo utilizados simultaneamente. Por exemplo, se a Contratada dispuser de conjuntos de
rebaixamento suficientes para atacar 5 frentes de servigco no total, somente 4 dessas frentes

poderdo ser atacadas simultaneamente, ficando o 5° conjunto como reserva.

A Contratada tem obrigacdo de prever e evitar irregularidades das operacdes de
rebaixamento, controlando continuadamente o respectivo equipamento em horas diurnas e

noturnas nos dias Uteis, domingos e feriados.

Nos canteiros de servicos deverdo existir geradores aptos a compensar a falta ou
insuficiéncia eventuais de energia elétrica.

A abertura das malhas das ponteiras filtrantes devera satisfazer aos critérios de filtros de
Terzaghi, devendo evitar o carregamento de particulas finas de solo e impedir, assim,
eventuais recalques de terrenos vizinhos.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressdo das &guas subterraneas, as
instalagBes de rebaixamento do nivel destas somente poderdo ser desligadas apés o completo

reaterro das valas.

O bombeamento e o rebaixamento do lencol freatico devem ser iniciados antes do
horario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas ao comecar o

expediente. Quando necessario devera ser executado o esgotamento durante a noite.
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Nos sistemas de rebaixamento com ponteiras a vacuo, a quantidade medida sera
resultado do produto das horas de funcionamento do conjunto, pela extenséo do trecho onde

foram colocadas as ponteiras filtrantes.

O pagamento sera feito pelo comprimento final de vala criada e devidamente esgotada,
de acordo com o estabelecido em contrato, pela quantidade apurada em medicdo e

efetivamente executada, de acordo com os critérios de medigdo definidos.

Nos precos dos servi¢os estardo incluidas todas as despesas e custos inerentes aos
servicos, como materiais, mdo de obra e encargos, tributos, energia elétrica, maquinas,

ferramentas e equipamentos.

O esgotamento de valas sera feito com duas ponteiras a cada metro de vala uma em

cada lado desta, estando em funcionamento 24hrs por dia.

4. - SINALIZACAO

A sinalizacdo é composta de sinalizacdo vertical e horizontal, de acordo com as
especificagdes do “Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito” do CONTRAN. A
sinalizagdo vertical obedece ao “Volume I — Sinalizagdo Vertical de Regulamentag¢ao” e ao
“Volume Il — Sinalizacdo Vertical de Adverténcia” enquanto, a sinalizagdo horizontal segue o
“Volume IV — Sinalizagdo Horizontal”. Tanto a sinalizacdo vertical como a horizontal devem

obedecer as plantas baixas e detalhamentos do projeto de sinalizacéo.

4.1 — Placa de sinalizacio de transito semi-refletiva 1=25cm - PARE - R-1 (sem
suporte):

A placa de regulamentacdo R-1 “Parada Obrigatoria” deve ser semi-refletiva, com o
fundo na cor vermelha e as letras e a borda em branco. Ela tem forma octogonal com lado de
25 cm e deve seguir as especificacdo do manual citado anteriormente. Neste item ndo

contempla o suporte, que € orcado separadamente.

4.2 — Placa de identificacéo de logradouro (sem suporte):

A placa de identificacdo de lograduro deve ser semi-refletiva, com o fundo na cor azul
e seguir o modelo padrdo do Municipio de Rio Grande, cujas dimensdes sdo apresentadas na
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planta. Elas serdo dupla face e sdo fixadas duas placas em um mesmo suporte no cruzamento

de duas ruas, como mostra na planta de sinalizag&o.

4.3 — Suporte para placa de sinalizacéo:

Os suportes para as placas serdo em madeira de lei tratada, na cor branca, e dimensdes
8 x 8 cm. Todos o0s suportes para as placas serdo contabilizados neste item, pois a composicao

das placas nao contempla o suporte.

4.4 — Sinalizacdo horizontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo e
tracejado para via):

A sinalizacdo horizontal na cor amarela indica eixo da via e sua divisdo de fluxo. A
pintura deve ser realizada com tinta acrilica retrofletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro e seguir as especificacdes do Manual e Projeto de Sinalizacdo. Tanto a
faixa continua como a tracejada deverdo ter 10 cm de espessura e seguir as dimensdes da

planta de sinalizacéo.

4.5 — Sinalizacdo horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de pedestres -
FTP):

A sinalizacdo para faixa de pedestres (FTP) delimita a area destinada a travessia de
pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em relacdo aos veiculos, nos
casos previstos pelo CTB. A pintura deve ser na cor branca e realizada com tinta acrilica
retrofletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro e seguir as especificacdes do
Manual e Projeto de Sinalizagdo. A largura das linhas sera de 40 cm, com espagamento de

40cm e comprimento de 3 metros, conforme indica os detalhes da planta de sinalizag&o.

4.6 — Sinalizacdo horizontal com tinta base acrilica branca (linha de retencéo -
LRE):

A sinalizacédo para linha de retencdo (LRE) indica ao condutor o local limite onde deve

parar 0 veiculo para a travessia de pedestres. A pintura deve ser na cor branca e realizada com

tinta acrilica retrofletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro e seguir as

especificacbes do Manual e Projeto de Sinalizacdo. A largura das linhas serd de 40 cm para as
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LRE da via e 30 cm para as da ciclovia, e deve ser realizadas conforme indica os detalhes da
planta de sinalizacéo.

5.- VEGETACAO
5.1 — Supressao de arvores com transporte do entulho

Nas vias onde se desenvolverdo as acOes previstas nos projetos de pavimentagéo (rua e
passeios) e drenagem existem um plantio de vegetacdo pelos moradores locais, sem um prévio
planejamento, a qual conflitam com o tracado projetado resultando na inviabilizacdo da
execucdo de obra, desta forma se faz necessario a autorizacdo pela Secretaria Municipal de

Meio Ambiente — SMMA da supressdo de arvores, cuja relacdo consta em planta.

Para a retirada das A&rvores existentes, a contratada deve obedecer todas as

especificacOes e fornecer toda a documentagéo exigida pela autorizagdo ambiental da obra.

Além disso, a autorizagdo ambiental da obra deve ser mantida sempre no Canteiro de
Obra.

6. - LIMPEZA DA OBRA

A limpeza do canteiro de obra devera ser feito logo ap6s o término de cada etapa (trecho)
concluida, evitando o acimulo desnecessario de entulho no local da obra, a fiscalizacdo daré o

destino para esse material (local apropriado).

7. - PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

O PRAZO para execucdo das obras constantes deste memorial serd de 150 (cento e
cinquenta) dias.

O prazo devera contar a partir da ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS expedida pela
Prefeitura Municipal do Rio Grande, ap6s o contrato com a empresa vencedora da licitacdo
estiver devidamente assinado, sendo descontados os dias impraticAveis a execucdo dos

Servigos.
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8.— MEDICAO

A medicdo serd efetuada mensalmente pela equipe técnica da fiscalizacdo da PMRG,
onde serdo medidos 0s servicos ja executados de acordo com projeto, cronograma fisico-

financeiro, normas vigentes e em cada contrato respectivamente.

A executante devera exercer o0 maximo cuidado ao executar os servigos solicitados, pois
qualquer descuido ou negligéncia da mesma, causando perda de material ou dano ao meio

ambiente, 0 servico devera ser refeito e reposto os materiais, sem énus para Contratante.

9. - PAGAMENTO

O pagamento serad efetuado com base na medicdo referida no item anterior, aos precos

unitarios propostos, de acordo com o contrato.

10. - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico — financeiro, como também o orcamento discriminado, de cada via

constante neste Memorial devera ser apresentado conforme tabelas sugeridas, em anexo.

11. - CONSIDERACOES FINAIS
A obra devera ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para local determinado
pela fiscalizacdo da PMRG, imediatamente ap0s a conclusao dos servicos.

Durante a execucdo dos servicos deverd haver uma sinalizacdo terrestre adequada,
conforme legislacdes de transito vigentes. Sera de responsabilidade da empreiteira qualquer

dano causado a terceiros se por ventura vier a ocorrer no decorrer da obra.

A instalacdo de sinalizagdo diurna e noturna completas nos locais sob intervencéo,
garantindo a perfeita orientacdo e seguranca do trafego de veiculos e pedestres, de acordo
com as normas do DENATRAN.

A executante devera exercer 0 maximo cuidado em evitar perdas ou danos nos materiais,

sendo de sua inteira responsabilidade a reposi¢cdo dos mesmos sem 6nus a Contratante.

Independente de estarem previstos neste memorial, qualquer danos causados a Terceiros

ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande direta ou indiretamente deverdo ser reparadas
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convenientemente e imediatamente pela contratada, sem direito de compensagdes em servico

ou a qualquer outra situacao.

Os desvios de trafego e acesso aos moradores, no local de execucdo das obras, deverdo

ser executados e mantidos pela empreiteira, conforme normas de transito vigentes.

A empresa contratada pela PMRG para execucdo dos servigos devera realizar os ensaios
tecnoldgicos que se fizerem necessarios para manter a integridade dos materiais e servicos

objeto deste, sem causar 6nus para a Contratante.

Deverdo ser apresentados laudos referentes a resisténcias caracteristicas dos materiais
utilizados nestas obras, sendo que a fiscalizacdo da Prefeitura serd a responsavel pela escolha
dos materiais que serdo ensaiados, ficando de responsabilidade o carregamento e transporte

dos lotes dos mesmos, 0s quais nos testes nao atingirem o exigido nas normas especificas.
Todas as certificacOes e testes s6 serdo aceitos por empresas reconhecidas nacionalmente
para estes fins.
Todo material impugnado ndo poderd permanecer no Canteiro de Obras. Devendo ser

retirado no prazo maximo em 48hrs.

Toda e qualquer alteracdo nos servicos contratados oriundos deste memorial, somente
poderdo ser modificados mediante prévia e expressa autorizacdo do projetista, constante em
Diério de Obras e através de Termo Aditivo.

Para execucdo deste projeto a empresa vencedora da Licitacdo devera comprovar
aptiddo do desempenho de atividade pertinente no tocante a experiéncia, de no minimo em:
> DRENAGEM - 50% do servigo a executar, quanto ao assentamento de rede de
tubulacdo e rebaixamento de lencol freético;
> PAVIMENTACAO - 20% em pavimento com blocos de concreto
intertravados com 8 cm de espessura e 10% da quantidade de servicos de
assentamento de meio-fio;

A aceitagdo do projeto por parte da firma empreiteira significa concordancia com tudo

gue nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto que durante os

servigos venham a surgir, ndo sendo repassado nenhum 6nus para a PMRG.

Rio Grande, 05 de dezembro de 2019.
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