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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

RUA IRMÃ OTILIA – Bairro Rural 

 

  - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

O presente Memorial Descritivo refere-se à contratação de mão de obra e 

material para execução dos serviços de pavimentação em blocos de concreto e drenagem 

da seguinte via do Município do Rio Grande: 

 

 Rua Irmã Otilia - no trecho compreendido entre a Rua Honorato Carvalho e Rua 

Jockey Clube, no bairro Rural, formando uma área aproximada de 1.833,00 m², conforme 

Projetos em anexo. 

 

A pavimentação será com blocos de concreto pré-moldado, intertravado, 

conforme Norma da ABNT 9781/2013, na via em questão, limitada por linhas de meios-fios 

de concreto pré-moldados, e a drenagem será superficial, através das sarjetas, coletadas por 

caixas com bocas de lobo e escoada por tubulações, já existentes, até o corpo hídrico receptor, 

de cada local. 

É de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigências e 

descrições aqui colocadas, independente destas estarem subentendidas neste memorial. 

Qualquer duvida deverá ser sanada 48 horas antes da data e hora marcada para abertura da 

licitação. 

Qualquer dúvida após a contratação será feita por escrito, tendo a Prefeitura 

15 dias para a resposta. 

Todos os materiais empregados e os serviços a executar deverão satisfazer 

as Normas Brasileiras, especificações e métodos da ABNT. Os materiais, de um modo geral 

deverão ser de qualidade e serão submetidos à Fiscalização, e esta poderá exigir testes e 

certificações dos mesmos a qualquer momento sem onerar a Prefeitura, visto ser obrigação da 

contratada provar a qualidade dos itens propostos. 



 

 4 

É obrigatório ao contratante manter o Diário de Obras onde ficará 

registrado o andamento dos trabalhos e as alterações que se fizerem necessárias, a critério do 

Projetista e da Fiscalização. Não será aceita qualquer alteração que não conste: 

 No Diário de obras; 

 Tenha aceitação do corpo técnico da Prefeitura;  

 Tenha projeto, memorial, orçamento e cronograma específico, 

 Adendo pronto e assinado. 

 

 - OBJETIVO 

 

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever serviços de 

pavimentação em blocos de concreto, cujas paredes laterais da peça possuam no mínimo 16 

faces de intertravamento, drenagem superficial e fixar materiais para a obra de infraestrutura 

da Rua Irmã Otilia, no trecho e bairro descritos anteriormente, na cidade do Rio Grande, 

conforme é mostrado nas plantas em anexo, sendo que o pavimento será limitado por linhas 

de meios-fios de concreto, obedecendo ao gabarito do projeto geométrico original. Além 

disso, estabelecer os prazos de execução da obra. 

 

 - PROJETO 

 

O projeto apresentado será composto de:  

Projeto Geométrico: onde constarão todas as informações necessárias para a 

perfeita execução das obras.  

Projeto de Pavimentação: este projeto considera os estudos topográficos levados 

a efeito, objetivando um projeto técnico-econômico que atenda as necessidades da via em 

questão, adequando às condições do solo, do tráfego, de drenagem e procurando facilitar a 

conservação e manutenção. Neste projeto estão presentes as diretrizes, especificações técnicas 

para a execução das obras de revestimento das ruas em estudo, e as recomendações 

construtivas são apresentadas nos próprios desenhos do projeto geométrico.  
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Projeto de Drenagem: neste projeto são apresentados todos os elementos 

necessários à perfeita execução das obras de drenagem. Todas as singularidades são 

identificadas e amarradas ao sistema de coordenadas do projeto geométrico. 

  

 - PROJETO GEOMÉTRICO 

 

A elaboração do projeto geométrico teve como condicionantes: os levantamentos 

topográficos realizados pela equipe da Prefeitura Municipal de Rio Grande, os quais 

forneciam as cotas das caixas e tubulações existentes, bem como as soleiras e testadas dos 

prédios existentes nos logradouros em estudo.  

Com o levantamento topográfico foram definidos os perfis transversais e 

longitudinais das vias, conforme plantas anexadas.  

1 - SERVIÇOS INICIAIS 

 

1.1 - Instalações Provisórias 
 

Deverá ter no canteiro de obras, um container, ou similar, com sanitário, que 

servirá como escritório, depósito e barracão necessários à obra. O mesmo será apoiado sobre 

rodas, o qual se deslocará ao longo da obra, devendo ser aprovado pela fiscalização. Não será 

permitida a interrupção de calçadas e acesso a garagem dos moradores. 

As Instalações Provisórias deverão obedecer às normas da ABNT, NBR-12284 - 

Áreas de Vivência dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes. 

Serão de responsabilidade da empresa vencedora da Licitação as despesas para 

manutenção de suas instalações. 

1.2 - Aquisição e Colocação de Placa de Obra 
 

A Empresa contratada deverá providenciar uma placa para identificação da obra em 

execução, com dimensões 2,00m x 1,00m, conforme especificações fornecidas pela 

fiscalização, bem como deverá ser colocada em local de fácil visibilidade com a anuência da 

Fiscalização do município. 

A placa será de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira de eucalipto com 

espessura de 5x7cm, devidamente imunizada de acordo com especificações da fiscalização. 

Todo e qualquer incidente que ocorrerem com a placa, tipo depredação, destruição ou 
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furto a mesma deverá ser reposta, no prazo máximo de 5 dias úteis, as custas da contratada 

que é a responsável pela integridade da mesma do inicio até a entrega definitiva da obra. 

No orçamento está computado no item Placa de obra todo o material necessário para 

sua confecção (pintura), fixação e manutenção. 

1.3 – Administração Local 
 

Neste item está incluso a permanência na obra de Engenheiro e Mestre de Obras, para 

acompanhamento da execução de todos os serviços. 

1.4 – Mobilização e Desmobilização 
 

Neste item está englobado o transporte dos equipamentos necessários para a execução 

das obras de todas as ruas em questão. Para a composição do item foi considerada 6 horas de 

viagem de todos os equipamentos necessários, incluindo caminhão prancha para o transporte 

dos equipamentos. 

O pagamento deverá ser feito por unidade, contabilizado 1 unidade para mobilização e 

1 para desmobilização. 

1.5 - Ligação Provisória de Água 
 

A Ligação Provisória de Água deverá ser executada pela empresa contratada e 

atender as exigências da CORSAN, sendo também, de responsabilidade da vencedora da 

Licitação o custo do consumo mensal, até a entrega da obra, e a solicitação do seu 

desligamento à concessionária.  

1.6 - Entrada Provisória de Energia 
 

A entrada Provisória de Energia Elétrica para o canteiro de obras deverá atender 

às exigências da concessionária local e estar de acordo com o RIC da CEEE, sendo a empresa 

contratada responsável junto à CEEE, bem como os custos do consumo mensal de energia até 

a ligação definitiva e entrega da obra.  

1.7 - Sinalização de Segurança 
 

A sinalização das obras será de inteira responsabilidade da empresa executora, 

devendo seguir as recomendações da Secretaria de Município de Mobilidade Urbana e 

Acessibilidade - SMMUA, perante liberação desta e mais da fiscalização. Deverão ser 

utilizados na sinalização, cavaletes, placas de alerta, telas, iluminação vertical noturna, 

devendo sempre garantir a integridade da obra e dos cidadãos. 

As placas de sinalização poderão ser reaproveitadas desde que estejam em perfeito 
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estado, caso a fiscalização da obra exija a sua substituição, a mesma deverá ser reposta no 

prazo máximo de 2 dias corridos. 

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto a 

movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes de 

ligação e desligamento de energia elétrica junto a CEEE.  

A escavação deverá ser executada observando-se as normas de segurança dos 

trabalhadores, veículos e pedestres. Deverão ser tomadas as providências necessárias para 

prevenir possíveis acidentes que possam ocorrer durante a execução do serviço, devido à falta 

ou deficiência de sinalização e proteção.  

Deverão ser providenciadas faixas de segurança para o livre trânsito de pedestres, 

especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de aglomeração de pessoas. Deverão 

ser previstos passadiços para veículos, nos locais em que não houver bloqueio de trânsito e 

nas saídas das garagens. A sinalização e proteção das escavações deverão ser executadas de 

acordo com as posturas municipais e exigências de órgãos públicos, locais ou concessionárias 

de serviços.  A proteção e a segurança das obras são indispensáveis para o andamento destas, 

ficando a fiscalização autorizada à total paralização da obra, em caso de descumprimento 

deste. 

Deverá ser colocado ao longo da obra pontos de iluminação dispostos no máximo 

a cada 10m. 

 

- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 

 

A Contratada deverá propiciar aos seus funcionários atuantes em serviços 

relacionados ao objeto da Licitação o atendimento das medidas preventivas de Segurança do 

Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspensão dos serviços pela 

Fiscalização, durante o prazo de execução, em caso de não cumprimento dessas medidas.  

Os funcionários deverão usar EPI fornecido pela Contratada. 
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2 - PAVIMENTAÇÃO 
 

A pavimentação da via citada neste memorial, no trecho indicado, em plantas 

anexas ao presente, será executada com blocos de concreto, do tipo uni-Stein e com utilização 

de meios fios de concreto pré-moldados, em áreas descritas no orçamento de cada rua. 

 
                Figura 3 - Desenho esquemático do perfil transversal da pavimentação 

 

 

2.1 - Locação da Obra – Serviços topográficos para pavimentação 
 

A obra será locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com a Planta de 

Situação e dos perfis Longitudinal e Transversal de cada via. A Contratada procederá à 

aferição das dimensões, alinhamentos, ângulos e quaisquer outras indicações de projeto. 

Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e os elementos 

de projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à Comissão de Fiscalização, 

a quem competirá juntamente com o Projetista deliberar a respeito.  

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a Contratada fará 

comunicação, por escrito no Diário de Obras, à Comissão de Fiscalização, a qual procederá às 

verificações e aferições que julgar oportuna.  

Local: Conforme indicado na planta de Situação. 

Qualquer alteração que venha a ser necessária na locação do pavimento deve ser 

informada e aprovada pela Fiscalização, e, sempre se devem preservar as cotas dos pontos de 

inflexão previstos em projeto. 

A Medição será por m² da pista de rolamento, considerando a locação de todos os 

pontos do logradouro necessários à pavimentação e por metro linear quando se tratar da 
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locação planialtimétrica dos elementos de drenagem.  

 

2.2 - Preparo da cancha 
 

O preparo da cancha será feito através dos serviços de corte, aterro e regularização 

do subleito, tendo por base as cotas de projeto do perfil longitudinal e da sarjeta. 

 2.2.1 – Escavação mecânica de material (corte) 

 

As escavações executadas mecanicamente dentro de áreas urbanas e que, por 

consequência, demandam cuidados especiais. No caso do preparo da cancha será a remoção 

de terra ou solos moles para atingir as cotas do greide de projeto. 

Interferências 

Antes de se iniciar a escavação, deverá ser feita a pesquisa das interferências 

existentes no trecho a ser escavado, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, 

postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavação ou em suas proximidades, 

observando-se cautela extrema, principalmente com relação a interferência de rede de energia 

elétrica, rede telefônica ou adutoras d’água e esgoto.  

Escavação 

Deverão ser seguidos os projetos e as Especificações no que se refere a locação, 

profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações poderão 

ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as condições 

necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalização. 

Nas escavações executadas próximas a prédios ou edifícios, vias públicas ou 

servidões, deverão ser empregadas métodos de trabalho que evitem as ocorrências de qualquer 

perturbação oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como: 

-Escoamento ou ruptura das fundações; 

-Descompressão do terreno da fundação; 

-Descompressão do terreno pela água. 

 

 2.2.2 – Remoção de material escavado – carga, descarga e transporte 

 

Após a escavação o material deve ser removido e transportado até a Secretaria de 

Infraestrutura (SMI), conforme Figura 4, que percorre uma distância de aproximadamente 2,5 

Km do local da obra da Rua Irmã Otilia. 
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  Figura 4 – Localização do local para remoção 

 2.2.3 – Regularização e compactação do sub-leito 

 

Com uma motoniveladora faz-se a regularização do subleito, removendo uma camada 

de até 10 cm de solo, quando necessário executa-se também a compactação do subleito com 

um rolo compactador. Dessa forma o solo natural, que servirá de subleito da rua, estará pronto 

para receber os cortes e aterros de acordo com o Projeto de Pavimentação. 

 2.2.4 – Colocação e compactação de aterro para sub-base 

 

Consiste no espalhamento de uma camada de areia, sobre o solo existente, esta camada 

deverá ser molhada até atingir a umidade ótima e posteriormente compactada com rolo 

compactador de 10 ton. Suas principais funções são permitir um adequado nivelamento do 

pavimento que será executado e distribuir uniformemente os esforços transmitidos à camada 

subjacente. 

Essa camada de areia deve ser utilizada nos casos em que se necessite elevar o eixo 

projetado além da camada de colchão de areia do pavimento (3 cm para bloco de concreto – 

medidas de altura de colchão de areia já compactados).  

- Aterro para leito do bloco de concreto  

Execução de camada ou colchão de areia: 

Consiste no espalhamento de uma camada de areia média ou pó de brita, sobre base ou 

sub-base compactada. Suas principais funções são permitir um adequado nivelamento do 
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pavimento que será executado e distribuir uniformemente os esforços transmitidos à camada 

subjacente. 

A espessura da camada de colchão de areia será de 4cm compactados, e a da base de 

areia será de acordo com o especificado em projeto, esta camada deverá ser molhada até 

atingir a umidade ótima e posteriormente compactada com rolo de, no mínimo, 7,5 ton, 

ficando a cargo da fiscalização a definição desta espessura, de acordo com as características 

encontradas no subleito de cada trecho da via.  

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada 

pela Fiscalização, estando nele incluídos todo o equipamento, maquinários e funcionários 

necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

 

 2.2.5 – Aterro em saibro 

 

Deverá ser feita uma camada de saibro, na esquina das Ruas Irmã Otilia e Honorato 

Carvalho, conforme indicado em projeto, a fim de realizar a concordância entre as mesmas 

após executada a pavimentação. 

 

 2.2.6 – Transporte de saibro 

 

Neste item foi considerada a distância média estimada entre a jazida mais próxima 

licenciada pelo órgão ambiental e a cidade de Rio Grande, para o cálculo do transporte. Este 

trajeto tem a distância de aproximadamente 72 km. 

 

2.3 - Pavimentação com Blocos de Concreto 
 

O pavimento adotado para o revestimento das pistas de rolamento deste projeto 

foi à utilização de blocos intertravados de concreto pré-moldado, de no mínimo 16 faces nas 

paredes laterais da peça, este tipo de material reduz ao mínimo os problemas de execução e 

uso. Embora sejam conhecidos como drenante, os princípios da pavimentação referentes à 

estabilidade de camadas são fundamentais para o adequado desempenho do pavimento. 

Portanto, não se devem relegar os cuidados no projeto de drenagem. Esse cuidado evita o 

acúmulo da água, que poderia promover a erosão do subleito e base. 
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A estabilidade de um pavimento intertravado é alcançada de vários modos. Desde 

a simples compactação do subleito, até passando pela adoção de uma camada de sub-base de 

material selecionado (reforço). Portanto, a verificação da qualidade dessas camadas quando 

da construção do pavimento é a forma de prever o comportamento e garantir o alcance das 

características previstas em projeto. 

Os blocos de concretos pré-moldados para pavimentação sugerida deverão ser 

peças intertravadas, obedecer às prescrições contidas na NBR 9781/2013, e possuir as 

seguintes características: 

Resistência à compressão, Fck aos 28 dias deverá ser maior que 35 MPa (NBR 

9780/2013); 

Módulo de Resistência à tração na pressão maior que 6 MPa; 

Desgaste por abrasão, método CIENTEC menor que 7 mm; 

Espessura mínima de 8 cm; 

Devem possuir dispositivos eficazes de transmissão de carga de um bloco a outro; 

Quanto ao desempeno das faces, não são toleradas variações superiores a 3 mm, 

que devem ser medidas com o auxílio de régua apoiada sobre o bloco. 

O gabarito do perfil transversal do pavimento está demonstrado anteriormente, na 

figura 3.  

Todos os blocos deverão estar em perfeitas condições, em caso de avaria no 

transporte ou no carregamento, ou mesmo furto ou extravio, os mesmos deverão ser 

ressarcidos por conta da empresa contratada. 

No orçamento está previsto tanto o material e equipamentos necessários para sua 

execução quanto à mão de obra necessária. 

Os blocos de concreto serão assentados sobre colchão de areia compactada e 

espalhada em uma camada de 4 cm de espessura (compactado). Este colchão deverá ser feito 

com areia média limpa ou pó de brita.  
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Sobre a pavimentação deverá ser colocado um lastro de pó de brita ou areia 

média, que deve ser espalhado para cobrir o espaço entre os blocos de concreto (3,0 cm de pó 

de brita). A pavimentação será compactada através de rolo compactador vibratório com 

capacidade de 7,5 toneladas de impacto. A inclinação do centro da rua para as sarjetas deverá 

ser de no mínimo de 3%, e de acordo com o perfil transversal projetado para a via. 

Distribuição dos Blocos pré-moldados 

Os blocos ou peças deverão ser empilhados, de preferência, à margem da pista. 

Não sendo possível utilizar as áreas laterais para depósito, serão empilhados na própria pista, 

tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas à colocação das linhas de referência 

para o assentamento. 

- Controle da Compactação 

A compactação só será aceita após a constatação visual da ausência de 

deformações, peças em perfeitas condições, verificadas pelo acompanhamento do rolo em 

duas passadas, em toda a área a ser liberada. 

- Assentamento 

Inicialmente serão fixados estacas ou ponteiros de aço, distantes a cada 10,0 m no 

sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo da via. No sentido do eixo para 

os bordos serão cravadas estacas ou ponteiros auxiliares, a cada 2,50 m. Em seguida, com o 

auxílio de um giz, serão marcadas as cotas superiores da camada de pavimento, conforme 

projeto, obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido. Serão então colocadas, 

longitudinalmente, linhas de referência fortemente distendidas.  

As seções transversais serão fornecidas por linhas que se deslocarão 

perpendicularmente às linhas de referência, apoiadas sobre estas. Em se tratando de 

paralelepípedos ou de peças quadradas ou retangulares de concreto, inicia-se o assentamento 

da primeira fileira, perpendicular ao sentido da via, acompanhando uma das linhas 

transversais. Sobre a camada de areia, será assentado o primeiro bloco, que deverá ficar 

colocado de tal maneira que sua face superior fique cerca de 1,0 cm a cima da linha de 

referência e de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Em seguida o 

calceteiro o golpeará com o martelo até que sua face superior fique ao nível da linha. 
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Terminado o assentamento deste primeiro bloco, o segundo será colocado ao seu lado, 

tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada unicamente pelas 

irregularidades de suas faces.  

O assentamento deste será idêntico ao do primeiro. As juntas não deverão exceder 

1,0 cm. A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio fio, devendo terminar junto a 

este ou à sarjeta, caso exista. 

A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro bloco sobre o 

eixo da pista. Os demais são assentados como os da primeira fileira. A terceira fileira deverá 

ser assentada de tal modo que as juntas fiquem nos prolongamentos das juntas da primeira 

fileira; os da quarta, nos prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante. 

No encontro com as guias ou sarjetas, o bloco de uma fileira deverá ter 

comprimento aproximadamente igual à metade do bloco da fileira vizinha. Deve-se ter o 

cuidado de empregar blocos de dimensões e formatos uniformes. Quando forem utilizadas 

peças sextavadas de concreto, será feito o assentamento da primeira com uma aresta 

coincidindo com o eixo da pista, restando assim o vértice de um ângulo encostado à linha de 

origem do assentamento. Os triângulos deixados vazios serão preenchidos com frações de 

peças previamente fabricadas. Assentadas as peças da primeira fileira, os encaixes das 

articulações definirão as posições das peças da fileira seguinte.  

O assentamento da segunda fileira deverá ser executado, de modo que as juntas 

desta coincidam com os centros das peças da fileira anterior. Os ângulos deixados no 

assentamento da primeira fileira definirão a posição das peças da segunda. Da mesma forma, 

estas peças definirão as posições das peças da terceira fileira, e assim por diante. 

Imediatamente após o assentamento da peça, deverá ser processado o acerto das juntas com o 

auxílio de uma alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distância entre elas. No 

assentamento, o calceteiro deverá, de preferência, trabalhar de frente para a fileira que está 

assentando, ou seja, de frente para a área pavimentada. Para as quinas em pavimentos com 

peças sextavadas de concreto deverão ser empregados segmentos de ¾ de peça. O controle 

das fileiras será feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 à 2,00 m). 

Colocando-se um cateto paralelo ao cordão, o outro definirá o alinhamento transversal da 

fileira em execução. O nivelamento será mantido com a utilização de uma régua de madeira, 

de comprimento pouco maior que a distância entre os cordéis. 
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Os blocos entre os cordéis deverão estar nivelados, assim como as extremidades 

da régua. O alinhamento será feito acertando-se as faces dos blocos que se encostam aos 

cordões, de forma que as juntas definam uma reta sob os mesmos. 

- Juntas 

As juntas deverão ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo 

que cada junta fique, no máximo, dentro do terço médio do bloco vizinho. 

- Controle Geométrico 

Após executado cada trecho de pavimento, deverá ser procedida a relocação e o 

nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do eixo para verificação da 

largura e da espessura do pavimento em relação ao projeto. 

Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho será aceito quando: 

A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, não sendo 

aceitas larguras inferiores às determinadas. Nas pavimentações urbanas restritas por calçadas 

ou outros elementos, a largura deverá ser exatamente a definida em projeto. 

A superfície dos blocos assentados, verificada por uma régua de 3,0 m de 

comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, apresentar 

afastamento inferior a 1,5 cm. 

A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto e a 

diferença entre o maior e o menor valor obtido para as espessuras for, no máximo, de 1cm. 

Se o trecho não for aceito deverá ser adotada uma das seguintes condições, a 

critério da Fiscalização: 

- Aproveitamento do pavimento com restrições ao carregamento ou ao uso; 

- Demolição e reconstrução pavimento; 

O pavimento seja ele executado em vias, seja em calçadas, deverá ser medido em 

metros quadrados de pavimentação pronta, conforme projeto. O assentamento dos meios fios 

será medido separadamente.  
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Não serão medidos quantitativos de serviços superiores aos indicados no projeto, 

salvo com autorização expressa da Fiscalização. Nos preços estão incluídos a mão de obra, a 

aquisição de materiais, ferramentas, equipamentos, transporte até o local de aplicação, 

impostos, encargos, taxas de administração etc. O pagamento se fará ao preço unitário 

contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização. 

 

2.4 - Meio-fio de Concreto pré-moldado 
 

 

 2.4.1 –  Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 

100x15x13x30 cm 

 

O meio-fio, por definição, é um elemento pré-moldado em concreto destinado a 

separar a faixa de pavimentação da faixa de passeio. 

Para fins deste memorial trataremos como meio fio, as peças individuais que serão 

utilizadas com fins específicos para execução de contenção do passeio e do pavimento com 

blocos de concreto, são elementos executados em concreto de cimento Portland com formato 

definido e único, após executados e rejuntados de acordo com o projeto executivo de 

pavimentação, formarão as guias para o pavimento urbano proposto. 

Os meios fios deverão seguir as seguintes especificações técnicas: 

- Fabricados obrigatoriamente em máquinas de vibro-compressão, de forma a garantir 

a obtenção de um concreto homogêneo e compacto;  

- Resistência característica à compressão, calculada de acordo com a norma, deve ser 

maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias de cura; 

- Não será permitido acabamento posterior a cura dos meios fios; 

- Apresentar textura homogênea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas 

que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou 

desempenho; 

- Ter espessura mínima de 130 mm (na borda) a 150 mm (na base), de acordo com a 

Figura 5 a seguir: 
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                              Figura 5 – Dimensões do meio fio 13x15x30x100 cm 

 

As tolerâncias dimensionais são:  

  2 cm para o comprimento padrão de 100 cm; 

  1 cm para a altura; 

  0,5 cm para a largura da base; 

 0,5 cm para a largura do topo; 

  Quanto ao desempenho das faces (nível), não são toleradas variações 

superiores a 5 mm, que devem ser medidas com o auxílio de régua apoiada  sobre o 

bloco; 

  A face superior deverá apresentar dimensões iguais a 13 cm x 100 cm e a face 

inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igual a 30 cm em ambas as faces. 

Ficará a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os meios fios necessários 

para a execução das obras. 

Todos os meios fios serão entregues em perfeitas condições nos locais indicados. Em 

caso de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, os mesmos deverão 

ser ressarcidos da execução da obra, por conta da empresa contratada. 

Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes superiores alinhadas com 

linha. Devem estar firmes, sem que corram o risco de desalinhar-se e com altura suficiente 

para que penetrem na base. 
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Os meios fios serão rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3 em toda a face, 

bem como nas sarjetas. 

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalização procederá ao controle 

no que se refere ao alinhamento plani-altimétrico dos meios-fios, ao espaçamento das juntas, 

às condições de escoramento e ao estado geral das peças. Defeitos que venham a ocorrer 

durante ou após o assentamento deverão ser sanados. Não caberá indenização quando esses 

defeitos ocorrerem por falha ou negligência do executor. 

 

 2.4.2 –  Escoramento de meio fio 

 

Os meios-fios devem ser escorados em sua lateral adjacente ao passeio público, numa 

largura mínima de 1,00 m. Esta lateral deve receber um aterro importado para complementar a 

altura que se fizer necessária com o material local apropriado com altura até a face superior 

do meio-fio e compactado manualmente. 

 

2.5 Serviços de Realinhamento de Meios-fios 
 

 

 2.5.1 –  Retirada e realinhamento de meio fio existente 

 

Os meios fios existentes, indicados em planta, serão retirados e recolocados no nível do 

pavimento, seguindo também os meios-fios adjacentes.   

Neste projeto, foi considerado o realinhamento do meio fio junto a Rua Jockey Clube. 

A Medição será efetuada por metro linear. 

 

3 - DRENAGEM 
 

 

3.1 - Locação da Obra – Serviços topográficos para drenagem 
 

A obra será locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com a Planta de 

Situação e dos perfis Longitudinal e Transversal de cada via. A Contratada procederá à 

aferição das dimensões, alinhamentos, ângulos e quaisquer outras indicações de projeto. 

Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e os elementos 

de projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à Comissão de Fiscalização, 

a quem competirá juntamente com o Projetista deliberar a respeito.  
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Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a Contratada fará 

comunicação, por escrito no Diário de Obras, à Comissão de Fiscalização, a qual procederá às 

verificações e aferições que julgar oportuna.  

Local: Conforme indicado na planta de Situação. 

Qualquer alteração que venha a ser necessária na locação do pavimento deve ser 

informada e aprovada pela Fiscalização, e, sempre se devem preservar as cotas dos pontos de 

inflexão previstos em projeto. 

A Medição será por metro linear dos elementos de drenagem.  

 

 

3.2 - Movimento de Terra 
 

 3.2.1 –  Escavação Mecânica de Valas 

 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 

esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25m de profundidade deverão dispor de escadas ou 

rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, 

a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de escoramento. 

As grelhas, bocas de lobo e os tampões das redes dos serviços públicos, junto às 

escavações, deverão ser mantidos livres e desobstruídos. 

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalização, apropriado para 

utilização no reaterro, será ele, a princípio, estocado ao longo da escavação, a uma distância 

equivalente à profundidade escavada, medida a partir da borda do talude. 

Em vias públicas onde a deposição do material escavado puder acarretar 

problemas de segurança ou maiores transtornos à população, poderá a Fiscalização, a seu 

critério, solicitar a remoção e estocagem do material escavado para local adequado, para 

posterior utilização. Materiais não reutilizáveis serão encaminhados aos locais de “bota-fora”. 

Ficando todas as despesas a custo da contratada. 

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavação será regularizado e limpo. 

Atingida a cota, se for constatada a existência de material com capacidade de suporte 

insuficiente para receber a peça ou estrutura projetada, a escavação deverá prosseguir até que 

se possa executar um “colchão” de material de base, a ser determinado de acordo com a 
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situação. A espessura desta camada deverá ser determinada de acordo com a especificidade da 

obra. 

Os serviços serão medidos por volume (m³) escavado e aprovado, por categoria de 

material, calculado conforme a seção de projeto. No caso de escavação de valas, não existindo 

projeto, o volume será medido no local, admitindo-se como máximos, os valores constantes 

nas tabelas desta especificação. Havendo necessidade de remunerar em separado, a carga, e 

ou, o transporte do material proveniente da escavação, os seus volumes deverão ser majorados 

com os coeficientes de empolamento definidos a seguir: 

a) 1,10 para as areias 

b) 1,20 para os solos silto-arenosos 

c) 1,3 para os solos silto-arenos-argilosos 

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas 

em projeto ou nesta Especificação, sem que sejam absolutamente necessárias. O mesmo 

critério caberá à remoção e recomposição desnecessárias de pavimentos. 

Não será pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em excesso, sem 

necessidade. O escoramento, quando utilizado, será medido separadamente. 

Havendo substituição de escoramento por aumento da inclinação dos taludes da 

escavação, será pago, à contratada, o excesso de escavação e não o escoramento que poderia 

ter sido executado. 

Caso a Contratada não disponha de equipamento para escavação em profundidade 

além da alcançada pela lança da retroescavadeira e/ou escavadeira hidráulica, a Fiscalização 

poderá permitir sua utilização. Neste caso, a eventual necessidade de rebaixamento do terreno 

para se alcançar a profundidade desejada, não será remunerada pela PREFEITURA. Os 

serviços serão considerados como se fossem executados de maneira normal, com o 

equipamento adequado. 

 

3.3 - Reaterro Compactado com Material Local e Aterro com Material de Empréstimo 
 

 

 3.3.1. - Reaterro e compactação de valas com material local 

 

As operações de execução de aterros compreendem: 
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Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos 

materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir, eventualmente, os 

materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos 

cortes ou aterros. 

Quando o material do reaterro não for aprovado pela fiscalização o aterro deverá ser 

feito com areia fina compactado manualmente. Com todos os custos de compra, transporte e 

armazenamento ficando a cargo da contratada. 

O reaterro das valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das 

superfícies originais ou de forma designada pelos projetos, e deverá ser executado de modo a 

oferecer condições de segurança às tubulações e bom acabamento da superfície. Qualquer 

sedimento futuro deverá ser refeito sem qualquer ônus para prefeitura. 

O aterro e o reaterro deverão ser executados nas valas que foram abertas para a 

recuperação das tubulações, e deverão preceder da seguinte maneira: em camadas sucessivas 

de no máximo 30 cm compactada com placa ou rolo vibratório, garantindo a perfeita 

estabilidade do solo.  

A compactação poderá ser mecânica ou hidráulica (com água do lençol freático), ou 

uma combinação de ambos os métodos, a critério da Fiscalização. Deverá ser dada especial 

atenção ao método e à energia de compactação a ser empregada caso exista alguma estrutura 

sob o aterro, visando não danificá-la. 

Tratando-se de reaterro de tubulações, os tubos deverão estar lastreados e travados de 

modo a impedir seu deslocamento durante a operação, e suas laterais deverão ser devidamente 

compactadas com a placa vibratória de pequeno porte. De maneira a executar a devida 

compactação nas laterais dos tubos firmando para que o mesmo possa levar esforços e não o 

leve a sofrer achatamento prejudicando-o na sua funcionalidade e vida útil. 

Os materiais deverão ser selecionados nos cortes ou nos empréstimos, dentre os de 1ª, 

2ª e, eventualmente, de 3ª categoria, atendendo à finalidade e à destinação prévia, indicadas 

em projeto. 

Os solos para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, micáceas, 

diatomáceas, tocos ou raízes. Turfas e argilas orgânicas não deverão ser utilizadas. Quando o 

material do local não for adequado ao aterro deverá ser utilizado areia fina, não sendo 

permitido outro material. Todo Aterro com material externo só será pago se autorizado pela 

fiscalização. 
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Na execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de solos que tenham baixa 

capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansão maior do que 4%, salvo indicações contrárias 

previstas no projeto. Para o corpo dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3% de 

tolerância, até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 95% da massa 

específica aparente máxima seca (Ensaio de Proctor Normal). 

Para as camadas finais a massa específica aparente seca deverá corresponder a 100% 

da massa específica aparente máxima seca (Ensaio de Proctor Normal). 

Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser 

escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de 

acordo com a massa específica aparente seca exigida. 

O controle será efetuado por nivelamento do eixo e o acabamento, quanto à 

declividade transversal e à inclinação dos taludes, será verificado pela Fiscalização, de acordo 

com o projeto. 

O material de empréstimo para o reaterro deverá ser areia fina de jazida licenciada 

pelos órgãos ambientais competentes. 

Só será pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela fiscalização. 

Neste item também está computado o aterro necessário para as valas existentes que 

serão fechadas. 

 

 3.3.2 – Reaterro mecânico com material importado, com adensamento hidráulico, 

camada de 20cm 

 

O material de empréstimo para o reaterro deverá ser areia fina de jazida licenciada 

pelos órgãos ambientais competentes. 

Só será pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela fiscalização. 

 
 

3.4 - Remoção de Material Escavado 
 

Todo o material restante da escavação e reaterro das valas será removido em caminhão 

basculante e transportado até a SMI, conforme Figura 4 do item 2.2.2, que percorre uma 

distância de aproximadamente 2,5 Km do local da obra.  

3.5. – Canalizações 
 

Tubulações e Galerias 
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Ficará a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os tubos necessários 

para a execução das obras. 

Todos os tubos serão entregues em perfeitas condições nos locais indicados. Em 

caso de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, os mesmos deverão 

ser ressarcidos da execução da obra, por conta da empresa contratada. 

Tubos com Junta Elástica 

A Ligação entre as bocas de Lobo serão feitas através de tubos de concreto 

armado com junta elástica. Nos Projetos executivos todos os tubos, independente de estarem 

identificados, como PA-2 ou PS-2 serão de concreto armado do tipo ponta e bolsa com junta 

elástica. Com diâmetro, inclinação e sentido de escoamento, conforme as especificações em 

projeto. Os tubos para execução das obras terão que ter os requisitos e métodos de ensaio da 

ABNT 8890/2007. 

O construtor deve manter a frente dos trabalhos um profissional legalmente 

habilitado que será seu preposto na execução do contrato firmado com a Administração 

Contratante. Os materiais a serem fornecidos pelo construtor devem obedecer às normas da 

ABNT. A demarcação e o acompanhamento dos serviços a executar devem ser efetuados por 

equipe de topografia. O construtor não poderá executar qualquer serviço que não seja 

projetado, especificado, orçado e autorizado pela Fiscalização, salvo os eventuais de 

emergência, necessários à estabilidade e segurança da obra ou do pessoal encarregado da 

mesma. O construtor deverá manter no escritório da obra as plantas, perfis e especificações de 

projeto para consulta de seu preposto e da Fiscalização. As frentes de trabalho devem ser 

programadas de comum acordo com a entidade a quem cabe à autorização para a abertura de 

valas e remanejamento de tráfego. 

As dimensões da vala deverão favorecer a facilidade de acesso de pessoal e 

equipamentos usados na compactação do fundo e no assentamento dos tubos. A vala deverá 

ser estável e o leito de apoio dos tubos deverá ser uniforme. Nos pontos de acoplamento entre 

dois tubos, deverão ser executados nichos no terreno para o alojamento das bolsas. 

O assentamento da tubulação e conexões deverá seguir paralelamente à abertura 

da vala, de jusante para montante, com as bolsas voltadas para montante, com 

acompanhamento rigoroso das coordenadas de implantação com o uso de gabaritos, linhas e 
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réguas, feito por uma equipe reconhecidamente experiente nessa atividade e com o 

acompanhamento constante da Fiscalização. 

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos rigorosamente de 

acordo com as recomendações do fabricante no que se refere ao empilhamento máximo, ao 

manuseio e à exposição a agentes corrosivos ou ambientes e condições atmosféricas 

inadequadas. 

O transporte dos tubos deve ser feito com todo o cuidado, de forma a não 

provocar avarias nos mesmos. Deve-se evitar, particularmente: 

• Manuseio violento; 

• Colocação dos tubos em balanço; 

• Contato dos tubos com peças metálicas salientes, durante o transporte. 

Na descarga, deve-se evitar amontoá-los sem critério, uns sobre os outros. No 

manuseio, para evitar avarias, deve-se carregar os tubos e nunca arrastá-los sobre o solo ou 

contra objetos duros. Na estocagem, deve-se procurar uma área próxima do ponto de 

utilização, coberta e plana. 

Cuidados básicos devem ser tomados no manuseio, transporte e armazenamento 

dos tubos, como os relacionados a seguir: 

• O local para estocagem deve ser plano, com declividade mínima, limpo, livre de 

pedras ou objetos salientes. 

• A manipulação e o apoio dos tubos deverão ser executados de forma que as 

tensões produzidas nestas operações não excedam 35% da resistência característica do 

concreto, nem a 50% da tensão máxima correspondente à carga de ruptura. 

• Os tubos deverão permanecer devidamente umedecidos e protegidos do sol e da 

ação do vento. 

Deverão ser descarregados nas proximidades do local de aplicação, de forma que 

possam ser transladados com facilidade para onde serão instalados. No ato do 
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descarregamento, devem ser manipulados com acessórios adequados, tais como cabos de aço 

ou cintas de nylon apropriadas para içamento de cargas. 

 

Figura 6 - Descarregamento dos tubos 

 

Figura 7 - Tubos estocados na posição vertical 

• Os tubos deverão ser estocados na posição vertical. 

• Anéis de borracha para juntas elásticas devem ser estocados em suas embalagens 

originais, ao abrigo do calor, raios solares, óleos e graxas. 

A Contratada será responsabilizada por quaisquer danos causados nos materiais 

em função de manuseio, transporte ou armazenamento inadequados, exposição a elementos 

agressivos enquanto o material estiver sob sua guarda, ou utilização incorreta no âmbito da 

obra.  
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Os tubos e conexões deverão estar limpos, desimpedidos internamente e sem 

defeitos. 

Cuidados especiais também deverão ser tomados com as extremidades das 

conexões (ponta, bolsa etc.) contra possíveis danos na utilização de cabos quando do seu 

manuseio. O greide do coletor poderá ser obtido por meio de réguas niveladas com a 

declividade do projeto (visores) que devem ser colocadas nos pontos de locação do centro dos 

PV's e em pontos intermediários do trecho, distanciados de acordo com o método de 

assentamento a empregar, ou seja: 

- De cruzeta - máximo de 30 m; 

- De gabarito - máximo de 10 m. 

Alinhando-se entre duas réguas consecutivas a cruzeta ou o gabarito, 

respectivamente por visada a olho ou por meio de fio de náilon ou arame recozido fortemente 

estirado, obtém-se as cotas intermediárias para o assentamento da tubulação. O alinhamento 

do coletor será dado por fio de náilon estirado entre dois visores consecutivos, a fio de prumo. 

As réguas, cruzetas e gabaritos devem ser de madeira de boa qualidade e devem apresentar 

perfurações, a fim de resguardar de empenos, devidos à influência do tempo. As réguas e a 

cabeça da cruzeta ou do gabarito devem ser pintadas com cores vivas e que apresentem 

contraste uma com as outras, a fim de facilitar a determinação da linha de visada. Quando a 

declividade for inferior a 0,001 m/m, ou quando se desejar maior precisão no assentamento, o 

greide deve ser determinado por meio de instrumento topográfico ou aparelho emissor de raio 

laser, desde que o levantamento topográfico inicial tenha sido feito com precisão igual ou 

maior. 

As juntas e as bolsas a serem acopladas deverão ser limpas utilizando-se escovas e 

ferramentas leves. Deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos sofreram algum dano que 

possa afetar a estanqueidade da rede. No assentamento dos tubos serão utilizados dois tipos de 

equipamentos, sendo um de içamento e outro de tração, do tipo Tirfor ou talha manual. O 

equipamento de içamento deslocará o tubo até sua posição e auxiliará no acoplamento. Para a 

montagem, deve-se sempre deixar a bolsa fixa, movimentando-se apenas a ponta para o 

interior da mesma. O equipamento de içamento deverá manter a ponta do tubo a ser acoplado 

suspenso na altura exata do encaixe. O alinhamento lateral deverá ser efetuado através de 
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alavancas. Os anéis de borracha deverão ser colocados de acordo com as seguintes 

orientações: 

 

Figura 8 - Colocação do anel de borracha 

Procurar estirar o anel na circunferência da bolsa de forma que haja uniformidade 

de tensões em todo o seu contorno (figura 8). 

Os anéis redondos (rodantes) alojam-se na ponta do tubo, não devendo ser 

aplicado qualquer tipo de lubrificante. 

As juntas em forma de cunha deverão estar em seu alinhamento final antes do 

acoplamento, sendo necessário lubrificar o anel para facilitar a introdução da ponta (figura 9). 

 

Figura 9 - Lubrificação do anel de borracha 
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Para o acoplamento, os tubos deverão ser suspensos em através de cabos de aço 

ou cintas apropriadas para içamento de cargas (figura 10), cuidando-se do seu alinhamento e 

do contato entre os extremos a acoplar. Durante esta operação, o tubo a ser acoplado não deve 

estar apoiado no fundo da vala, e sim suspenso (figura 10). 

 

Figura 10 – Acoplamento de tubos de concreto 

Coloca-se o anel de borracha na posição inicial do tubo a ser acoplado e inicia-se 

a operação de tracionamento. Introduz-se a ponta do tubo a ser acoplado cerca de 15 mm 

dentro da bolsa do tubo já assentado. Antes do acoplamento definitivo, deve-se verificar se o 

anel está em contato com a bolsa do tubo em toda a sua circunferência, por igual, tomando-se 

cuidado para que não ocorra prensagem do mesmo contra o concreto de um lado e, 

consequentemente, folga no lado oposto. 

Com o tubo suspenso, alinhado e centralizado, executar-se-á o encaixe do mesmo, 

utilizando-se Tirfor ou talha de corrente em número necessário para que não existam esforços 

desiguais que possam desalinhá-lo. Para garantir o alinhamento centralizado entre os tubos, 

podem-se utilizar provisoriamente cunhas, sacos de areia ou outros tipos de calços, que 

deverão ser retirados após o final do acoplamento, antes do reaterro da vala (figura 11). 
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Figura 11 – Alinhamento dos tubos com uso de calços 

 

O ponto fixo para o Tirfor poderá ser o início da rede ou o interior de um tubo 

anterior, usando-se uma cruzeta de madeira que garantirá o apoio necessário ao 

tracionamento. Quando o diâmetro do tubo for pequeno, deve-se usar sempre como ponto fixo 

o início do trecho (poço de visita), e quando o diâmetro for grande permitindo que se trabalhe 

dentro do tubo, pode-se usar a cruzeta em um tubo anterior.  

No primeiro caso, o macaco Tirfor poderá estar em qualquer das duas 

extremidades que está sendo montada. Coloca-se uma peça de madeira reforçada segurando o 

cabo de aço na bolsa do tubo a ser acoplado e inicia-se o tracionamento. À medida que se vai 

efetuando o tracionamento, deve-se verificar constantemente o alinhamento do tubo e a 

posição do anel de neoprene. O tracionamento deve ser feito até que seja notada uma 

resistência que não permita mais o movimento, o que indica que os tubos já estão acoplados, 

pois já houve o contato entre a ponta e a bolsa dos dois tubos. Para tubos com diâmetro 

inferior a 800 mm, uma única talha Tirfor é suficiente para um perfeito acoplamento. A partir 

deste diâmetro até 1.200mm, duas talhas se fazem necessárias. 

Para efeito de aprovação pela Fiscalização, os tubos devem apresentar-se isentos 

de trincas, fraturas que possam afetar sua resistência, estanqueidade ou durabilidade. 

Nos preços propostos pela Contratada para execução das redes de pluvial deverão 

estar inclusos todos os custos com material, mão de obra, transporte, fretes, carga e descarga. 
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Remoção de tubulação existente 

Deverá ser retirada tubulação existente, especificada em projeto. 

O item será pago por metro linear e inclui a mão de obra e maquinários 

necessários. 

3.6. - Caixas de inspeção – Poços de Visita / Caixas com Bocas de Lobo  

 

POÇOS DE VISITA (PV) 

Os Poços de Visita – PV são dispositivos em forma de caixas, construídos em alvenaria 

de tijolos maciços com tampa e laje de fundo em concreto, ou em sua totalidade constituída 

de concreto armado, executados ao longo da rede de drenagem, em pontos de interseção de 

condutores em áreas urbanizadas, com o objetivo de propiciar a manutenção da rede e 

possibilitar mudanças de diâmetro, de direção e de nível da tubulação. Possuem dimensões 

variáveis, de acordo com o diâmetro dos tubos da rede coletora e com a profundidade do 

coletor no local da interseção. 

As etapas de construção são as seguintes: 

Escavação e remoção do material excedente, de forma a comportar a caixa de passagem 

prevista; 

Durante as escavações para a execução das caixas e poços de visita, caso seja 

encontrado na cota prevista material de baixa capacidade de suporte (argila orgânica etc.), 

deverá ser feita sua remoção e substituição por material adequado, que será compactado em 

camadas de, no máximo, 20 cm de espessura. Essa substituição deverá ser processada até uma 

profundidade a ser definida pela Fiscalização; 

Regularização do fundo da cava e lançamento de lastro de pedra brita, com 10 cm de 

espessura. 

Execução de base de concreto simples com 10 cm de espessura; Execução das paredes 

em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, assentados com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3 em volume, conectando a caixa à rede condutora e ajustando o(s) tubo(s) de entrada 

e/ou saída à alvenaria executada, através de rejuntamento com a mesma argamassa; 

Execução da canaleta interna, cuja largura será igual ao maior diâmetro interno da 

tubulação que passará pela caixa, com altura equivalente a 3/4 desse diâmetro. As almofadas 

deverão ter inclinação no sentido das calhas e serão confeccionadas em concreto não 

estrutural. 
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Execução da cinta superior em concreto simples e revestimento das paredes internas 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume, após a aplicação de chapisco 1:4 

de cimento e areia. 

Colocação da tampa em concreto armado com espessura e armação dimensionadas em 

função das cargas a suportar (espessura mínima = 12 cm), consumo mínimo de cimento de 

210 kg/m3 e armação em aço CA-50 ou CA-60 conforme detalhes do projeto. 

Os Poços de Visita deverão ser herméticos, e tanto o fundo quanto as paredes deverão 

ser impermeabilizados. Deverão ainda dispor de drenos para possibilitar o escoamento das 

águas subterrâneas porventura acumuladas no seu interior. 

A janela de captação das águas pluviais deverá ser construída conforme dimensões das 

peças de meio-fio, que constituem o conjunto, com faces aparentes acabadas conforme 

paredes. A tampa de vedação e acesso deverá ser construída em concreto armado fck=30 

MPa. Duas alças de içamento, em ferro redondo mecânico (diam. 5/8”) previamente 

galvanizadas, deverão integrar o conjunto, transpassando a espessura de concreto, tendo a alça 

manual encaixada na superfície superior da tampa, de forma a não sobressair-se desta quando 

em repouso. 

CAIXAS TIPO BOCA DE LOBO (BL) 

As caixas são estruturas hidráulicas destinadas a interceptar as águas pluviais que 

escoam pelas sarjetas para, em seguida, encaminhá-las às canalizações subterrâneas. Serão 

adotadas bocas-de-lobo, do tipo simples com depressão pavimentada em concreto simples, 

conforme projeto. 

As caixas com bocas-de-lobo serão construídas sobre um contrapiso de brita de 5 cm de 

espessura, uma base de 10 cm em concreto simples. As paredes serão construídas em 

alvenaria de tijolos maciços com espessura mínima de 25 cm. Internamente, serão rebocadas 

com massa única de cimento e areia no traço 1:3 e espessura 2 cm e, externamente, receberão 

chapisco com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4. 

Sobre as paredes será colocada laje de concreto com espessura, mínima de 10 cm, 

armada com malha de Ф 5.0 mm CA-60 espaçada de 10 cm, conforme planta de detalhes. 

Será adotada no pavimento em frente às bocas-de-lobo, do tipo simples, depressão 

pavimentada em concreto simples (teor 15Mpa) com 10 cm de espessura e dimensões 

mínimas de: 50 cm de largura e comprimento de 1,60 m, nos locais onde consta BL (bocas-

de-lobo), indicados no projeto. 
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As bocas-de-lobo deverão ser pré-moldadas fornecidas com meio-fio vazado, as 

especificações do material (concreto) serão as mesmas especificadas para os meios-fios. 

As Caixas BL e PV’s serão executadas ao longo da rede para possibilitar a limpeza e a 

manutenção da mesma. 

As caixas deverão ser executadas nos pontos indicados nas pranchas, obedecendo as 

dimensões do projeto e seguindo todas especificações da fiscalização, mantendo os tamanhos 

adequados ao tipo de tubulação. As dimensões das caixas e poços de visitas constam em 

tabelas nas pranchas. 

O controle da execução da caixa e/ou poços de visita será visual, observando todas as 

etapas da construção e sua obediência às especificações e detalhes do projeto. As coordenadas 

de entrada e saída da tubulação serão verificadas topograficamente. 

A medição será feita por unidade executada, de acordo com o tipo e dimensões das 

caixas. O pagamento será feito de acordo com o respectivo item na planilha orçamentária, por 

unidade medida. Nos preços propostos deverão estar inclusas todas as despesas com 

materiais, mão de obra, máquinas, equipamento e ferramentas, encargos sociais, tarifas e 

tributos, bem como os serviços de escavação, escoramentos, esgotamento e reaterro 

necessários à execução da caixa.  

 

RECUPERAÇÃO DE POÇO DE VISITA E CAIXA TIPO BOCA DE LOBO 

Todas as caixas e poços de visitas, existentes, que irão sofrer qualquer tipo de 

interferência, durante a execução do projeto, deverão ser recuperados. Este serviço engloba, 

quando necessário, confecção de nova tampa, elevação ou redução do nível do topo da caixa, 

reforma de parede e/ou reboco danificado, limpeza e demais serviços que possam surgir para 

possibilitar a execução. 

 

DEMOLIÇÃO DE CAIXAS (BL/PV) COM REMOÇÃO DE ENTULHO 

 

Deverá ser realizada a demolição das caixas, conforme indicação de projeto, e removido 

o seu entulho para o bota fora citado anteriormente.  
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3.7 - Reforço em tubulações 

 

 3.7.1 –  Reforço da cobertura do tubo – Pó de pedra 

 

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo à declividade prevista 

no projeto, isento de saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias devem ser 

preenchidas com o material adequado convenientemente compactado, de modo a se obter as 

mesmas condições de suporte da vala original. Quando o fundo da vala for constituído de 

argila saturada, lodo ou qualquer outro tipo de solo sem condições mecânicas mínimas para 

suportar o assentamento dos tubos, deve ser executada uma fundação com substituição do 

solo por material importado e/ou execução de lastros conforme especificação. Esses lastros 

apenas serão feitos após a liberação da fiscalização. 

Figura 5 - Lastro de rachão 30 cm 

 

O controle geométrico consistirá na conferência, por métodos topográficos 

correntes, do alinhamento e declividade da tubulação assentada. Os testes de estanqueidade 

convencionais deverão ser utilizados para verificar a funcionalidade do sistema. 

A regularização do fundo das valas será objeto de medição por metro quadrado de 

área regularizada, tendo-se como parâmetro de largura de vala a tabela específica, de acordo 

com o diâmetro, o uso ou não de escoramento e a profundidade da vala. Os lastros de brita e 

areia serão medidos por metro cúbico de material utilizado, no local de assentamento, após a 

compactação, observando o mesmo parâmetro no que se refere à largura da vala. 
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No orçamento foi estimado que somente será realizado o reforço nas tubulações 

que estiverem no eixo das vias, então nesses trechos, somente quando a fiscalização aprovar 

será realizado o lastro de rachão. 

Reforço da cobertura dos Tubos 

Após o reaterro dos tubos e a devida compactação deste, será realizada, nos tubos 

de diâmetro igual a 400 mm e 600 mm uma camada de pó de brita de 20 cm de espessura e 

com largura igual ao diâmetro do tubo com bolsa (72cm para o ϕ400 mm e 91 cm para o de 

ϕ600 mm), sempre que estes ficarem cortando as vias públicas e ou sejam no eixo da via. Esta 

camada servirá de proteção para o tubo evitando o seu achatamento. 

Essa camada será compactada e apiloada mecanicamente, com a utilização das 

águas do rebaixamento do lençol freático até que a camada atinja a umidade ótima. 

Este reforço será aplicado apenas nos tubos que fazem a travessia das vias. 

 

 3.7.2 –  Transporte de Pó de pedra 

 

Neste item foi considerada a distância média estimada entre a jazida mais próxima 

licenciada pelo órgão ambiental e o local da obra, para o cálculo do transporte. Este trajeto 

tem a distância de aproximadamente 72 km. 

 

 

3.8 - Rebaixamento do Lençol Freático 

 

Quando as escavações atingem o nível das águas subterrâneas e há o afloramento 

das mesmas, torna-se necessária a drenagem ou o rebaixamento do lençol freático com o uso 

de bombas, para manter a cava ou vala seca, propiciando melhores condições de assentamento 

dos tubos e conexões, e evitar a instabilidade do solo com umedecimento saturado e o 

consequente desmoronamento dos taludes das valas, que inviabiliza a trabalhabilidade no 

trecho. 

REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES A VÁCUO 

Consiste na utilização de ponteiras filtrantes metálicas fincadas no solo ao longo 

da vala ou cava, interligadas por condutos especiais que as conectam a um conjunto de 

bombeamento a vácuo que suga e expurga as águas subterrâneas de forma contínua. 
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O conjunto de bombeamento, a profundidade e o espaçamento das ponteiras 

filtrantes, a cota do coletor e o número de estágios são as variáveis definidas através da vazão 

de esgotamento requerida. O dimensionamento do conjunto de rebaixamento definirá essas 

variáveis, e deverá ser submetido à apreciação da Fiscalização, que poderá exigir 

modificações que assegurem um rendimento adequado. 

O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem como sua operação, serão 

atribuições da Contratada, embora a Fiscalização possa exigir modificações que assegurem 

um funcionamento mais racional e eficaz do sistema. Quaisquer danos causados pelo mau 

funcionamento do sistema em estruturas adjacentes às valas ou cavas serão debitados à 

Contratada, sejam devidos ao sub-dimensionamento, sejam devidos a interrupções causadas 

pela falta de energia elétrica. 

A adoção do sistema de rebaixamento do lençol freático com instalação montada 

dentro da escavação somente será permitida se este não interferir nos trabalhos de execução 

das obras nem prejudicar os serviços de reaterro. Este sistema de rebaixamento deve ser 

executado de maneira a poder funcionar com total eficiência até a conclusão das obras e 

reaterro acima da cota prevista. 

No caso de aplicação de rebaixamento do lençol freático por sistema de ponteiras 

a vácuo, a escavação abaixo do nível original do lençol só poderá ser executada após a 

comprovação do perfeito funcionamento e rendimento do sistema através de indicadores de 

nível. 

A água retirada deverá ser encaminhada às galerias de águas pluviais, ou valas 

mais próximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de evitar o alagamento das 

superfícies vizinhas ao local de trabalho. 

A capacidade instalada de esgotamento dos equipamentos colocados na obra pela 

Contratada deverá ser superior em 25% (vinte e cinco por cento) às necessidades das obras 

executadas simultaneamente, ou seja, será exigida da Contratada uma reserva de 

equipamentos para esgotamento correspondente a 25% do total de equipamentos que estejam 

sendo utilizados simultaneamente. Por exemplo, se a Contratada dispuser de conjuntos de 

rebaixamento suficientes para atacar 5 frentes de serviço no total, somente 4 dessas frentes 

poderão ser atacadas simultaneamente, ficando o 5º conjunto como reserva. 
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A Contratada tem obrigação de prever e evitar irregularidades das operações de 

rebaixamento, controlando continuadamente o respectivo equipamento em horas diurnas e 

noturnas nos dias úteis, domingos e feriados. 

Nos canteiros de serviços deverão existir geradores aptos a compensar a falta ou 

insuficiência eventuais de energia elétrica. 

A abertura das malhas das ponteiras filtrantes deverá satisfazer aos critérios de 

filtros de Terzaghi, devendo evitar o carregamento de partículas finas de solo e impedir, 

assim, eventuais recalques de terrenos vizinhos. 

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressão das águas subterrâneas, as 

instalações de rebaixamento do nível destas somente poderão ser desligadas após o completo 

reaterro das valas. 

O bombeamento e o rebaixamento do lençol freático devem ser iniciados antes do 

horário normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas ao começar o 

expediente. Quando necessário deverá ser executado o esgotamento durante a noite. 

Nos sistemas de rebaixamento com ponteiras a vácuo, a quantidade medida será 

resultado do produto das horas de funcionamento do conjunto, pela extensão do trecho onde 

foram colocadas as ponteiras filtrantes. 

O pagamento será feito pelo comprimento final de vala criada e devidamente 

esgotada, de acordo com o estabelecido em contrato, pela quantidade apurada em medição e 

efetivamente executada, de acordo com os critérios de medição definidos. 

Nos preços dos serviços estarão incluídas todas as despesas e custos inerentes aos 

serviços, como materiais, mão de obra e encargos, tributos, energia elétrica, máquinas, 

ferramentas e equipamentos. 

O esgotamento de valas será feito com duas ponteiras a cada metro de vala uma 

em cada lado desta, estando em funcionamento 24hrs por dia. 
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 3.9 - Remoção e recomposição de passeio 

Deverá ser feita a remoção e recomposição de passeio sempre quando a drenagem, 

pavimentação ou passeios projetados para a via atravessar por algum passeio existente na 

mesma. Este deverá ser recomposto em material equivalente ao existente antes da 

interferência (lajota, concreto...). 

 4. – SINALIZAÇÃO 
 

A sinalização é composta de sinalização vertical e horizontal, de acordo com as 

especificações do “Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito” do CONTRAN. A 

sinalização vertical obedece ao “Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação” e ao 

“Volume II – Sinalização Vertical de Advertência” enquanto, a sinalização horizontal segue o 

“Volume IV – Sinalização Horizontal”. Tanto a sinalização vertical como a horizontal devem 

obedecer as plantas baixas e detalhamentos do projeto de sinalização. 

 

4.1 –  Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 (sem suporte): 
 

A placa de regulamentação R-1 “Parada Obrigatória” deve ser semi-refletiva, com o 

fundo na cor vermelha e as letras e a borda em branco. Ela tem forma octogonal com lado de 

25 cm e deve seguir as especificação do manual citado anteriormente. Neste item não 

contempla o suporte, que é orçado separadamente.  

 

4.2 –  Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm – NÃO ESTACIONAR - R-

6a (sem suporte): 
 

A placa de regulamentação R-1 “Parada Obrigatória” deve ser semi-refletiva, com o 

fundo na cor branca, a borda na cor vermelha e as letras em preto. Ela tem forma circularcom 

lado de 25 cm e deve seguir as especificação do manual citado anteriormente. Neste item não 

contempla o suporte, que é orçado separadamente.  

 

 

4.3 –  Placa de identificação de logradouro (sem suporte): 
 

A placa de identificação de lograduro deve ser semi-refletiva, com o fundo na cor azul 

e seguir o modelo padrão do Município de Rio Grande, cujas dimensões são apresentadas na 
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planta. Elas serão dupla face e são fixadas duas placas em um mesmo suporte no cruzamento 

de duas ruas, como mostra na planta de sinalização. 

 

4.4 – Suporte para placa de sinalização: 
 

Os suportes para as placas serão em madeira de lei tratada, na cor branca, e dimensões 

8 x 8 cm. Todos os suportes para as placas serão contabilizados neste item, pois a composição 

das placas não contempla o suporte.  

 

4.5 – Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo e tracejado 

para via): 
 

A sinalização horizontal na cor amarela indica eixo da via e sua divisão de fluxo. A 

pintura deve ser realizada com tinta acrílica retrofletiva à base de resina acrílica com 

microesferas de vidro e seguir as especificações do Manual e Projeto de Sinalização. Tanto a 

faixa contínua como a tracejada deverão ter 10 cm de espessura e seguir as dimensões da 

planta de sinalização. 

 

4.6 – Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de pedestres - FTP): 
 

A sinalização para faixa de pedestres (FTP) delimita a área destinada à travessia de 

pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em relação aos veículos, nos 

casos previstos pelo CTB. A pintura deve ser na cor branca e realizada com tinta acrílica 

retrofletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro e seguir as especificações do 

Manual e Projeto de Sinalização. A largura das linhas será de 40 cm, com espaçamento de 

40cm e comprimento de 3 metros, conforme indica os detalhes da planta de sinalização. 

 

4.7 –  Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de retenção - LRE): 
 

A sinalização para linha de retenção (LRE) indica ao condutor o local limite onde deve 

parar o veículo para a travessia de pedestres. A pintura deve ser na cor branca e realizada com 

tinta acrílica retrofletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro e seguir as 

especificações do Manual e Projeto de Sinalização. A largura das linhas será de 40 cm para as 

LRE da via e 30 cm para as da ciclovia, e deve ser realizadas conforme indica os detalhes da 

planta de sinalização. 
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5 - LIMPEZA DA OBRA 

A limpeza do canteiro de obra deverá ser feito logo após o término de cada etapa 

(trecho) concluída, evitando o acúmulo desnecessário de entulho no local da obra, a 

fiscalização dará o destino para esse material (local apropriado). 

 

6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

O PRAZO para execução da obra constante neste memorial será de: 

 Rua Irmã Otilia – deverá ser concluída em 120 dias; 

O prazo deverá contar a partir da ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS 

expedida pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, após os contratos de cada via com as 

respectivas empresas vencedoras das licitações estiverem devidamente assinados, sendo 

descontados os dias impraticáveis a execução dos serviços.  

 

 

7 - MEDIÇÃO 
 

A medição será efetuada mensalmente pela equipe técnica da fiscalização da 

PMRG, onde serão medidos os serviços já executados de acordo com projeto, cronograma 

físico-financeiro, normas vigentes e em cada contrato respectivamente. 

A executante deverá exercer o máximo cuidado ao executar os serviços 

solicitados, pois qualquer descuido ou negligência da mesma, causando perda de material ou 

dano ao meio ambiente, o serviço deverá ser refeito e reposto os materiais, sem ônus para 

Contratante.  

 

8 - PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado com base na medição referida no item anterior, aos 

preços unitários propostos, de acordo com o contrato. 
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9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

O cronograma físico – financeiro, como também o orçamento discriminado, de 

cada via constante neste Memorial deverá ser apresentado conforme tabelas sugeridas, em 

anexo. 

 

10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A obra deverá ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para local 

determinado pela fiscalização da PMRG, imediatamente após a conclusão dos serviços. 

Durante a execução dos serviços deverá haver uma sinalização terrestre adequada, 

conforme legislações de trânsito vigentes. Será de responsabilidade da empreiteira qualquer 

dano causado a terceiros se por ventura vier a ocorrer no decorrer da obra. 

A instalação de sinalização diurna e noturna completas nos locais sob intervenção, 

garantindo a perfeita orientação e segurança do tráfego de veículos e pedestres, de acordo com 

as normas do DENATRAN. 

A executante deverá exercer o máximo cuidado em evitar perdas ou danos nos 

materiais, sendo de sua inteira responsabilidade a reposição dos mesmos sem ônus a 

Contratante. 

Independente de estarem previstos neste memorial, quaisquer danos causados a 

Terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande direta ou indiretamente deverão ser 

reparados convenientemente e imediatamente pela contratada, sem direito de compensações 

em serviço ou a qualquer outra situação. 

Os desvios de tráfego e acesso aos moradores, no local de execução das obras, 

deverão ser executados e mantidos pela empreiteira, conforme normas de trânsito vigentes. 

A empresa contratada pela PMRG para execução dos serviços deverá realizar os 

ensaios tecnológicos que se fizerem necessários para manter a integridade dos materiais e 

serviços objeto deste, sem causar ônus para a Contratante. 

Deverão ser apresentados laudos referentes às resistências características dos 

materiais utilizados nestas obras, sendo que a fiscalização da Prefeitura será a responsável 

pela escolha dos materiais que serão ensaiados, ficando de responsabilidade o carregamento e 
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transporte dos lotes dos mesmos, os quais nos testes não atingirem o exigido nas normas 

especificas. 

Os laudos apresentados deverão seguir os critérios abaixo: 

 Para os blocos de concreto intertravados: referente à resistência à compressão, 

à resistência à tração e o desgaste por abrasão – atender o item 2.3, sendo que para os ensaios 

citados devem ser retirados, no mínimo, 10 blocos de forma aleatória para cada lote que 

chegar ao canteiro de obras; 

 Para a tubulação de concreto com junta elástica: atender o especificado no item 

3.6 e retirar 4 tubos de forma aleatória para cada bitola por via. 

 A realização dos ensaios será de responsabilidade da Contratada, devendo 

todos os seus custos estar embutidos nos preços finais dos serviços. 

O órgão contratado para aferir os ensaios será o Órgão que a Prefeitura Municipal 

do Rio Grande escolher. Obrigatoriamente este deverá ser homologado pelo Inmetro, rede 

idônea de metrologia ou credenciados para execução de ensaios para o programa de selo de 

Qualidade da ABCP. Todo material impugnado não poderá permanecer no Canteiro de Obras, 

devendo ser retirado no prazo máximo em 48 horas.  

Toda e qualquer alteração nos serviços contratados oriundos deste memorial, 

somente poderão ser modificados mediante prévia e expressa autorização do projetista, 

constante em Diário de Obras e através de Termo Aditivo. 

Para execução deste projeto a empresa vencedora da Licitação deverá comprovar: 

 experiência em realização de todos os serviços constantes neste, principalmente 

assentamento de tubulações; 

  larga experiência em rebaixamento do lençol freático com conjunto de bombas 

e ponteiras a vácuo. 

A aceitação do projeto por parte da firma empreiteira significa concordância com 

tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto que durante os 

serviços venham a surgir, não sendo repassado nenhum ônus para a PMRG. 

 

Rio Grande, 24 de Outubro de 2019. 
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EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO: 

 

Projeto Geométrico/ Pavimentação/ Drenagem: 

 

 

                   

_______________________________ 

Engª. Civil Bruna Teixeira Porciúncula Altê 

CREA/RS – 202849 

 

 

Gabinete de Programas e Projetos Especiais 

 

_______________________________ 

         Darlene Torrada Pereira 

         Chefe de Gabinete GPPE 

 


