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MEMORIAL DESCRITIVO

RUA IRMA OTILIA — Bairro Rural

- CONSIDERACOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo refere-se a contratacdo de mao de obra e
material para execucdo dos servigos de pavimentacdo em blocos de concreto e drenagem

da seguinte via do Municipio do Rio Grande:

> Rua Irma Otilia - no trecho compreendido entre a Rua Honorato Carvalho e Rua
Jockey Clube, no bairro Rural, formando uma area aproximada de 1.833,00 m2, conforme

Projetos em anexo.

A pavimentacdo serd com blocos de concreto pré-moldado, intertravado,
conforme Norma da ABNT 9781/2013, na via em questdo, limitada por linhas de meios-fios
de concreto pré-moldados, e a drenagem sera superficial, através das sarjetas, coletadas por
caixas com bocas de lobo e escoada por tubulagdes, ja existentes, até o corpo hidrico receptor,
de cada local.

E de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigéncias e
descricbes aqui colocadas, independente destas estarem subentendidas neste memorial.
Qualquer duvida devera ser sanada 48 horas antes da data e hora marcada para abertura da
licitacdo.

Qualquer davida apos a contratacdo seré feita por escrito, tendo a Prefeitura

15 dias para a resposta.

Todos os materiais empregados e 0s servigos a executar deverdo satisfazer
as Normas Brasileiras, especificacdes e métodos da ABNT. Os materiais, de um modo geral
deverdo ser de qualidade e serdo submetidos a Fiscalizacdo, e esta poderad exigir testes e
certificacbes dos mesmos a qualquer momento sem onerar a Prefeitura, visto ser obrigacéo da

contratada provar a qualidade dos itens propostos.
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E obrigatério ao contratante manter o Diario de Obras onde ficara
registrado o andamento dos trabalhos e as alteracfes que se fizerem necessarias, a critério do
Projetista e da Fiscalizacdo. N&o serd aceita qualquer alteragcdo que ndo conste:

e No Diério de obras;
e Tenha aceitacdo do corpo técnico da Prefeitura;
e Tenha projeto, memorial, orcamento e cronograma especifico,

e Adendo pronto e assinado.

- OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever servigos de
pavimentacdo em blocos de concreto, cujas paredes laterais da pe¢a possuam no minimo 16
faces de intertravamento, drenagem superficial e fixar materiais para a obra de infraestrutura
da Rua Irma Otilia, no trecho e bairro descritos anteriormente, na cidade do Rio Grande,
conforme é mostrado nas plantas em anexo, sendo que o pavimento sera limitado por linhas
de meios-fios de concreto, obedecendo ao gabarito do projeto geométrico original. Além

disso, estabelecer os prazos de execucao da obra.

- PROJETO

O projeto apresentado sera composto de:

Projeto Geométrico: onde constardo todas as informagGes necessarias para a

perfeita execucdo das obras.

Projeto de Pavimentagao: este projeto considera os estudos topogréaficos levados
a efeito, objetivando um projeto técnico-econdmico que atenda as necessidades da via em
questdo, adequando as condig¢des do solo, do trafego, de drenagem e procurando facilitar a
conservacao e manutencdo. Neste projeto estdo presentes as diretrizes, especificacdes técnicas
para a execucdo das obras de revestimento das ruas em estudo, e as recomendacdes

construtivas sao apresentadas nos proprios desenhos do projeto geométrico.
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Projeto de Drenagem: neste projeto sdo apresentados todos os elementos
necessarios a perfeita execucdo das obras de drenagem. Todas as singularidades sdo
identificadas e amarradas ao sistema de coordenadas do projeto geométrico.

- PROJETO GEOMETRICO

A elaboracdo do projeto geométrico teve como condicionantes: os levantamentos
topograficos realizados pela equipe da Prefeitura Municipal de Rio Grande, os quais
forneciam as cotas das caixas e tubulacbes existentes, bem como as soleiras e testadas dos

prédios existentes nos logradouros em estudo.

Com o levantamento topogréafico foram definidos os perfis transversais e

longitudinais das vias, conforme plantas anexadas.

1-SERVICOS INICIAIS

1.1 - Instalagdes Provisorias

Devera ter no canteiro de obras, um container, ou similar, com sanitério, que
servird como escritdrio, dep6sito e barracdo necessarios a obra. O mesmo sera apoiado sobre
rodas, o qual se deslocara ao longo da obra, devendo ser aprovado pela fiscalizacdo. Néo sera

permitida a interrupcdo de calcadas e acesso a garagem dos moradores.

As Instalacdes Provisorias deverdo obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 -

Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes.

Serdo de responsabilidade da empresa vencedora da Licitacdo as despesas para

manutencdo de suas instalacdes.

1.2 - Aquisicao e Colocagao de Placa de Obra

A Empresa contratada devera providenciar uma placa para identificagdo da obra em
execugdo, com dimensdes 2,00m x 1,00m, conforme especificagdes fornecidas pela
fiscalizagdo, bem como devera ser colocada em local de facil visibilidade com a anuéncia da
Fiscalizagdo do municipio.

A placa sera de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira de eucalipto com

espessura de 5x7cm, devidamente imunizada de acordo com especificacOes da fiscalizacao.

Todo e qualquer incidente que ocorrerem com a placa, tipo depredacao, destruicdo ou
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furto a mesma devera ser reposta, no prazo maximo de 5 dias Uteis, as custas da contratada

que é a responsavel pela integridade da mesma do inicio até a entrega definitiva da obra.

No orcamento esta computado no item Placa de obra todo o material necessario para

sua confeccgdo (pintura), fixacdo e manutencao.

1.3 — Administragéo Local

Neste item esta incluso a permanéncia na obra de Engenheiro e Mestre de Obras, para
acompanhamento da execugéo de todos 0s servigos.

1.4 — Mobilizacdo e Desmobilizacdo

Neste item estd englobado o transporte dos equipamentos necessarios para a execucgao
das obras de todas as ruas em questdo. Para a composicao do item foi considerada 6 horas de
viagem de todos os equipamentos necessarios, incluindo caminhdo prancha para o transporte

dos equipamentos.

O pagamento devera ser feito por unidade, contabilizado 1 unidade para mobilizacdo e

1 para desmobilizacao.
1.5 - Ligag&o Provisdria de Agua

A Ligacdo Provisoria de Agua devera ser executada pela empresa contratada e
atender as exigéncias da CORSAN, sendo também, de responsabilidade da vencedora da

Licitacdo o custo do consumo mensal, até a entrega da obra, e a solicitacdo do seu

desligamento a concessionaria.
1.6 - Entrada Proviséria de Energia

A entrada Provisoria de Energia Elétrica para o canteiro de obras devera atender
as exigéncias da concessionaria local e estar de acordo com o RIC da CEEE, sendo a empresa
contratada responsavel junto a CEEE, bem como os custos do consumo mensal de energia até

a ligacdo definitiva e entrega da obra.
1.7 - Sinalizagdo de Seguranca

A sinalizacdo das obras serd de inteira responsabilidade da empresa executora,
devendo seguir as recomendacbes da Secretaria de Municipio de Mobilidade Urbana e
Acessibilidade - SMMUA, perante liberacdo desta e mais da fiscalizagcdo. Deverdo ser
utilizados na sinalizacdo, cavaletes, placas de alerta, telas, iluminacdo vertical noturna,

devendo sempre garantir a integridade da obra e dos cidad&os.

As placas de sinalizacdo poderdo ser reaproveitadas desde que estejam em perfeito



Estado do Rio Grande do Sul ()/.\l

N PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE A
0 GRANDE GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS gOOcI;\;\VIdSA

estado, caso a fiscalizacdo da obra exija a sua substituicdo, a mesma devera ser reposta no

prazo maximo de 2 dias corridos.

Toda a &rea do canteiro deverd ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacdo de veiculos, indicacdes de perigo, instalacdes e prevencao de acidentes de

ligacdo e desligamento de energia elétrica junto a CEEE.

A escavacdo deverd ser executada observando-se as normas de seguranca dos
trabalhadores, veiculos e pedestres. Deverdo ser tomadas as providéncias necessarias para
prevenir possiveis acidentes que possam ocorrer durante a execucao do servigo, devido a falta
ou deficiéncia de sinalizacéo e protecéo.

Deverdo ser providenciadas faixas de seguranca para o livre transito de pedestres,
especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de aglomeracdo de pessoas. Deverdao
ser previstos passadicos para veiculos, nos locais em que ndo houver blogqueio de transito e
nas saidas das garagens. A sinalizacdo e protecdo das escavagdes deverdo ser executadas de
acordo com as posturas municipais e exigéncias de 6rgdos publicos, locais ou concessionarias
de servicos. A protecdo e a seguranca das obras sdo indispensaveis para o andamento destas,
ficando a fiscalizacdo autorizada a total paralizacdo da obra, em caso de descumprimento

deste.

Devera ser colocado ao longo da obra pontos de iluminagdo dispostos no maximo

a cada 10m.

- EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL — EPI

A Contratada devera propiciar aos seus funcionarios atuantes em servigos
relacionados ao objeto da Licitagdo o atendimento das medidas preventivas de Seguranca do
Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspensdo dos servigos pela

Fiscalizagéo, durante o prazo de execugdo, em caso de ndo cumprimento dessas medidas.

Os funcionarios deverdo usar EPI fornecido pela Contratada.
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2 - PAVIMENTACAO

A pavimentacdo da via citada neste memorial, no trecho indicado, em plantas
anexas ao presente, sera executada com blocos de concreto, do tipo uni-Stein e com utilizagédo

de meios fios de concreto pré-moldados, em areas descritas no or¢camento de cada rua.

Passeio

Passeio

Pavimento
blocos

Sub base

Terreno natural

Figura 3 - Desenho esquematico do perfil transversal da pavimentacéo

2.1 - Locacao da Obra — Servicos topogréaficos para pavimentacgao

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com a Planta de
Situacdo e dos perfis Longitudinal e Transversal de cada via. A Contratada procederd a

afericdo das dimensdes, alinhamentos, a&ngulos e quaisquer outras indicacdes de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condi¢des existentes no local e os elementos
de projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagéo, por escrito, a Comissao de Fiscalizacgdo,

a quem competird juntamente com o Projetista deliberar a respeito.

Apo6s a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada fara
comunicagdo, por escrito no Diario de Obras, & Comissao de Fiscalizacdo, a qual proceder as
verificacOes e aferi¢cbes que julgar oportuna.

Local: Conforme indicado na planta de Situagéo.

Qualquer alteracdo que venha a ser necessaria na locacdo do pavimento deve ser
informada e aprovada pela Fiscalizacéo, e, sempre se devem preservar as cotas dos pontos de
inflexdo previstos em projeto.

A Medicao ser& por m2 da pista de rolamento, considerando a locacéo de todos os
pontos do logradouro necessarios a pavimentacdo e por metro linear quando se tratar da
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locacdo planialtimétrica dos elementos de drenagem.

2.2 - Preparo da cancha

O preparo da cancha seré feito através dos servigos de corte, aterro e regularizagdo
do subleito, tendo por base as cotas de projeto do perfil longitudinal e da sarjeta.

2.2.1 — Escavagdo mecanica de material (corte)

As escavacOes executadas mecanicamente dentro de areas urbanas e que, por
consequéncia, demandam cuidados especiais. No caso do preparo da cancha sera a remocéo

de terra ou solos moles para atingir as cotas do greide de projeto.
Interferéncias

Antes de se iniciar a escavacdo, devera ser feita a pesquisa das interferéncias
existentes no trecho a ser escavado, para que ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas,
postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavacdo ou em suas proximidades,
observando-se cautela extrema, principalmente com relacdo a interferéncia de rede de energia

elétrica, rede telefonica ou adutoras d’agua e esgoto.
Escavacgéo

Deverdo ser seguidos os projetos e as Especificagdes no que se refere a locagéo,
profundidade e declividade da escavacdo. Entretanto, em alguns casos, as escavagdes poderao
ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se encontrem as condicdes

necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalizacao.

Nas escavacOes executadas proximas a predios ou edificios, vias publicas ou
serviddes, deverdo ser empregadas métodos de trabalho que evitem as ocorréncias de qualquer

perturbacgdo oriundas dos fenémenos de deslocamento, tais como:
-Escoamento ou ruptura das fundagdes;
-Descompressdo do terreno da fundacéo;

-Descompresséo do terreno pela agua.

2.2.2 — Remocéao de material escavado — carga, descarga e transporte

ApoGs a escavacdo o material deve ser removido e transportado até a Secretaria de
Infraestrutura (SMI), conforme Figura 4, que percorre uma distancia de aproximadamente 2,5

Km do local da obra da Rua Irma Otilia.
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Figura 4 — Localizacéo do local para remocao

2.2.3 — Regularizacdo e compactacao do sub-leito

Com uma motoniveladora faz-se a regularizacdo do subleito, removendo uma camada
de até 10 cm de solo, quando necessario executa-se também a compactacdo do subleito com
um rolo compactador. Dessa forma o solo natural, que servira de subleito da rua, estara pronto

para receber os cortes e aterros de acordo com o Projeto de Pavimentag&o.

2.2.4 — Colocagéo e compactacéo de aterro para sub-base

Consiste no espalhamento de uma camada de areia, sobre o solo existente, esta camada
devera ser molhada até atingir a umidade Gtima e posteriormente compactada com rolo
compactador de 10 ton. Suas principais fungdes sdo permitir um adequado nivelamento do
pavimento que serd executado e distribuir uniformemente os esforgos transmitidos a camada

subjacente.

Essa camada de areia deve ser utilizada nos casos em que se necessite elevar 0 eixo
projetado além da camada de colchdo de areia do pavimento (3 cm para bloco de concreto —
medidas de altura de colchdo de areia ja compactados).

- Aterro para leito do bloco de concreto

Execucdo de camada ou colchdo de areia:

Consiste no espalhamento de uma camada de areia média ou pd de brita, sobre base ou
sub-base compactada. Suas principais funcbes sdo permitir um adequado nivelamento do

10
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pavimento que sera executado e distribuir uniformemente os esforgos transmitidos & camada

subjacente.

A espessura da camada de colch&o de areia sera de 4cm compactados, e a da base de
areia sera de acordo com o especificado em projeto, esta camada devera ser molhada até
atingir a umidade Otima e posteriormente compactada com rolo de, no minimo, 7,5 ton,
ficando a cargo da fiscalizacdo a definigdo desta espessura, de acordo com as caracteristicas
encontradas no subleito de cada trecho da via.

O pagamento seré efetuado por preco unitario contratual, conforme medicdo aprovada
pela Fiscalizacdo, estando nele incluidos todo o equipamento, maquinarios e funcionarios

necessarios, bem como 0s encargos e outras despesas necessarias a sua execucao.

2.2.5 — Aterro em saibro

Devera ser feita uma camada de saibro, na esquina das Ruas Irmd Otilia e Honorato
Carvalho, conforme indicado em projeto, a fim de realizar a concordancia entre as mesmas

apos executada a pavimentacéo.

2.2.6 — Transporte de saibro

Neste item foi considerada a distdncia média estimada entre a jazida mais proxima
licenciada pelo 6rgdo ambiental e a cidade de Rio Grande, para o calculo do transporte. Este

trajeto tem a distancia de aproximadamente 72 km.

2.3 - Pavimentacgédo com Blocos de Concreto

O pavimento adotado para o revestimento das pistas de rolamento deste projeto
foi a utilizagdo de blocos intertravados de concreto pré-moldado, de no minimo 16 faces nas
paredes laterais da peca, este tipo de material reduz ao minimo os problemas de execucdo e
uso. Embora sejam conhecidos como drenante, os principios da pavimentacdo referentes a
estabilidade de camadas sdo fundamentais para o adequado desempenho do pavimento.
Portanto, ndo se devem relegar os cuidados no projeto de drenagem. Esse cuidado evita o

acumulo da agua, que poderia promover a erosdo do subleito e base.
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A estabilidade de um pavimento intertravado é alcancada de varios modos. Desde
a simples compactacao do subleito, até passando pela ado¢do de uma camada de sub-base de
material selecionado (reforco). Portanto, a verificagdo da qualidade dessas camadas quando
da construcdo do pavimento é a forma de prever 0 comportamento e garantir o alcance das

caracteristicas previstas em projeto.

Os blocos de concretos pré-moldados para pavimentacdo sugerida deverdo ser
pecas intertravadas, obedecer as prescri¢des contidas na NBR 9781/2013, e possuir as

seguintes caracteristicas:

Resisténcia & compresséo, Fck aos 28 dias deverd ser maior que 35 MPa (NBR
9780/2013);

Maodulo de Resisténcia a tracdo na pressdo maior que 6 MPa;

Desgaste por abrasao, método CIENTEC menor que 7 mm;

Espessura minima de 8 cm;

Devem possuir dispositivos eficazes de transmissao de carga de um bloco a outro;

Quanto ao desempeno das faces, ndo sdo toleradas variagfes superiores a 3 mm,

que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

O gabarito do perfil transversal do pavimento estd demonstrado anteriormente, na

figura 3.

Todos os blocos deverdo estar em perfeitas condi¢cdes, em caso de avaria no
transporte ou no carregamento, ou mesmo furto ou extravio, 0S mesmos deverdo ser

ressarcidos por conta da empresa contratada.

No or¢camento esté previsto tanto o material e equipamentos necessarios para sua

execucao quanto a méo de obra necesséria.

Os blocos de concreto serdo assentados sobre colchdo de areia compactada e
espalhada em uma camada de 4 cm de espessura (compactado). Este colchdo devera ser feito

com areia média limpa ou pé de brita.
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Sobre a pavimentagdo deverd ser colocado um lastro de p6 de brita ou areia
média, que deve ser espalhado para cobrir 0 espaco entre os blocos de concreto (3,0 cm de p6
de brita). A pavimentacdo sera compactada através de rolo compactador vibratério com
capacidade de 7,5 toneladas de impacto. A inclinacdo do centro da rua para as sarjetas devera

ser de no minimo de 3%, e de acordo com o perfil transversal projetado para a via.
Distribuicédo dos Blocos pré-moldados

Os blocos ou pegas deverdao ser empilhados, de preferéncia, a margem da pista.
N&o sendo possivel utilizar as areas laterais para depdsito, serdo empilhados na propria pista,
tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas a colocacdo das linhas de referéncia

para 0 assentamento.
- Controle da Compactacéo

A compactacdo sO sera aceita apds a constatacdo visual da auséncia de
deformacdes, pecas em perfeitas condi¢Oes, verificadas pelo acompanhamento do rolo em

duas passadas, em toda a area a ser liberada.
- Assentamento

Inicialmente serdo fixados estacas ou ponteiros de aco, distantes a cada 10,0 m no
sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo da via. No sentido do eixo para
0s bordos serdo cravadas estacas ou ponteiros auxiliares, a cada 2,50 m. Em seguida, com o
auxilio de um giz, serdo marcadas as cotas superiores da camada de pavimento, conforme
projeto, obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido. Serdo entdo colocadas,

longitudinalmente, linhas de referéncia fortemente distendidas.

As secOes transversais serdo fornecidas por linhas que se deslocardo
perpendicularmente as linhas de referéncia, apoiadas sobre estas. Em se tratando de
paralelepipedos ou de pecas quadradas ou retangulares de concreto, inicia-se 0 assentamento
da primeira fileira, perpendicular ao sentido da via, acompanhando uma das linhas
transversais. Sobre a camada de areia, serd assentado o primeiro bloco, que devera ficar
colocado de tal maneira que sua face superior fique cerca de 1,0 cm a cima da linha de
referéncia e de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Em seguida o

calceteiro o golpeara com o martelo até que sua face superior fiqgue ao nivel da linha.
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Terminado o assentamento deste primeiro bloco, o segundo serd colocado ao seu lado,
tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada unicamente pelas

irregularidades de suas faces.

O assentamento deste sera idéntico ao do primeiro. As juntas ndo deverdo exceder
1,0 cm. A fileira devera progredir do eixo da pista para o meio fio, devendo terminar junto a

este ou a sarjeta, caso exista.

A segunda fileira serd iniciada colocando-se o centro do primeiro bloco sobre o
eixo da pista. Os demais sdo assentados como os da primeira fileira. A terceira fileira devera
ser assentada de tal modo que as juntas figuem nos prolongamentos das juntas da primeira

fileira; os da gquarta, nos prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante.

No encontro com as guias ou sarjetas, o bloco de uma fileira devera ter
comprimento aproximadamente igual a metade do bloco da fileira vizinha. Deve-se ter o
cuidado de empregar blocos de dimensdes e formatos uniformes. Quando forem utilizadas
pecas sextavadas de concreto, sera feito o assentamento da primeira com uma aresta
coincidindo com o eixo da pista, restando assim o vértice de um angulo encostado a linha de
origem do assentamento. Os triangulos deixados vazios serdo preenchidos com fracGes de
pecas previamente fabricadas. Assentadas as pecas da primeira fileira, os encaixes das

articulacGes definirdo as posicdes das pecas da fileira seguinte.

O assentamento da segunda fileira devera ser executado, de modo que as juntas
desta coincidam com os centros das pecas da fileira anterior. Os angulos deixados no
assentamento da primeira fileira definirdo a posicédo das pecas da segunda. Da mesma forma,
estas pecas definirdo as posicOes das pecas da terceira fileira, e assim por diante.
Imediatamente apds o assentamento da peca, devera ser processado o acerto das juntas com o
auxilio de uma alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distancia entre elas. No
assentamento, o calceteiro devera, de preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que esta
assentando, ou seja, de frente para a area pavimentada. Para as quinas em pavimentos com
pecas sextavadas de concreto deverdo ser empregados segmentos de % de peca. O controle
das fileiras sera feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,00 m).
Colocando-se um cateto paralelo ao corddo, o outro definird o alinhamento transversal da
fileira em execucdo. O nivelamento serd mantido com a utilizacdo de uma régua de madeira,

de comprimento pouco maior que a distancia entre os cordéis.
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Os blocos entre os cordéis deverdo estar nivelados, assim como as extremidades
da régua. O alinhamento sera feito acertando-se as faces dos blocos que se encostam aos

corddes, de forma que as juntas definam uma reta sob 0os mesmaos.
- Juntas

As juntas deverdo ser alternadas com relacdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo

que cada junta fique, no maximo, dentro do terco médio do bloco vizinho.
- Controle Geométrico

Apos executado cada trecho de pavimento, devera ser procedida a relocacao e o
nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do eixo para verificagédo da

largura e da espessura do pavimento em relacéo ao projeto.
Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho sera aceito quando:

A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, ndo sendo
aceitas larguras inferiores as determinadas. Nas pavimentagdes urbanas restritas por cal¢adas

ou outros elementos, a largura devera ser exatamente a definida em projeto.

A superficie dos blocos assentados, verificada por uma régua de 3,0 m de
comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, apresentar

afastamento inferior a 1,5 cm.

A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto e a

diferenca entre o0 maior e 0 menor valor obtido para as espessuras for, no maximo, de 1cm.

Se o trecho nédo for aceito devera ser adotada uma das seguintes condicOes, a

critério da Fiscalizag&o:
- Aproveitamento do pavimento com restri¢cGes ao carregamento ou ao uso;
- Demolicéo e reconstrucdo pavimento;

O pavimento seja ele executado em vias, seja em calcadas, devera ser medido em
metros quadrados de pavimentacdo pronta, conforme projeto. O assentamento dos meios fios

sera medido separadamente.
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Né&o serdo medidos quantitativos de servicos superiores aos indicados no projeto,
salvo com autorizacdo expressa da Fiscalizagdo. Nos precos estdo incluidos a méo de obra, a
aquisicdo de materiais, ferramentas, equipamentos, transporte até o local de aplicacgdo,
impostos, encargos, taxas de administracdo etc. O pagamento se fara ao preco unitario

contratual, conforme medicédo aprovada pela Fiscalizacéo.

2.4 - Meio-fio de Concreto pré-moldado

2.4.1 — Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado
100x15x13x30 cm

O meio-fio, por definicdo, € um elemento pré-moldado em concreto destinado a

separar a faixa de pavimentacdo da faixa de passeio.

Para fins deste memorial trataremos como meio fio, as pecas individuais que serdo
utilizadas com fins especificos para execucao de contencdo do passeio e do pavimento com
blocos de concreto, sdo elementos executados em concreto de cimento Portland com formato
definido e Unico, ap6s executados e rejuntados de acordo com o projeto executivo de

pavimentacao, formardo as guias para o pavimento urbano proposto.
Os meios fios deverdo seguir as seguintes especificacdes técnicas:

- Fabricados obrigatoriamente em maquinas de vibro-compressao, de forma a garantir

a obtencdo de um concreto homogéneo e compacto;

- Resisténcia caracteristica a compressao, calculada de acordo com a norma, deve ser

maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias de cura;
- Ndo ser& permitido acabamento posterior a cura dos meios fios;

- Apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas
que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou

desempenho;

- Ter espessura minima de 130 mm (na borda) a 150 mm (na base), de acordo com a

Figura 5 a seqguir:
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Figura 5 — Dimensdes do meio fio 13x15x30x100 cm

As tolerancias dimensionais s&o:

> 2 cm para o comprimento padréo de 100 cm;

> 1 cm para a altura;

> 0,5 cm para a largura da base;

> 0,5 cm para a largura do topo;

> Quanto ao desempenho das faces (nivel), ndo sdo toleradas variacbes
superiores a 5 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre 0
bloco;

> A face superior devera apresentar dimensdes iguais a 13 cm x 100 cm e a face

inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igual a 30 cm em ambas as faces.

Ficara a cargo da contratada a carga e o transporte de todos 0s meios fios necessarios

para a execucao das obras.

Todos os meios fios serdo entregues em perfeitas condi¢es nos locais indicados. Em
caso de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, 0S mesmos deverao

ser ressarcidos da execucdo da obra, por conta da empresa contratada.

Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes superiores alinhadas com
linha. Devem estar firmes, sem que corram o risco de desalinhar-se e com altura suficiente

para que penetrem na base.
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Os meios fios serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3 em toda a face,

bem como nas sarjetas.

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalizacdo procederd ao controle
no que se refere ao alinhamento plani-altimétrico dos meios-fios, ao espacamento das juntas,
as condicdes de escoramento e ao estado geral das pecas. Defeitos que venham a ocorrer
durante ou apds o assentamento deverdo ser sanados. N&o caberd indenizacdo quando esses

defeitos ocorrerem por falha ou negligéncia do executor.

2.4.2 — Escoramento de meio fio

Os meios-fios devem ser escorados em sua lateral adjacente ao passeio publico, numa
largura minima de 1,00 m. Esta lateral deve receber um aterro importado para complementar a
altura que se fizer necessaria com o material local apropriado com altura até a face superior

do meio-fio e compactado manualmente.

2.5 Servicgos de Realinhamento de Meios-fios

2.5.1 — Retirada e realinhamento de meio fio existente

Os meios fios existentes, indicados em planta, serdo retirados e recolocados no nivel do

pavimento, seguindo também os meios-fios adjacentes.
Neste projeto, foi considerado o realinhamento do meio fio junto a Rua Jockey Clube.

A Medicao sera efetuada por metro linear.

3 - DRENAGEM

3.1 - Locacdo da Obra — Servicos topograficos para drenagem

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com a Planta de
Situacdo e dos perfis Longitudinal e Transversal de cada via. A Contratada procedera a

afericdo das dimensdes, alinhamentos, &ngulos e quaisquer outras indicacbes de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condigdes existentes no local e os elementos
de projeto, a ocorréncia serad objeto de comunicacgéo, por escrito, a Comissao de Fiscalizagéo,

a quem competira juntamente com o Projetista deliberar a respeito.
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Apo6s a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada fara
comunicagdo, por escrito no Diario de Obras, @ Comissao de Fiscalizacdo, a qual procedera as

verificacOes e afericdes que julgar oportuna.
Local: Conforme indicado na planta de Situacao.

Qualquer alteracdo que venha a ser necessaria na locacdo do pavimento deve ser
informada e aprovada pela Fiscalizacdo, e, sempre se devem preservar as cotas dos pontos de

inflexdo previstos em projeto.

A Medicdo sera por metro linear dos elementos de drenagem.

3.2 - Movimento de Terra

3.2.1 — Escavagao Mecanica de Valas

Quando necessario, os locais escavados deverdo ser isolados, escorados e

esgotados por processo que assegure protecdo adequada.

As escavacdes com mais de 1,25m de profundidade deverdo dispor de escadas ou
rampas, colocadas préximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergéncia,
a saida rapida dos trabalhadores, independentemente da adogéo de escoramento.

As grelhas, bocas de lobo e os tampdes das redes dos servicos publicos, junto as

escavacdes, deverdo ser mantidos livres e desobstruidos.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizacdo, apropriado para
utilizacdo no reaterro, serd ele, a principio, estocado ao longo da escavagdo, a uma distancia

equivalente a profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.

Em vias publicas onde a deposicdo do material escavado puder acarretar
problemas de seguranca ou maiores transtornos a populagédo, podera a Fiscalizacdo, a seu
critério, solicitar a remoc¢do e estocagem do material escavado para local adequado, para
posterior utilizagdo. Materiais ndo reutilizaveis serdo encaminhados aos locais de “bota-fora”.

Ficando todas as despesas a custo da contratada.

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavacéo sera regularizado e limpo.
Atingida a cota, se for constatada a existéncia de material com capacidade de suporte
insuficiente para receber a peca ou estrutura projetada, a escavacdo devera prosseguir até que

se possa executar um ‘“colchdo” de material de base, a ser determinado de acordo com a
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situacdo. A espessura desta camada devera ser determinada de acordo com a especificidade da
obra.

Os servicos serdo medidos por volume (m?3) escavado e aprovado, por categoria de
material, calculado conforme a secéo de projeto. No caso de escavacdo de valas, ndo existindo
projeto, o volume serd medido no local, admitindo-se como maximos, os valores constantes
nas tabelas desta especificacdo. Havendo necessidade de remunerar em separado, a carga, e
ou, o transporte do material proveniente da escavacédo, 0s seus volumes deverdo ser majorados

com os coeficientes de empolamento definidos a seguir:
a) 1,10 para as areias
b) 1,20 para os solos silto-arenosos
¢) 1,3 para os solos silto-arenos-argilosos

Ndo serdo pagas escavacdes em excesso, que ultrapassem as dimensfes previstas
em projeto ou nesta Especificacdo, sem que sejam absolutamente necessarias. O mesmo

critério cabera a remocao e recomposicao desnecessarias de pavimentos.

N&o sera pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em excesso, sem

necessidade. O escoramento, quando utilizado, sera medido separadamente.

Havendo substituicdo de escoramento por aumento da inclinacdo dos taludes da
escavacao, serd pago, a contratada, o excesso de escavacao e ndo 0 escoramento que poderia

ter sido executado.

Caso a Contratada nao disponha de equipamento para escavacdo em profundidade
além da alcancada pela langa da retroescavadeira e/ou escavadeira hidraulica, a Fiscalizagdo
podera permitir sua utilizacdo. Neste caso, a eventual necessidade de rebaixamento do terreno
para se alcangar a profundidade desejada, ndo serd remunerada pela PREFEITURA. Os
servigos serdo considerados como se fossem executados de maneira normal, com o

equipamento adequado.

3.3 - Reaterro Compactado com Material Local e Aterro com Material de Empréstimo

3.3.1. - Reaterro e compactacao de valas com material local

As operacdes de execucdo de aterros compreendem:
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Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeragdo, e compactacao dos
materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir, eventualmente, 0s
materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundacgdes dos

cortes ou aterros.

Quando o material do reaterro ndo for aprovado pela fiscalizacdo o aterro devera ser
feito com areia fina compactado manualmente. Com todos os custos de compra, transporte e

armazenamento ficando a cargo da contratada.

O reaterro das valas serd processado até o restabelecimento dos niveis anteriores das
superficies originais ou de forma designada pelos projetos, e devera ser executado de modo a
oferecer condigdes de seguranca as tubulacGes e bom acabamento da superficie. Qualquer

sedimento futuro devera ser refeito sem qualquer énus para prefeitura.

O aterro e o reaterro deverdo ser executados nas valas que foram abertas para a
recuperacdo das tubulacGes, e deverdo preceder da seguinte maneira: em camadas sucessivas
de no maximo 30 cm compactada com placa ou rolo vibratério, garantindo a perfeita

estabilidade do solo.

A compactacdo podera ser mecanica ou hidraulica (com éagua do lencol freatico), ou
uma combinacdo de ambos os métodos, a critério da Fiscalizacdo. Devera ser dada especial
atencdo ao método e a energia de compactacdo a ser empregada caso exista alguma estrutura

sob o aterro, visando ndo danifica-la.

Tratando-se de reaterro de tubulacdes, 0s tubos deverdo estar lastreados e travados de
modo a impedir seu deslocamento durante a operacao, e suas laterais deverdo ser devidamente
compactadas com a placa vibratoria de pequeno porte. De maneira a executar a devida
compactacao nas laterais dos tubos firmando para que 0 mesmo possa levar esforgcos e ndo o

leve a sofrer achatamento prejudicando-o na sua funcionalidade e vida util.

Os materiais deverdo ser selecionados nos cortes ou nos empréstimos, dentre os de 12,
2% e, eventualmente, de 32 categoria, atendendo a finalidade e a destinagdo prévia, indicadas
em projeto.

Os solos para os aterros deverdo ser isentos de matérias organicas, micaceas,
diatomaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas orgéanicas ndo deverao ser utilizadas. Quando o
material do local ndo for adequado ao aterro deverd ser utilizado areia fina, ndo sendo
permitido outro material. Todo Aterro com material externo so sera pago se autorizado pela

fiscalizac&o.
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Na execucdo do corpo dos aterros ndo sera permitido o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansdo maior do que 4%, salvo indicagdes contrarias
previstas no projeto. Para o corpo dos aterros, na umidade Otima, mais ou menos 3% de
tolerancia, até se obter a massa especifica aparente seca correspondente a 95% da massa

especifica aparente maxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Para as camadas finais a massa especifica aparente seca devera corresponder a 100%

da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Os trechos que ndo atingirem as condi¢cdes minimas de compactacdo deverdo ser
escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactados, de
acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

O controle serd efetuado por nivelamento do eixo e o acabamento, quanto a
declividade transversal e a inclinacdo dos taludes, sera verificado pela Fiscalizacdo, de acordo

com o projeto.

O material de empréstimo para o reaterro devera ser areia fina de jazida licenciada

pelos 6rgdos ambientais competentes.
S6 seré pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela fiscalizag&o.

Neste item também estd computado o aterro necessario para as valas existentes que

serdo fechadas.

3.3.2 — Reaterro mecanico com material importado, com adensamento hidraulico,

camada de 20cm

O material de empréstimo para o reaterro devera ser areia fina de jazida licenciada

pelos 6rgdos ambientais competentes.

S0 sera pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela fiscalizacéo.

3.4 - Remocéao de Material Escavado

Todo o material restante da escavacao e reaterro das valas sera removido em caminh&o
basculante e transportado até a SMI, conforme Figura 4 do item 2.2.2, que percorre uma

distancia de aproximadamente 2,5 Km do local da obra.

3.5. — Canalizacg0Oes

Tubulaces e Galerias
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Ficara a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os tubos necessarios
para a execucao das obras.

Todos os tubos serdo entregues em perfeitas condi¢des nos locais indicados. Em
caso de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, 0s mesmos deverao

ser ressarcidos da execucdo da obra, por conta da empresa contratada.

Tubos com Junta Elastica

A Ligacdo entre as bocas de Lobo serdo feitas atraves de tubos de concreto
armado com junta elastica. Nos Projetos executivos todos os tubos, independente de estarem
identificados, como PA-2 ou PS-2 serdo de concreto armado do tipo ponta e bolsa com junta
elastica. Com diametro, inclinacdo e sentido de escoamento, conforme as especificacbes em
projeto. Os tubos para execucdo das obras terdo que ter os requisitos e métodos de ensaio da
ABNT 8890/2007.

O construtor deve manter a frente dos trabalhos um profissional legalmente
habilitado que sera seu preposto na execucdo do contrato firmado com a Administracdo
Contratante. Os materiais a serem fornecidos pelo construtor devem obedecer as normas da
ABNT. A demarcacdo e o acompanhamento dos servicos a executar devem ser efetuados por
equipe de topografia. O construtor ndo poderd executar qualquer servico que nao seja
projetado, especificado, orcado e autorizado pela Fiscalizacdo, salvo 0s eventuais de
emergéncia, necessarios a estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal encarregado da
mesma. O construtor devera manter no escritério da obra as plantas, perfis e especificacdes de
projeto para consulta de seu preposto e da Fiscalizacdo. As frentes de trabalho devem ser
programadas de comum acordo com a entidade a quem cabe a autorizagdo para a abertura de

valas e remanejamento de trafego.

As dimensdes da vala deverdo favorecer a facilidade de acesso de pessoal e
equipamentos usados na compactacdo do fundo e no assentamento dos tubos. A vala devera
ser estavel e o leito de apoio dos tubos devera ser uniforme. Nos pontos de acoplamento entre

dois tubos, deverado ser executados nichos no terreno para o alojamento das bolsas.

O assentamento da tubulagcdo e conexdes deverd seguir paralelamente a abertura
da vala, de jusante para montante, com as bolsas voltadas para montante, com

acompanhamento rigoroso das coordenadas de implantacdo com o uso de gabaritos, linhas e
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réguas, feito por uma equipe reconhecidamente experiente nessa atividade e com o

acompanhamento constante da Fiscalizagdo.

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos rigorosamente de
acordo com as recomendacdes do fabricante no que se refere ao empilhamento maximo, ao
manuseio e a exposicdo a agentes corrosivos ou ambientes e condi¢bes atmosféricas

inadequadas.

O transporte dos tubos deve ser feito com todo o cuidado, de forma a néo

provocar avarias nos mesmos. Deve-se evitar, particularmente:
» Manuseio violento;
* Colocacao dos tubos em balango;
+ Contato dos tubos com pegas metalicas salientes, durante o transporte.

Na descarga, deve-se evitar amontoa-los sem critério, uns sobre os outros. No
manuseio, para evitar avarias, deve-se carregar os tubos e nunca arrasta-los sobre o solo ou
contra objetos duros. Na estocagem, deve-se procurar uma area proxima do ponto de
utilizacdo, coberta e plana.

Cuidados basicos devem ser tomados no manuseio, transporte e armazenamento

dos tubos, como os relacionados a seguir:

* O local para estocagem deve ser plano, com declividade minima, limpo, livre de

pedras ou objetos salientes.

* A manipulag¢do e o apoio dos tubos deverdo ser executados de forma que as
tensbes produzidas nestas operacdes ndo excedam 35% da resisténcia caracteristica do

concreto, nem a 50% da tensdo maxima correspondente a carga de ruptura.

* Os tubos deverao permanecer devidamente umedecidos e protegidos do sol e da

acdo do vento.

Deverdo ser descarregados nas proximidades do local de aplicacao, de forma que

possam ser transladados com facilidade para onde serdo instalados. No ato do
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descarregamento, devem ser manipulados com acessorios adequados, tais como cabos de ago
ou cintas de nylon apropriadas para icamento de cargas.

Figura 7 - Tubos estocados na posicgdo vertical

* Os tubos deverdo ser estocados na posigdo vertical.

* An¢is de borracha para juntas eldsticas devem ser estocados em suas embalagens

originais, ao abrigo do calor, raios solares, 6leos e graxas.

A Contratada sera responsabilizada por quaisquer danos causados nos materiais
em fungdo de manuseio, transporte ou armazenamento inadequados, exposi¢do a elementos
agressivos enquanto o material estiver sob sua guarda, ou utilizagdo incorreta no ambito da

obra.
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Os tubos e conexdes deverdo estar limpos, desimpedidos internamente e sem

defeitos.

Cuidados especiais também deverdo ser tomados com as extremidades das
conexdes (ponta, bolsa etc.) contra possiveis danos na utilizacdo de cabos quando do seu
manuseio. O greide do coletor podera ser obtido por meio de réguas niveladas com a
declividade do projeto (visores) que devem ser colocadas nos pontos de locacdo do centro dos
PV's e em pontos intermediarios do trecho, distanciados de acordo com o método de

assentamento a empregar, ou seja:
- De cruzeta - méximo de 30 m;
- De gabarito - maximo de 10 m.

Alinhando-se entre duas réguas consecutivas a cruzeta ou o gabarito,
respectivamente por visada a olho ou por meio de fio de nailon ou arame recozido fortemente
estirado, obtém-se as cotas intermediérias para o assentamento da tubulacdo. O alinhamento
do coletor ser& dado por fio de nailon estirado entre dois visores consecutivos, a fio de prumo.
As réguas, cruzetas e gabaritos devem ser de madeira de boa qualidade e devem apresentar
perfuracdes, a fim de resguardar de empenos, devidos a influéncia do tempo. As réguas € a
cabeca da cruzeta ou do gabarito devem ser pintadas com cores vivas e que apresentem
contraste uma com as outras, a fim de facilitar a determinacédo da linha de visada. Quando a
declividade for inferior a 0,001 m/m, ou quando se desejar maior precisdo no assentamento, o
greide deve ser determinado por meio de instrumento topogréafico ou aparelho emissor de raio
laser, desde que o levantamento topogréafico inicial tenha sido feito com precisdo igual ou

maior.

As juntas e as bolsas a serem acopladas deverao ser limpas utilizando-se escovas e
ferramentas leves. Deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos sofreram algum dano que
possa afetar a estanqueidade da rede. No assentamento dos tubos serdo utilizados dois tipos de
equipamentos, sendo um de icamento e outro de tracdo, do tipo Tirfor ou talha manual. O
equipamento de icamento deslocard o tubo até sua posicao e auxiliard no acoplamento. Para a
montagem, deve-se sempre deixar a bolsa fixa, movimentando-se apenas a ponta para o
interior da mesma. O equipamento de icamento deverd manter a ponta do tubo a ser acoplado

suspenso na altura exata do encaixe. O alinhamento lateral devera ser efetuado através de
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alavancas. Os anéis de borracha deverdo ser colocados de acordo com as seguintes

orientagoes:

Figura 8 - Colocacdo do anel de borracha
Procurar estirar o anel na circunferéncia da bolsa de forma que haja uniformidade

de tensBes em todo o seu contorno (figura 8).

Os anéis redondos (rodantes) alojam-se na ponta do tubo, ndo devendo ser

aplicado qualquer tipo de lubrificante.

As juntas em forma de cunha deverdo estar em seu alinhamento final antes do

acoplamento, sendo necessario lubrificar o anel para facilitar a introdugdo da ponta (figura 9).

Figura 9 - Lubrificacdo do anel de borracha
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Para o acoplamento, os tubos deverdo ser suspensos em atraves de cabos de aco
ou cintas apropriadas para icamento de cargas (figura 10), cuidando-se do seu alinhamento e
do contato entre os extremos a acoplar. Durante esta operacao, o tubo a ser acoplado ndo deve

estar apoiado no fundo da vala, e sim suspenso (figura 10).

Figura 10 — Acoplamento de tubos de concreto

Coloca-se o anel de borracha na posicgéo inicial do tubo a ser acoplado e inicia-se
a operacdo de tracionamento. Introduz-se a ponta do tubo a ser acoplado cerca de 15 mm
dentro da bolsa do tubo ja assentado. Antes do acoplamento definitivo, deve-se verificar se o
anel estd em contato com a bolsa do tubo em toda a sua circunferéncia, por igual, tomando-se
cuidado para que ndo ocorra prensagem do mesmo contra 0 concreto de um lado e,

consequentemente, folga no lado oposto.

Com o tubo suspenso, alinhado e centralizado, executar-se-a o0 encaixe do mesmo,
utilizando-se Tirfor ou talha de corrente em nimero necessario para que ndo existam esforcos
desiguais que possam desalinha-lo. Para garantir o alinhamento centralizado entre os tubos,
podem-se utilizar provisoriamente cunhas, sacos de areia ou outros tipos de calgos, que

deverdo ser retirados apos o final do acoplamento, antes do reaterro da vala (figura 11).
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Figura 11 — Alinhamento dos tubos com uso de calcos

O ponto fixo para o Tirfor podera ser o inicio da rede ou o interior de um tubo
anterior, usando-se uma cruzeta de madeira que garantira 0 apoio necessario ao
tracionamento. Quando o diametro do tubo for pequeno, deve-se usar sempre como ponto fixo
o inicio do trecho (poco de visita), e quando o didmetro for grande permitindo que se trabalhe

dentro do tubo, pode-se usar a cruzeta em um tubo anterior.

No primeiro caso, o macaco Tirfor poderd estar em qualquer das duas
extremidades que esta sendo montada. Coloca-se uma peca de madeira reforcada segurando o
cabo de aco na bolsa do tubo a ser acoplado e inicia-se o tracionamento. A medida que se vai
efetuando o tracionamento, deve-se verificar constantemente o alinhamento do tubo e a
posicdo do anel de neoprene. O tracionamento deve ser feito até que seja notada uma
resisténcia que ndo permita mais 0 movimento, o que indica que 0s tubos ja estdo acoplados,
pois ja& houve o contato entre a ponta e a bolsa dos dois tubos. Para tubos com diametro
inferior a 800 mm, uma Unica talha Tirfor é suficiente para um perfeito acoplamento. A partir
deste didmetro até 1.200mm, duas talhas se fazem necessérias.

Para efeito de aprovacdo pela Fiscalizacdo, os tubos devem apresentar-se isentos
de trincas, fraturas que possam afetar sua resisténcia, estanqueidade ou durabilidade.

Nos precos propostos pela Contratada para execucéo das redes de pluvial deverdo
estar inclusos todos os custos com material, mao de obra, transporte, fretes, carga e descarga.
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Remocao de tubulacdo existente

Devera ser retirada tubulagdo existente, especificada em projeto.

O item sera pago por metro linear e inclui a mdo de obra e maquinarios

necessarios.

3.6. - Caixas de inspecdo — Pogos de Visita / Caixas com Bocas de Lobo

POCQOS DE VISITA (PV)

Os Pocos de Visita — PV sdo dispositivos em forma de caixas, construidos em alvenaria

de tijolos macicos com tampa e laje de fundo em concreto, ou em sua totalidade constituida
de concreto armado, executados ao longo da rede de drenagem, em pontos de intersecdo de
condutores em dareas urbanizadas, com o objetivo de propiciar a manutencdo da rede e
possibilitar mudancas de diametro, de direcdo e de nivel da tubula¢do. Possuem dimensdes
variaveis, de acordo com o didmetro dos tubos da rede coletora e com a profundidade do

coletor no local da intersecao.
As etapas de construcao sdo as seguintes:

Escavacdo e remocdo do material excedente, de forma a comportar a caixa de passagem

prevista;

Durante as escavacOes para a execucdo das caixas e pocos de visita, caso seja
encontrado na cota prevista material de baixa capacidade de suporte (argila organica etc.),
devera ser feita sua remocao e substituicdo por material adequado, que sera compactado em
camadas de, no maximo, 20 cm de espessura. Essa substituicdo devera ser processada até uma

profundidade a ser definida pela Fiscalizagéo;

Regularizagdo do fundo da cava e langamento de lastro de pedra brita, com 10 cm de

espessura.

Execucdo de base de concreto simples com 10 cm de espessura; Execucdo das paredes
em alvenaria de tijolos ceramicos macicos, assentados com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3 em volume, conectando a caixa a rede condutora e ajustando o(s) tubo(s) de entrada

e/ou saida a alvenaria executada, atraves de rejuntamento com a mesma argamassa;

Execucdo da canaleta interna, cuja largura serd igual ao maior didmetro interno da
tubulacdo que passara pela caixa, com altura equivalente a 3/4 desse didmetro. As almofadas
deverdo ter inclinagdo no sentido das calhas e serdo confeccionadas em concreto néo

estrutural.
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Execucdo da cinta superior em concreto simples e revestimento das paredes internas
com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em volume, apds a aplicacdo de chapisco 1:4

de cimento e areia.

Colocacdo da tampa em concreto armado com espessura e armagdo dimensionadas em
funcdo das cargas a suportar (espessura minima = 12 ¢cm), consumo minimo de cimento de

210 kg/m3 e armacao em aco CA-50 ou CA-60 conforme detalhes do projeto.

Os Pocos de Visita deverdo ser herméticos, e tanto o fundo quanto as paredes deverdo
ser impermeabilizados. Deverdo ainda dispor de drenos para possibilitar o escoamento das

aguas subterraneas porventura acumuladas no seu interior.

A janela de captacdo das aguas pluviais devera ser construida conforme dimensdes das
pecas de meio-fio, que constituem o conjunto, com faces aparentes acabadas conforme
paredes. A tampa de vedacdo e acesso deverd ser construida em concreto armado fck=30
MPa. Duas alcas de icamento, em ferro redondo mecanico (diam. 5/8”) previamente
galvanizadas, deverdo integrar o conjunto, transpassando a espessura de concreto, tendo a al¢a
manual encaixada na superficie superior da tampa, de forma a ndo sobressair-se desta quando

€m repouso.

CAIXAS TIPO BOCA DE LOBO (BL)

As caixas sdo estruturas hidraulicas destinadas a interceptar as aguas pluviais que
escoam pelas sarjetas para, em seguida, encaminha-las as canalizacGes subterraneas. Serdo
adotadas bocas-de-lobo, do tipo simples com depressdo pavimentada em concreto simples,
conforme projeto.

As caixas com bocas-de-lobo serdo construidas sobre um contrapiso de brita de 5 cm de
espessura, uma base de 10 cm em concreto simples. As paredes serdo construidas em
alvenaria de tijolos macicos com espessura minima de 25 cm. Internamente, serdo rebocadas
com massa Unica de cimento e areia no traco 1:3 e espessura 2 cm e, externamente, receberéo
chapisco com argamassa de cimento e areia média no traco 1:4.

Sobre as paredes serd colocada laje de concreto com espessura, minima de 10 cm,

armada com malha de @ 5.0 mm CA-60 espacada de 10 cm, conforme planta de detalhes.

Sera adotada no pavimento em frente as bocas-de-lobo, do tipo simples, depressao
pavimentada em concreto simples (teor 15Mpa) com 10 cm de espessura e dimensdes
minimas de: 50 cm de largura e comprimento de 1,60 m, nos locais onde consta BL (bocas-
de-lobo), indicados no projeto.
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As bocas-de-lobo deverdo ser pré-moldadas fornecidas com meio-fio vazado, as
especificacfes do material (concreto) serdo as mesmas especificadas para 0s meios-fios.

As Caixas BL e PV’s serdo executadas ao longo da rede para possibilitar a limpeza e a

manutenc¢do da mesma.

As caixas deverdo ser executadas nos pontos indicados nas pranchas, obedecendo as
dimens@es do projeto e seguindo todas especificacdes da fiscalizagdo, mantendo os tamanhos
adequados ao tipo de tubulacdo. As dimensfes das caixas e pocos de visitas constam em

tabelas nas pranchas.

O controle da execuc¢do da caixa e/ou pocos de visita sera visual, observando todas as
etapas da construcao e sua obediéncia as especificacdes e detalhes do projeto. As coordenadas
de entrada e saida da tubulac&o serdo verificadas topograficamente.

A medicdo serd feita por unidade executada, de acordo com o tipo e dimensdes das
caixas. O pagamento seréa feito de acordo com o respectivo item na planilha orcamentaria, por
unidade medida. Nos precos propostos deverdo estar inclusas todas as despesas com
materiais, mao de obra, maquinas, equipamento e ferramentas, encargos sociais, tarifas e
tributos, bem como os servicos de escavagdo, escoramentos, esgotamento e reaterro

necessarios a execuc¢do da caixa.

RECUPERACAO DE POCO DE VISITA E CAIXA TIPO BOCA DE LOBO

Todas as caixas e pocos de visitas, existentes, que irdo sofrer qualquer tipo de
interferéncia, durante a execucdo do projeto, deverdo ser recuperados. Este servico engloba,
quando necessario, confec¢do de nova tampa, elevagdo ou reducdo do nivel do topo da caixa,
reforma de parede e/ou reboco danificado, limpeza e demais servigos que possam surgir para

possibilitar a execugéo.

DEMOLICAO DE CAIXAS (BL/PV) COM REMOCAO DE ENTULHO

Devera ser realizada a demoligéo das caixas, conforme indicacdo de projeto, e removido

0 seu entulho para o bota fora citado anteriormente.
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3.7 - Reforgo em tubulagdes

3.7.1 — Reforco da cobertura do tubo — P06 de pedra

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista
no projeto, isento de saliéncias e reentrancias. As eventuais reentrancias devem ser
preenchidas com o material adequado convenientemente compactado, de modo a se obter as
mesmas condices de suporte da vala original. Quando o fundo da vala for constituido de
argila saturada, lodo ou qualquer outro tipo de solo sem condi¢fes mecanicas minimas para
suportar 0 assentamento dos tubos, deve ser executada uma fundagdo com substituicdo do
solo por material importado e/ou execucdo de lastros conforme especificagdo. Esses lastros

apenas serdo feitos apos a liberacdo da fiscalizacgéo.

Figura 5 - Lastro de rachdo 30 cm

O controle geométrico consistird na conferéncia, por métodos topograficos
correntes, do alinhamento e declividade da tubulacdo assentada. Os testes de estanqueidade

convencionais deverdo ser utilizados para verificar a funcionalidade do sistema.

A regularizacao do fundo das valas sera objeto de medicdo por metro quadrado de
area regularizada, tendo-se como paradmetro de largura de vala a tabela especifica, de acordo
com o didmetro, o0 uso ou ndo de escoramento e a profundidade da vala. Os lastros de brita e
areia serdo medidos por metro ctbico de material utilizado, no local de assentamento, ap6s a

compactacédo, observando o mesmo parametro no que se refere a largura da vala.
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No orcamento foi estimado que somente seré realizado o refor¢o nas tubulagdes
que estiverem no eixo das vias, entdo nesses trechos, somente quando a fiscalizagdo aprovar

sera realizado o lastro de rachao.
Reforco da cobertura dos Tubos

Apds o reaterro dos tubos e a devida compactacdo deste, sera realizada, nos tubos
de didmetro igual a 400 mm e 600 mm uma camada de po de brita de 20 cm de espessura e
com largura igual ao diametro do tubo com bolsa (72cm para 0 $400 mm e 91 cm para o de
$600 mm), sempre que estes ficarem cortando as vias publicas e ou sejam no eixo da via. Esta
camada servira de protecao para o tubo evitando o seu achatamento.

Essa camada sera compactada e apiloada mecanicamente, com a utilizacdo das

aguas do rebaixamento do lencol freatico até que a camada atinja a umidade étima.

Este reforco sera aplicado apenas nos tubos que fazem a travessia das vias.

3.7.2 — Transporte de P06 de pedra

Neste item foi considerada a distancia média estimada entre a jazida mais proxima
licenciada pelo érgdo ambiental e o local da obra, para o calculo do transporte. Este trajeto
tem a distancia de aproximadamente 72 km.

3.8 - Rebaixamento do Lencol Freatico

Quando as escavagdes atingem o nivel das dguas subterraneas e ha o afloramento
das mesmas, torna-se necessaria a drenagem ou o rebaixamento do lencol freatico com o uso
de bombas, para manter a cava ou vala seca, propiciando melhores condi¢des de assentamento
dos tubos e conexdes, e evitar a instabilidade do solo com umedecimento saturado e o
consequente desmoronamento dos taludes das valas, que inviabiliza a trabalhabilidade no

trecho.
REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES A VACUO

Consiste na utilizacdo de ponteiras filtrantes metalicas fincadas no solo ao longo
da vala ou cava, interligadas por condutos especiais que as conectam a um conjunto de

bombeamento a vacuo que suga e expurga as aguas subterraneas de forma continua.
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O conjunto de bombeamento, a profundidade e o espagcamento das ponteiras
filtrantes, a cota do coletor e 0 nimero de estagios sdo as variaveis definidas através da vazdo
de esgotamento requerida. O dimensionamento do conjunto de rebaixamento definira essas
varidveis, e devera ser submetido a apreciacdo da Fiscalizacdo, que podera exigir

modificacdes que assegurem um rendimento adequado.

O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem como sua operagéo, serdo
atribuicdes da Contratada, embora a Fiscalizacdo possa exigir modificagdes que assegurem
um funcionamento mais racional e eficaz do sistema. Quaisquer danos causados pelo mau
funcionamento do sistema em estruturas adjacentes as valas ou cavas serdo debitados a
Contratada, sejam devidos ao sub-dimensionamento, sejam devidos a interrupces causadas

pela falta de energia elétrica.

A adocdo do sistema de rebaixamento do lencol freatico com instalacdo montada
dentro da escavacdo somente sera permitida se este nao interferir nos trabalhos de execucao
das obras nem prejudicar os servicos de reaterro. Este sistema de rebaixamento deve ser
executado de maneira a poder funcionar com total eficiéncia até a conclusdo das obras e

reaterro acima da cota prevista.

No caso de aplicacdo de rebaixamento do lencol freatico por sistema de ponteiras
a vacuo, a escavacdo abaixo do nivel original do lencol s6 poderd ser executada apds a
comprovacao do perfeito funcionamento e rendimento do sistema através de indicadores de

nivel.

A agua retirada devera ser encaminhada as galerias de aguas pluviais, ou valas
mais préximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de evitar o alagamento das

superficies vizinhas ao local de trabalho.

A capacidade instalada de esgotamento dos equipamentos colocados na obra pela
Contratada devera ser superior em 25% (vinte e cinco por cento) as necessidades das obras
executadas simultaneamente, ou seja, serd exigida da Contratada uma reserva de
equipamentos para esgotamento correspondente a 25% do total de equipamentos que estejam
sendo utilizados simultaneamente. Por exemplo, se a Contratada dispuser de conjuntos de
rebaixamento suficientes para atacar 5 frentes de servigco no total, somente 4 dessas frentes

poderdo ser atacadas simultaneamente, ficando o 5° conjunto como reserva.
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A Contratada tem obrigacdo de prever e evitar irregularidades das operacdes de
rebaixamento, controlando continuadamente o respectivo equipamento em horas diurnas e

noturnas nos dias Uteis, domingos e feriados.

Nos canteiros de servicos deverdo existir geradores aptos a compensar a falta ou

insuficiéncia eventuais de energia elétrica.

A abertura das malhas das ponteiras filtrantes devera satisfazer aos critérios de
filtros de Terzaghi, devendo evitar o carregamento de particulas finas de solo e impedir,

assim, eventuais recalques de terrenos vizinhos.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressdo das aguas subterraneas, as
instalacBes de rebaixamento do nivel destas somente poderédo ser desligadas ap6s o completo

reaterro das valas.

O bombeamento e o rebaixamento do lencol freatico devem ser iniciados antes do
horario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas ao comecar o

expediente. Quando necessario devera ser executado o esgotamento durante a noite.

Nos sistemas de rebaixamento com ponteiras a vacuo, a quantidade medida sera
resultado do produto das horas de funcionamento do conjunto, pela extensdo do trecho onde

foram colocadas as ponteiras filtrantes.

O pagamento serad feito pelo comprimento final de vala criada e devidamente
esgotada, de acordo com o estabelecido em contrato, pela quantidade apurada em medicéo e
efetivamente executada, de acordo com os critérios de medigdo definidos.

Nos pregos dos servigos estardo incluidas todas as despesas e custos inerentes aos
servicos, como materiais, mdo de obra e encargos, tributos, energia elétrica, maquinas,

ferramentas e equipamentos.

O esgotamento de valas sera feito com duas ponteiras a cada metro de vala uma

em cada lado desta, estando em funcionamento 24hrs por dia.
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3.9 - Remocéao e recomposic¢éo de passeio

Devera ser feita a remocéo e recomposi¢do de passeio sempre quando a drenagem,
pavimentacdo ou passeios projetados para a via atravessar por algum passeio existente na
mesma. Este devera ser recomposto em material equivalente ao existente antes da

interferéncia (lajota, concreto...).

4. - SINALIZACAO

A sinalizacdo é composta de sinalizacdo vertical e horizontal, de acordo com as
especificagdes do “Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito” do CONTRAN. A
sinalizag@o vertical obedece ao “Volume I — Sinalizacdo Vertical de Regulamentagdo” e ao
“Volume Il — Sinalizagdo Vertical de Adverténcia” enquanto, a sinalizagdo horizontal segue o
“Volume IV — Sinalizagdo Horizontal”. Tanto a sinalizacdo vertical como a horizontal devem

obedecer as plantas baixas e detalhamentos do projeto de sinalizacao.

4.1 — Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva 1I=25cm - PARE - R-1 (sem suporte):

A placa de regulamentagdo R-1 “Parada Obrigatoria” deve ser semi-refletiva, com o
fundo na cor vermelha e as letras e a borda em branco. Ela tem forma octogonal com lado de
25 cm e deve seguir as especificagdo do manual citado anteriormente. Neste item nao

contempla o suporte, que é orcado separadamente.

4.2 — Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=25cm — NAO ESTACIONAR - R-
6a (sem suporte):

A placa de regulamentacdo R-1 “Parada Obrigatoria” deve ser semi-refletiva, com o
fundo na cor branca, a borda na cor vermelha e as letras em preto. Ela tem forma circularcom
lado de 25 cm e deve seguir as especificacdo do manual citado anteriormente. Neste item néo
contempla o suporte, que € orcado separadamente.

4.3 — Placa de identificagéo de logradouro (sem suporte):

A placa de identificagdo de lograduro deve ser semi-refletiva, com o fundo na cor azul

e seguir o modelo padrdo do Municipio de Rio Grande, cujas dimensdes sdo apresentadas na
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planta. Elas serdo dupla face e sdo fixadas duas placas em um mesmo suporte no cruzamento

de duas ruas, como mostra na planta de sinalizag&o.

4.4 — Suporte para placa de sinalizacéo:

Os suportes para as placas serdo em madeira de lei tratada, na cor branca, e dimensdes
8 x 8 cm. Todos os suportes para as placas serdo contabilizados neste item, pois a composi¢ao

das placas nao contempla o suporte.

4.5 — Sinalizacdo horizontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo e tracejado
para via):

A sinalizacdo horizontal na cor amarela indica eixo da via e sua divisao de fluxo. A
pintura deve ser realizada com tinta acrilica retrofletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro e seguir as especificacdes do Manual e Projeto de Sinalizacdo. Tanto a
faixa continua como a tracejada deverdo ter 10 cm de espessura e seguir as dimensfes da

planta de sinalizacéo.

4.6 — Sinalizagdo horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de pedestres - FTP):

A sinalizagdo para faixa de pedestres (FTP) delimita a area destinada a travessia de
pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em relacdo aos veiculos, nos
casos previstos pelo CTB. A pintura deve ser na cor branca e realizada com tinta acrilica
retrofletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro e seguir as especificacdes do
Manual e Projeto de Sinalizagdo. A largura das linhas sera de 40 cm, com espagamento de

40cm e comprimento de 3 metros, conforme indica os detalhes da planta de sinalizagéo.

4.7 — Sinalizagdo horizontal com tinta base acrilica branca (linha de retencéo - LRE):

A sinalizacédo para linha de retencdo (LRE) indica ao condutor o local limite onde deve
parar 0 veiculo para a travessia de pedestres. A pintura deve ser na cor branca e realizada com
tinta acrilica retrofletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro e seguir as
especificacbes do Manual e Projeto de Sinalizacdo. A largura das linhas serd de 40 cm para as
LRE da via e 30 cm para as da ciclovia, e deve ser realizadas conforme indica os detalhes da

planta de sinalizag&o.
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Aqui tem Governo Popular

5-LIMPEZA DA OBRA

A limpeza do canteiro de obra devera ser feito logo apds o término de cada etapa
(trecho) concluida, evitando o acumulo desnecessario de entulho no local da obra, a

fiscalizacdo daré o destino para esse material (local apropriado).

6 - PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA
O PRAZO para execugdo da obra constante neste memorial sera de:

> Rua Irma Otilia — devera ser concluida em 120 dias;

O prazo deverd contar a partir da ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS
expedida pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, apds os contratos de cada via com as
respectivas empresas vencedoras das licitagdes estiverem devidamente assinados, sendo

descontados os dias impraticaveis a execu¢do dos servigos.

7 - MEDICAO

A medicdo sera efetuada mensalmente pela equipe técnica da fiscalizacdo da
PMRG, onde serdo medidos o0s servicos ja executados de acordo com projeto, cronograma

fisico-financeiro, normas vigentes e em cada contrato respectivamente.

A executante deverd exercer 0 maximo cuidado ao executar 0S Servicos
solicitados, pois qualquer descuido ou negligéncia da mesma, causando perda de material ou
dano ao meio ambiente, o servico devera ser refeito e reposto os materiais, sem énus para

Contratante.

8 - PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado com base na medicéo referida no item anterior, aos

precos unitarios propostos, de acordo com o contrato.
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9 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico — financeiro, como também o orcamento discriminado, de
cada via constante neste Memorial devera ser apresentado conforme tabelas sugeridas, em

anexo.

10 - CONSIDERACOES FINAIS

A obra deverd ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para local
determinado pela fiscalizacdo da PMRG, imediatamente apds a conclusdo dos servigos.

Durante a execuc¢do dos servicos devera haver uma sinalizacdo terrestre adequada,
conforme legislagBes de transito vigentes. Serd de responsabilidade da empreiteira qualquer

dano causado a terceiros se por ventura vier a ocorrer no decorrer da obra.

A instalacdo de sinalizacdo diurna e noturna completas nos locais sob intervencao,
garantindo a perfeita orientacdo e seguranca do trafego de veiculos e pedestres, de acordo com
as normas do DENATRAN.

A executante devera exercer 0 maximo cuidado em evitar perdas ou danos nos
materiais, sendo de sua inteira responsabilidade a reposicdo dos mesmos sem 6nus a

Contratante.

Independente de estarem previstos neste memorial, quaisquer danos causados a
Terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande direta ou indiretamente deverdo ser
reparados convenientemente e imediatamente pela contratada, sem direito de compensagdes

em servigo ou a qualquer outra situacao.

Os desvios de trafego e acesso aos moradores, no local de execucdo das obras,

deverdo ser executados e mantidos pela empreiteira, conforme normas de transito vigentes.

A empresa contratada pela PMRG para execu¢do dos servigos devera realizar os
ensaios tecnoldgicos que se fizerem necessarios para manter a integridade dos materiais e

servigos objeto deste, sem causar 6nus para a Contratante.

Deverdo ser apresentados laudos referentes as resisténcias caracteristicas dos
materiais utilizados nestas obras, sendo que a fiscalizagdo da Prefeitura sera a responsavel
pela escolha dos materiais que serdo ensaiados, ficando de responsabilidade o carregamento e
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transporte dos lotes dos mesmos, 0s quais nos testes ndo atingirem o exigido nas normas

especificas.
Os laudos apresentados deverdo seguir os critérios abaixo:

» Para os blocos de concreto intertravados: referente a resisténcia a compresséo,
a resisténcia a tragédo e o desgaste por abrasdo — atender o item 2.3, sendo que para 0s ensaios
citados devem ser retirados, no minimo, 10 blocos de forma aleatéria para cada lote que
chegar ao canteiro de obras;

» Para a tubulacdo de concreto com junta elastica: atender o especificado no item

3.6 e retirar 4 tubos de forma aleatoria para cada bitola por via.

> A realizacdo dos ensaios serd de responsabilidade da Contratada, devendo
todos 0s seus custos estar embutidos nos precos finais dos servigos.

O 6rgdo contratado para aferir os ensaios sera o Orgédo que a Prefeitura Municipal
do Rio Grande escolher. Obrigatoriamente este devera ser homologado pelo Inmetro, rede
idonea de metrologia ou credenciados para execuc¢do de ensaios para 0 programa de selo de
Qualidade da ABCP. Todo material impugnado ndo podera permanecer no Canteiro de Obras,

devendo ser retirado no prazo maximo em 48 horas.

Toda e qualquer alteracdo nos servigos contratados oriundos deste memorial,
somente poderdo ser modificados mediante prévia e expressa autorizacdo do projetista,
constante em Diario de Obras e através de Termo Aditivo.

Para execucdo deste projeto a empresa vencedora da Licitacdo devera comprovar:

> experiéncia em realizagdo de todos 0s servicos constantes neste, principalmente

assentamento de tubulagdes;

> larga experiéncia em rebaixamento do lencgol freatico com conjunto de bombas

e ponteiras a vacuo.

A aceitacdo do projeto por parte da firma empreiteira significa concordancia com
tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto que durante os

servigos venham a surgir, ndo sendo repassado nenhum 6nus para a PMRG.

Rio Grande, 24 de Outubro de 2019.
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