Item

11

12

13

1.4

15

1.6

1.7

21

211

2.2

221

222

223

224

225

2.3

Cédigo Banco

00010775 SINAPI

74209/001 SINAPI
COMP. 32 Préprio
COMP. 33 Préprio
COMP. 34 Préprio

41598 SINAPI

74221/001 SINAPI

78472 SINAPI

74205/001 SINAPI

95875 SINAPI

72961 SINAPI
79482 SINAPI

Préprio
COMP.PRO

Minha Empresa

CNPJ:
Obra Bancos
Pavimentacédo da Rua Irma Otilia SINAPI - 08/2019 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2019 - Rio
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio
Grande do Sul
Planilha Orcamentaria Sintética
Descrigéo Und Quant.
INSTALACOES PROVISORIAS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, MES 4
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO m?2 2
GALVANIZADO
ADMINSITRACAO LOCAL més 4
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO unidade 2
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA pt 1
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM UN 1
POSTE MADEIRA
SINALIZACAO DE SEGURANCA M 262
PAVIMENTACAO
LOCAQAO E NIVELAMENTO DE OBRA
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE m?2 1845
SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE
PREPARO DA CANCHA
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE m? 200
CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)
REMOQAO DO MATERIAL ESCAVADO - CARGA, DESCARGA E M3XKM 562
TRANSPORTE
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE m?2 1845
ESPESSURA ;
COLOCACAO E COMPACTACAO DE ATERRO PARA SUB-BASE ms3 50
ATERRO EM SAIBRO (INCLUSIVE TRANSPORTE) ms3 30

PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO

--I/RS
(53) 3233-6088 / bruna.alte@riogrande.rs.gov.br

B.D.I.
25,36%

Valor Unit

485,00

320,10
8.947,26
6.685,75

656,00
1.746,44

2,80

0,42

1,52

1,14

1,34
64,23

142,27

Valor Unit
com BDI

608,00

401,28
11.216,29
8.381,26
822,36
2.189,34

3,51

0,53

1,91

1,43

1,68
80,52

178,35

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
68.793,56 18,89 %
2.432,00 0,67 %
802,56 0,22 %
44.865,16 12,32 %
16.762,52 4,60 %
822,36 0,23 %
2.189,34 0,60 %
919,62 0,25 %
157.547,11 43,26 %
977,85 0,27 %
977,85 0,27 %
13.661,76 3,75 %
382,00 0,10 %
803,66 0,22 %
3.099,60 0,85 %
4.026,00 1,11 %
5.350,50 1,47 %
112.969,35 31,02 %



23.1

2.4

24.1

2.4.2

2.5

25.1

3.1

3.1.1

3.2

3.2.1

3.3

3.3.1

3.3.2

3.4

341

3.5

351

92405 SINAPI

94273 SINAPI

COMP. 36 Proéprio

COMP. 37 Préprio

99063 SINAPI

90085 SINAPI

93379 SINAPI

79482 SINAPI

95875 SINAPI

92835 SINAPI

Minha Empresa
CNPJ:

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM m?
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM. ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015
MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO M
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

ESCORAMENTO MEIO FIO M
REALINHAMENTO DE MEIO FIO

REALINHAMENTO DE MEIO FIO (RETIRADA E RECOLOCAGAO) M
DRENAGEM

LOCAGAO E NIVELAMENTO DE OBRA - TOPOGRAFIA

LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M
MOVIMENTAGAO DE TERRA

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA m3
REATERRO E ATERRO

REATERRO E COMPACTAGAO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL m3

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO CAMADA DE 20CM m?3

REMOGCAO DO MATERIAL ESCAVADO

REMOGAO DO MATERIAL ESCAVADO -CARGA, DESCARGA E M3XKM

TRANSPORTE

CANALIZACOES

TUBO DE CONCRETO, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ELASTICA - M

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

--I/RS
(53) 3233-6088 / bruna.alte@riogrande.rs.gov.br

1845

555

555

10

105

216

137

35

222

95

48,84

38,36

4,21

25,35

3,46

7,97

14,51

64,23

1,14

177,87

61,23

48,09

5,28

31,78

4,34

9,99

18,19

80,52

1,43

222,98

112.969,35
29.620,35

26.689,95

2.930,40
317,80
317,80

132.788,84
455,70
455,70

2.157,84

2.157,84

5.310,23

2.492,03

2.818,20
317,46

317,46

26.661,66

21.183,10

31,02 %
8,13 %

7,33 %

0,80 %
0,09 %
0,09 %
36,46 %
0,13 %
0,13 %
0,59 %

0,59 %

1,46 %

0,68 %

0,77 %
0,09 %

0,09 %

7,32 %

5,82 %



Minha Empresa

CNPJ:

35.2 92839 SINAPI TUBO DE CONCRETO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA - M 10 294,23 368,85 3.688,50 1,01 %

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
3.5.3 COMP. 47 Préprio Remogéo de tubulagéo existente de 400mm a 600mm* (mecanizado) m 41 34,83 43,66 1.790,06 0,49 %
3.6 POCOS DE VISITA E CAIXA DE BOCA DE LOBO 79.486,96 21,82 %
3.6.1 COMP. 39 Préprio CAIXA TIPO BOCA DE LOBO - BL1 - TUBO 400mm UNI 13 1.664,54 2.086,67 27.126,71 7,45 %
3.6.2 COMP. 48 Proéprio POCO DE VISITA - PV1 (interno 80cm x 80cm) uni 2 2.221,98 2.785,47 5.570,94 1,53 %
3.6.3 COMP .67 Préprio CAIXA TIPO BOCA DE LOBO - BL14 (interno 255cm x 255cm) uni 3 5.423,74 6.799,20 20.397,60 5,60 %
3.6.4 COMP. 38 Préprio POCO DE VISTA - PV2 (interno 100cm x 80cm) UNI 4 2.394,13 3.001,28 12.005,12 3,30 %
3.6.5 COMP. 58 Préprio Poco de Visita PV 5 (interno 190cm x 100cm) unidade 2 3.315,89 4.156,80 8.313,60 2,28 %
3.6.6 COMP. 40 Proprio RECUPERACAO DE POCO DE VISITA E CAIXA COM BOCA DE LOBO UNI 6 778,94 976,48 5.858,88 1,61 %
3.6.7 COMP .71 Proprio DEMOLICAO DE CAIXAS (PV/BL) E REMOCAO DE ENTULHO m3XKM 1,6 106,75 133,82 214,11 0,06 %
37 REFORCO DE TUBULAGCOES 1.962,39 0,54 %
3.7.1 73817/001 SINAPI REFORCO COBERTURA DO TUBO - PO DE PEDRA m3 11 79,36 99,49 1.094,39 0,30 %
3.7.2 83356 SINAPI TRANSPORTE PO PEDRA M3XKM 868 0,80 1,00 868,00 0,24 %
3.8 REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO 15.096,90 4,14 %
3.8.1 COMP. 41 Proprio REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO PARA ELEMENTOS BL E PV UNI 30 281,54 352,94 10.588,20 2,91 %
3.8.2 COMP. 42 Proprio REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO PARA TUBULACAO M 105 34,25 42,94 4.508,70 1,24 %
3.9 REMOCAO E RECOMPOSICAO DE PASSEIO 1.339,70 0,37 %
3.9.1 COMP. 43 Proprio REMOCAO E RECOMPOSICAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES M2 10 61,97 77,69 776,90 0,21 %
3.9.2 COMP. 44 Proprio REMOCAO E RECOMPOSICAO DE PASSEIO EM LAJOTA M2 5 89,79 112,56 562,80 0,15 %
4 SINALIZACAO 3.612,43 0,99 %
4.1 5213414 SICRO3 Confeccéo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | m2 0,87 395,38 495,65 431,22 0,12 %

+ S| - PLACA DE PARE (sem suporte)
4.2 5213414 SICRO3 Confecgéo de placa em aco n° 1~6 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | m2 2,16 395,38 495,65 1.070,60 0,29 %

+ S| - PLACA DE IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO (sem suporte)
4.3 5213414 SICRO3 Confeccéo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | m2 0,39 395,38 495,65 193,30 0,05 %

+ Sl - PROIBIDO ESTACIONAR

--IRS

(53) 3233-6088 / bruna.alte@riogrande.rs.gov.br



4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5216111 SICRO3

72947 SINAPI

72947 SINAPI

72947 SINAPI

COMP. 45 Préprio

Minha Empresa
CNPJ:

Fornecimento e implantagdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em
madeira de lei tratada 8 x 8 cm

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO CONTINUO E
TRACEJADO PARA A VIA)

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (FAIXA DE PEDESTRES
-FTP)

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (LINHA DE RETENGCAO -
LRE)

LIMPEZA DA OBRA

LIMPEZA GERAL DA OBRA

un

m?2

m?2

m?2

M2

12,4

53,24

1833

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Bruna Teixeira Porciuncula Alté
Engenheira Civil - CREA RS 2028

-- /RS

49

(53) 3233-6088 / bruna.alte@riogrande.rs.gov.br

90,72

12,84

12,84

12,84

0,65

113,73

16,10

16,10

16,10

0,81

796,11

199,64

857,16

64,40

1.484,73

1.484,73

0,22 %

0,05 %

0,24 %

0,02 %

0,41 %
0,41 %

290.537,98

73.688,69
364.226,67



