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Obra

Pavimentação da Rua Irmã Otilia

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 68.793,56 18,89 %

 1.1  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MES 4 485,00 608,00 2.432,00 0,67 %

 1.2  74209/001 SINAPI AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO

m² 2 320,10 401,28 802,56 0,22 %

 1.3  COMP. 32 Próprio ADMINSITRAÇÃO LOCAL mês 4 8.947,26 11.216,29 44.865,16 12,32 %

 1.4  COMP. 33 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO unidade 2 6.685,75 8.381,26 16.762,52 4,60 %

 1.5  COMP. 34 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA pt 1 656,00 822,36 822,36 0,23 %

 1.6  41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA

UN 1 1.746,44 2.189,34 2.189,34 0,60 %

 1.7  74221/001 SINAPI SINALIZACAO DE SEGURANÇA M 262 2,80 3,51 919,62 0,25 %

 2 PAVIMENTAÇÃO 157.547,11 43,26 %

 2.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRA 977,85 0,27 %

 2.1.1  78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 1845 0,42 0,53 977,85 0,27 %

 2.2 PREPARO DA CANCHA 13.661,76 3,75 %

 2.2.1  74205/001 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE 

CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)

m³ 200 1,52 1,91 382,00 0,10 %

 2.2.2  95875 SINAPI REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO - CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE

M3XKM 562 1,14 1,43 803,66 0,22 %

 2.2.3  72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA

m² 1845 1,34 1,68 3.099,60 0,85 %

 2.2.4  79482 SINAPI COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO PARA SUB-BASE m³ 50 64,23 80,52 4.026,00 1,11 %

 2.2.5  

COMP.PRÓ

Próprio ATERRO EM SAIBRO (INCLUSIVE TRANSPORTE) m³ 30 142,27 178,35 5.350,50 1,47 %

 2.3 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 112.969,35 31,02 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2019 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 01/2019 - Rio 

Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio 

Grande do Sul

25,36% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 2.3.1  92405 SINAPI FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m² 1845 48,84 61,23 112.969,35 31,02 %

 2.4 MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO 29.620,35 8,13 %

 2.4.1  94273 SINAPI FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 555 38,36 48,09 26.689,95 7,33 %

 2.4.2  COMP. 36 Próprio ESCORAMENTO MEIO FIO M 555 4,21 5,28 2.930,40 0,80 %

 2.5 REALINHAMENTO DE MEIO FIO 317,80 0,09 %

 2.5.1  COMP. 37 Próprio REALINHAMENTO DE MEIO FIO (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO) M 10 25,35 31,78 317,80 0,09 %

 3 DRENAGEM 132.788,84 36,46 %

 3.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRA - TOPOGRAFIA 455,70 0,13 %

 3.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 105 3,46 4,34 455,70 0,13 %

 3.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.157,84 0,59 %

 3.2.1  90085 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA m³ 216 7,97 9,99 2.157,84 0,59 %

 3.3 REATERRO E ATERRO 5.310,23 1,46 %

 3.3.1  93379 SINAPI REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL m³ 137 14,51 18,19 2.492,03 0,68 %

 3.3.2  79482 SINAPI ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO CAMADA DE 20CM m³ 35 64,23 80,52 2.818,20 0,77 %

 3.4 REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO 317,46 0,09 %

 3.4.1  95875 SINAPI REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO  -CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE

M3XKM 222 1,14 1,43 317,46 0,09 %

 3.5 CANALIZAÇÕES 26.661,66 7,32 %

 3.5.1  92835 SINAPI TUBO DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA -  

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M 95 177,87 222,98 21.183,10 5,82 %
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 3.5.2  92839 SINAPI TUBO DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 10 294,23 368,85 3.688,50 1,01 %

 3.5.3  COMP. 47 Próprio Remoção de tubulação existente de 400mm a 600mm* (mecanizado) m 41 34,83 43,66 1.790,06 0,49 %

 3.6 POÇOS DE VISITA E CAIXA DE BOCA DE LOBO 79.486,96 21,82 %

 3.6.1  COMP. 39 Próprio CAIXA TIPO BOCA DE LOBO - BL1 - TUBO 400mm UNI 13 1.664,54 2.086,67 27.126,71 7,45 %

 3.6.2  COMP. 48 Próprio POÇO DE VISITA - PV1 (interno 80cm x 80cm) uni 2 2.221,98 2.785,47 5.570,94 1,53 %

 3.6.3  COMP .67 Próprio CAIXA TIPO BOCA DE LOBO - BL14 (interno 255cm x 255cm) uni 3 5.423,74 6.799,20 20.397,60 5,60 %

 3.6.4  COMP. 38 Próprio POÇO DE VISTA  - PV2 (interno 100cm x 80cm) UNI 4 2.394,13 3.001,28 12.005,12 3,30 %

 3.6.5  COMP. 58 Próprio Poço de Visita PV 5 (interno 190cm x 100cm) unidade 2 3.315,89 4.156,80 8.313,60 2,28 %

 3.6.6  COMP. 40 Próprio RECUPERAÇÃO DE POÇO DE VISITA E CAIXA COM BOCA DE LOBO UNI 6 778,94 976,48 5.858,88 1,61 %

 3.6.7  COMP .71 Próprio DEMOLIÇÃO DE CAIXAS (PV/BL) E REMOÇÃO DE ENTULHO m³XKM 1,6 106,75 133,82 214,11 0,06 %

 3.7 REFORÇO DE TUBULAÇÕES 1.962,39 0,54 %

 3.7.1  73817/001 SINAPI REFORÇO COBERTURA DO TUBO - PO DE PEDRA m³ 11 79,36 99,49 1.094,39 0,30 %

 3.7.2  83356 SINAPI TRANSPORTE PO PEDRA M3XKM 868 0,80 1,00 868,00 0,24 %

 3.8 REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREATICO 15.096,90 4,14 %

 3.8.1  COMP. 41 Próprio REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA ELEMENTOS BL E PV UNI 30 281,54 352,94 10.588,20 2,91 %

 3.8.2  COMP. 42 Próprio REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA TUBULAÇÃO M 105 34,25 42,94 4.508,70 1,24 %

 3.9 REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO 1.339,70 0,37 %

 3.9.1  COMP. 43 Próprio REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES M² 10 61,97 77,69 776,90 0,21 %

 3.9.2  COMP. 44 Próprio REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO EM LAJOTA M² 5 89,79 112,56 562,80 0,15 %

 4 SINALIZAÇÃO 3.612,43 0,99 %

 4.1  5213414 SICRO3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - PLACA DE PARE (sem suporte)

m² 0,87 395,38 495,65 431,22 0,12 %

 4.2  5213414 SICRO3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO (sem suporte)

m² 2,16 395,38 495,65 1.070,60 0,29 %

 4.3  5213414 SICRO3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ SI  - PROIBIDO ESTACIONAR

m² 0,39 395,38 495,65 193,30 0,05 %
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 4.4  5216111 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em 

madeira de lei tratada 8 x 8 cm

un 7 90,72 113,73 796,11 0,22 %

 4.5  72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO CONTINUO E 

TRACEJADO PARA A VIA)

m² 12,4 12,84 16,10 199,64 0,05 %

 4.6  72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (FAIXA DE PEDESTRES 

- FTP)

m² 53,24 12,84 16,10 857,16 0,24 %

 4.7  72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (LINHA DE RETENÇÃO - 

LRE)

m² 4 12,84 16,10 64,40 0,02 %

 5 LIMPEZA DA OBRA 1.484,73 0,41 %

 5.1  COMP. 45 Próprio LIMPEZA GERAL DA OBRA M² 1833 0,65 0,81 1.484,73 0,41 %

Total Geral 364.226,67

_______________________________________________________________

Bruna Teixeira Porciuncula Altê

Engenheira Civil - CREA RS 202849

Total sem BDI 290.537,98

Total do BDI 73.688,69
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