UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE 2010 UMA VISAO DE FUTURO

DETALHE PROJETO DA PAVIMENTACAO DA VASCO VIEIRADA FONSECA

LOCAL VALOR DA INTERVENCAO

Vasco Vieira da Fonseca

Total do Servico Realizado Pela Prefeitura R$ 22.727,39
TOTAL de Material a ser comprado | R$ 181.472,68
Total do Servico Tercerizado Pela Prefeitura R$ 68.434,39

TOTAL DO PROJETO R$ 272.634,46
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Vasco Vieira da Fonseca Global
~ MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL
Item DESCRICAO DOS SERVICOS UN |QUANT R$
Unitario Sub-Total Unitério Sub-Total
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA * 4,00 R$ 252,99 | R$ 1.011,96 | R$ 29,73 [ R$ 118,92 1.130,88
1.2 |Sinalizag&o de Seguranca * [ m ] 10000 | [RS$ 442 [ R$ 442,00 [R$ 228 [ R$ 228,00 | 670,00
Total Parcial (R$) R$ 1.800,88
2.1 Movimentacéo de Terra
211 Escavagdo mecanica de Valas * m3 642,00 R$ 6,97 | R$ 4.474,74 | R$ 151 | R$ 969,42 5.444,16
2.1.2 Reaterro compactado com material local * mé 526,20 R$ 3,06 | R$ 1.610,17 | R$ 3,08 | R$ 1.620,70 3.230,87
213 Remog&o de material escavado — Distancia média = 6km ** mé 115,80 R$ - R$ - R$ 11,12 | R$ 1.287,70 1.287,70
2.2 Envelopamento das Tubulacdes
221 Rebaixamento do lencol freatico * m 370,00 R$ - R$ - R$ 28,60 | R$ 10.582,00 10.582,00
2.3 Tubos c/ Junta Elastica
2.3.1 Tubo f 40 PA-2 * m 150,00 R$ 541 [ R$ 811,50 | R$ 15,72 | R$ 2.358,00 3.169,50
2.3.1.1 [Material - Tubo PBJE 400mm *** un 75,00 # | R$ 198,68 | R$ 14.901,00 | R$ - 14.901,00
232 Tubo f 60 PA-2 * m 220,00 R$ 11,31 [ R$ 2.488,20 [ R$ 21,14 | R$ 4.650,80 7.139,00
2.3.2.1 |Material - Tubo PBJE 600mm *** un 110,00 # | R$ 312,76 | R$ 34.403,60 | R$ - 34.403,60
24 Pocos de visita
2.4.1 Poco de Visita com e sem Boca de Lobo* UN 9,00 R$ 819,65 | R$ 7.376,85 | R$ 251,02 | R$ 2.259,18 9.636,03
2.4.2 ALA* UN 1,00 R$ 1.163,19 | R$ 1.163,19 | R$ 297,01 | R$ 297,01 1.460,20
25 Pavimentacéo
251 Reassentamento Meio Fio de Concreto * m 50,00 R$ - R$ - R$ 728 | R$ 364,00 364,00
25.2 Leito de Areia 5¢cm ** mé 210,46 R$ 3,15 | R$ 662,96 | R$ 0,93 [ R$ 195,73 858,69
253 Terraplangem e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura ** mé 841,86 R$ - R$ - R$ 518 | R$ 4.360,81 4.360,81
254 Pavimentac&o Bloco de Concreto 8cm * m2 4209,28 R$ - R$ - R$ 595 | R$ 25.045,22 25.045,22
2.5.4.1 |[Material - Bloco de Concreto 8cm *** m? 4209,28 | ## | R$ 31,00 | R$ 130.487,68 | R$ - 130.487,68
255 Remog&o de Paralelepipedo ** m2 4209,28 R$ - R$ - R$ 2,00 | R$ 8.418,56 8.418,56
Total Parcial (R$) R$  260.789,02
3.1 Ciclovia Bloco de Concreto de 10cm Colorido * m?2 34,19 1,30| R$ 44,44 | R$ 14,30 | R$ 488,89 533,33
3.1.1 Material - Bloco de Concreto 10cm Colorido *** m?2 36,06 R$ 46,60 | R$ 1.680,40 | R$ - 1.680,40
3.2 Pintura na via tinta padréo DNIT - Faixa de Seguranca ** m2 30 R$ 11,15 | R$ 334,50 | R$ 0,22 | R$ 6,60 341,10
33 Redutor de Velocidade 1 linha - Bloco de Concreto 10cm * m 1,872 R$ 1,30 | R$ 2,43 | R$ 14,30 | R$ 26,77 29,20
3.4 Placas de Sinalizagéo de transito ** un 8,00 R$ 142,20 | R$ 1.137,60 | R$ 11,65 | R$ 93,20 1.230,80
Total Parcial (R$) R$ 3.814,83
4.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO ** m? 4209,28 R$ - R$ - R$ 1,48 | R$ 6.229,73 6.229,73
Total Parcial (R$) R$ 203.033,23 R$ 6.229,73
TOTAL GERAL (R$) R$ 272.634,46
* Os seguintes materiais dos itens abaixo serdo adquiridos pelo convénio:
Pavimentacé&o Bloco de Concreto 8cm *
Tubo de concreto com Junta Eléastica com diametro de 600mm;
OBS: O item 2.3.1.1 material - tubo PBJE 400mm é o mater ial do item 2.3.1;
* Servigo com BDI tercerizado pela Prefeitura O item 2.3.2.1 material - tubo PBJE 600mm é o mater ial do item 2.3.2;

** Servico sem BDI realizado pela Prefeitura
*** Material sem BDI licitado diretamente pela Prefeitu

# Itens com prego baseado em licitagéo e pregéo reali

ra

zado pela P.M., no més de Janeiro; Conforme cépias

## Item com Valor da composicéo do Sinapi menos a exec

O item 2.5.4.1 material - Bloco de Concreto 8cm é o

O item 3.1.1 material - Bloco de Concreto 10cm € o

ucdo da pavimentacdo e menos leito de areia;

Apresentacéo detalhada do B.D.I 30,0%
Garantias 0,3%)
Riscos 2,0%)
Despesas Financeiras 1,2%
Administracdo Central 8,0%
Tributos 9,0%)
Lucros 9,5%

dos Contratos em Anexo;

material do item 2.5.4;
material do item 3.1&3.3;
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Despesas Financeiras

1,2%

Administracdo Central

8,0%

Tributos

9,0%

Lucros

9,5%

Vasco Vieira da Fonseca - Servicos Licitados
Item DESCRIGAO DOS SERVICOS UN |QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUSTOR;OTAL
Unitério Sub-Total Unitario Sub-Total
11 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA * m?2 4,00 R$ 252,99 | R$ 1.011,96 | R$ 29,73 | R$ 118,92 1.130,88
1.2 [Sinalizagdo de Seguranca * | m ] 100,00 [R$ 4,42 | R$ 44200 [R$ 2,28 | R$ 228,00 | 670,00
Total Parcial (R$) R$ 1.800,88
2.1 Movimentacédo de Terra
2.1.1 |Escavacdo mecanica de Valas * m3 642,00 | R$ 6,97 | R$ 4.474,74 | R$ 1,51 [ R$ 969,42 5.444,16
2.1.2 |Reaterro compactado com material local * m3 526,20 | R$ 3,06 | R$ 1.610,17 | R$ 3,08 | R$ 1.620,70 3.230,87
2.2 Envelopamento das Tubulagoes
2.2.1 |Rebaixamento do lengol freatico * m 370,00 | R$ - R$ - R$ 28,60 | R$ 10.582,00 10.582,00
2.3 Tubos c/ Junta Elastica
2.3.1 |Tubof40 PA-2* m 150,00 | R$ 541 | R$ 811,50 | R$ 15,72 | R$ 2.358,00 3.169,50
2.3.2 |Tubo f 60 PA-2* m 220,00 | R$ 11,31 | R$ 248820 [ R$ 21,14 | R$  4.650,80 7.139,00
2.4 Pocos de visita
2.4.1 |Pogo de Visita com e sem Boca de Lobo* UN 9,00 R$ 819,65 | R$ 7.376,85 | R$ 251,02 | R$  2.259,18 9.636,03
242 |ALA* UN 1,00 R$ 1.163,19 | R$ 1.163,19 | R$ 297,01 | R$ 297,01 1.460,20
2.5 Pavimentagdo
2.5.1 [Reassentamento Meio Fio de Concreto * m 50,00 R$ - R$ - R$ 7,28 | R$ 364,00 364,00
2.5.4 |Pavimentagdo Bloco de Concreto 8cm * m2 4209,28 | R$ - R$ - R$ 595 | R$ 25.045,22 25.045,22
Total Parcial (R$) R$ 66.070,98
3.1 Ciclovia Bloco de Concreto de 10cm Colorido * m?2 34,19 1,30 R$ 44,44 | R$ 14,30 | R$ 488,89 533,33
33 Redutor de Velocidade 1 linha - Bloco de Concreto 10cm * m 1,872 R$ 1,30 | R$ 2,43 | R$ 14,30 | R$ 26,77 29,20
Total Parcial (R$) R$ 562,53
TOTAL GERAL (R$) R$ 68.434,39
Apresentagédo detalhada do B.D.| 30,0%
Garantias 0,3%
Riscos 2,0%
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Vasco Vieira da Fonseca - Servicos Realizados pela  Prefeitura
~ MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL
Item DESCRICAO DOS SERVICOS UN |QUANT RS
Unitério Sub-Total Unitario Sub-Total

2.1 Movimentac&o de Terra

2.1.3 |Remocao de material escavado — Distancia média = 6km ** m3 115,80 | R$ - R$ - R$ 11,12 | R$ 1.287,70 1.287,70
25 Pavimentagéo

2.5.2 |Leito de Areia 5cm ** m? 210,46 | R$ 3,15 | R$ 662,96 | R$ 0,93 | R$ 195,73 858,69
2.5.3 |Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura ** m3 841,86 | R$ - R$ - R$ 518 | R$  4.360,81 4.360,81
2.5.5 |Remocao de Paralelepipedo ** m2 4209,28 | R$ - R$ - R$ 2,00 | R$  8.418,56 8.418,56
Total Parcial (R$) R$ 14.925,76
3.2 Pintura na via tinta padrdo DNIT - Faixa de Seguranca ** m2 30 R$ 11,15 | R$ 334,50 | R$ 0,22 | R$ 6,60 341,10
3.4 Placas de Sinalizag&o de transito ** un 8,00 R$ 142,20 | R$ 1.137,60 | R$ 11,65 | R$ 93,20 1.230,80
Total Parcial (R$) R$ 1.571,90
4.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO ** m?2 4209,28 | R$ - R$ - R$ 1,48 | R$ 6.229,73 6.229,73
Total Parcial (R$) R$ 2.135,06 R$ 6.229,73
TOTAL GERAL (R$) R$ 22.727,39
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CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO - Vasco Vieira da Fonseca

Instalacdes Provisérias

Movimentag&o de Terra

Movimentacao de Terra | Envelopamento das Tubulacdes | Tubos ¢/ Junta Elastica |Pocos de visita] Pavimentacéo

Sinalizagéo de Transito

Limpeza da obra

TOTAL

Vasco Vieira da Fonseca
Més - 1
Total

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

R$ 272.634,46

1800,88

9962,73

10582,00 59613,10

11096,23

169534,96

3814,83

6229,73

R$ 272.634,46
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Material a ser comprado pela Prefitura Municipal do Rio Grande
Material uantidade Valor unitario  VALOR TOTAL
Bloco de Concreto 8cm (m?) 4209 R$ 31,00 | R$ 130.487,68
Bloco de Concreto 10cm (m?) 36 R$ 46,60 | R$ 1.680,40
Tubo de Junta Elastica 2m-400mm (un) 75 R$ 198,68 | R$ 14.901,00
Tubo de Junta Elastica 2m-600mm (un) 110 R$ 312,76 | R$ 34.403,60
TOTAL R$ 181.472,68




