
UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE 2010 UMA VISÃO DE FUTURO

LOCAL VALOR DA INTERVENÇÃO
Vasco Vieira da Fonseca

Total do Serviço Realizado Pela Prefeitura 22.727,39R$                    

TOTAL  de Material a ser comprado 181.472,68R$                  

Total do Serviço Tercerizado Pela Prefeitura 68.434,39R$                    

T O T A L    DO    P R O J E T O 272.634,46R$                  

DETALHE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DA VASCO VIEIRA DA FONSECA



UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE 2010 UMA VISÃO DE FUTURO

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total
1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA * m² 4,00 252,99R$             1.011,96R$           29,73R$        118,92R$              1.130,88                 
1.2 Sinalização de Segurança * m 100,00 4,42R$                 442,00R$              2,28R$          228,00R$              670,00                    

Total Parcial (R$) 1.800,88R$            
2. Execução da Obra
2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas * m³ 642,00 6,97R$                 4.474,74R$           1,51R$          969,42R$              5.444,16                 
2.1.2 Reaterro compactado com material local * m³ 526,20 3,06R$                 1.610,17R$           3,08R$          1.620,70R$           3.230,87                 
2.1.3 Remoção de material escavado – Distância média = 6km ** m³ 115,80 -R$                   -R$                    11,12R$        1.287,70R$           1.287,70                 
2.2 Envelopamento das Tubulações
2.2.1 Rebaixamento do lençol freático * m 370,00 -R$                   -R$                    28,60R$        10.582,00R$         10.582,00               
2.3 Tubos c/ Junta Elástica
2.3.1 Tubo f 40 PA-2 * m 150,00 5,41R$                   811,50R$              15,72R$        2.358,00R$           3.169,50                 
2.3.1.1 Material - Tubo PBJE 400mm *** un 75,00 # 198,68R$               14.901,00R$         -R$            14.901,00               
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 * m 220,00 11,31R$                 2.488,20R$           21,14R$        4.650,80R$           7.139,00                 
2.3.2.1 Material - Tubo PBJE 600mm *** un 110,00 # 312,76R$               34.403,60R$         -R$            34.403,60               

2.4 Poços de visita
2.4.1 Poço de Visita com e sem Boca de Lobo* UN 9,00 819,65R$             7.376,85R$           251,02R$      2.259,18R$           9.636,03                 
2.4.2 ALA * UN 1,00 1.163,19R$          1.163,19R$           297,01R$      297,01R$              1.460,20                 
2.5 Pavimentação
2.5.1 Reassentamento Meio Fio de Concreto * m 50,00 -R$                   -R$                    7,28R$          364,00R$              364,00                    
2.5.2 Leito de Areia 5cm ** m³ 210,46 3,15R$                 662,96R$              0,93R$          195,73R$              858,69                    
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura ** m³ 841,86 -R$                   -R$                    5,18R$          4.360,81R$           4.360,81                 
2.5.4 Pavimentação Bloco de Concreto 8cm * m² 4209,28 -R$                   -R$                    5,95R$          25.045,22R$         25.045,22               
2.5.4.1 Material - Bloco de Concreto 8cm *** m² 4209,28 ## 31,00R$               130.487,68R$      -R$            130.487,68             
2.5.5 Remoção de Paralelepípedo ** m² 4209,28 -R$                   -R$                    2,00R$          8.418,56R$           8.418,56                 

Total Parcial (R$) 260.789,02R$        

3. Sinalização de Trânsito e Ciclovia
3.1 Ciclovia Bloco de Concreto de 10cm Colorido * m² 34,19 1,30 44,44R$                14,30R$        488,89R$              533,33                    

3.1.1 Material - Bloco de Concreto 10cm Colorido *** m² 36,06 46,60R$               1.680,40R$           -R$            1.680,40                 

3.2 Pintura na via tinta padrão DNIT - Faixa de Segurança ** m² 30 11,15R$               334,50R$              0,22R$          6,60R$                  341,10                    

3.3 Redutor de Velocidade 1 linha - Bloco de Concreto 10cm  * m 1,872 1,30R$                 2,43R$                  14,30R$        26,77R$                29,20                      

3.4 Placas de Sinalização de trânsito ** un 8,00 142,20R$             1.137,60R$           11,65R$        93,20R$                1.230,80                 

Total Parcial (R$) 3.814,83R$            
4. Limpeza da obra
4.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO ** m² 4209,28 -R$                   -R$                    1,48R$          6.229,73R$           6.229,73                 

Total Parcial (R$) 203.033,23R$      6.229,73R$            
TOTAL GERAL (R$) 272.634,46R$        

* Os seguintes materiais dos itens abaixo serão adquiridos pelo convênio:
Pavimentação Bloco de Concreto 8cm *

Tubo de concreto com Junta Elástica com diâmetro de 600mm;
OBS:

* Serviço com BDI tercerizado pela Prefeitura

** Serviço sem BDI realizado pela Prefeitura

*** Material sem BDI licitado diretamente pela Prefeitu ra

# Itens com preço baseado em licitação e pregão reali zado pela P.M., no mês de Janeiro; Conforme cópias dos Contratos em Anexo;

## Item com Valor da composição do Sinapi menos a exec ução da pavimentação e menos leito de areia;
Apresentação detalhada do B.D.I 30,0%

Garantias 0,3%

Riscos 2,0%

Despesas Financeiras 1,2%

Administração Central 8,0%

Tributos 9,0%

Lucros 9,5%

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

O item 2.3.2.1 material - tubo PBJE 600mm é o mater ial do item 2.3.2;

O item 2.5.4.1 material - Bloco de Concreto 8cm é o  material do item 2.5.4;

O item 3.1.1 material - Bloco de Concreto 10cm é o material do item 3.1&3.3;

Vasco Vieira da Fonseca Global

 MUNICÍPIO DE RIO GRANDE - RS

MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 
R$

O item 2.3.1.1 material - tubo PBJE 400mm é o mater ial do item 2.3.1;

MATERIAL



UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE 2010 UMA VISÃO DE FUTURO

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total
1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA * m² 4,00 252,99R$           1.011,96R$         29,73R$       118,92R$          1.130,88              
1.2 Sinalização de Segurança * m 100,00 4,42R$               442,00R$            2,28R$         228,00R$          670,00                 

Total Parcial (R$) 1.800,88R$          
2. Execução da Obra
2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas * m³ 642,00 6,97R$               4.474,74R$         1,51R$         969,42R$          5.444,16              
2.1.2 Reaterro compactado com material local * m³ 526,20 3,06R$               1.610,17R$         3,08R$         1.620,70R$       3.230,87              

2.2 Envelopamento das Tubulações
2.2.1 Rebaixamento do lençol freático * m 370,00 -R$                 -R$                 28,60R$       10.582,00R$     10.582,00            

2.3 Tubos c/ Junta Elástica
2.3.1 Tubo f 40 PA-2 * m 150,00 5,41R$                   811,50R$            15,72R$       2.358,00R$       3.169,50              
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 * m 220,00 11,31R$                 2.488,20R$         21,14R$       4.650,80R$       7.139,00              

2.4 Poços de visita
2.4.1 Poço de Visita com e sem Boca de Lobo* UN 9,00 819,65R$           7.376,85R$         251,02R$     2.259,18R$       9.636,03              
2.4.2 ALA * UN 1,00 1.163,19R$        1.163,19R$         297,01R$     297,01R$          1.460,20              

2.5 Pavimentação
2.5.1 Reassentamento Meio Fio de Concreto * m 50,00 -R$                 -R$                 7,28R$         364,00R$          364,00                 
2.5.4 Pavimentação Bloco de Concreto 8cm * m² 4209,28 -R$                 -R$                 5,95R$         25.045,22R$     25.045,22            

Total Parcial (R$) 66.070,98R$        

3. Sinalização de Trânsito e Ciclovia
3.1 Ciclovia Bloco de Concreto de 10cm Colorido * m² 34,19 1,30 44,44R$              14,30R$       488,89R$          533,33                 

3.3 Redutor de Velocidade 1 linha - Bloco de Concreto 10cm  * m 1,872 1,30R$               2,43R$                14,30R$       26,77R$            29,20                   

Total Parcial (R$) 562,53R$             
TOTAL GERAL (R$) 68.434,39R$        

Apresentação detalhada do B.D.I 30,0%
Garantias 0,3%

Riscos 2,0%

Despesas Financeiras 1,2%

Administração Central 8,0%

Tributos 9,0%

Lucros 9,5%

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL

Vasco Vieira da Fonseca - Serviços Licitados

 MUNICÍPIO DE RIO GRANDE - RS

MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 
R$



UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE 2010 UMA VISÃO DE FUTURO

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total
2. Execução da Obra
2.1 Movimentação de Terra
2.1.3 Remoção de material escavado – Distância média = 6km ** m³ 115,80 -R$                 -R$                 11,12R$       1.287,70R$       1.287,70              

2.5 Pavimentação
2.5.2 Leito de Areia 5cm ** m³ 210,46 3,15R$               662,96R$            0,93R$         195,73R$          858,69                 
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura ** m³ 841,86 -R$                 -R$                 5,18R$         4.360,81R$       4.360,81              
2.5.5 Remoção de Paralelepípedo ** m² 4209,28 -R$                 -R$                 2,00R$         8.418,56R$       8.418,56              

Total Parcial (R$) 14.925,76R$        

3. Sinalização de Trânsito e Ciclovia
3.2 Pintura na via tinta padrão DNIT - Faixa de Segurança ** m² 30 11,15R$             334,50R$            0,22R$         6,60R$              341,10                 

3.4 Placas de Sinalização de trânsito ** un 8,00 142,20R$           1.137,60R$         11,65R$       93,20R$            1.230,80              

Total Parcial (R$) 1.571,90R$          
4. Limpeza da obra
4.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO ** m² 4209,28 -R$                 -R$                 1,48R$         6.229,73R$       6.229,73              

Total Parcial (R$) 2.135,06R$         6.229,73R$          
TOTAL GERAL (R$) 22.727,39R$        

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL

Vasco Vieira da Fonseca - Serviços Realizados pela Prefeitura

 MUNICÍPIO DE RIO GRANDE - RS

MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 
R$



UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE 2010 UMA VISÃO DE FUTURO

Movimentação de Terra Envelopamento das Tubulações Tubos c/ Junta Elástica Poços de visita Pavimentação
Vasco Vieira da Fonseca

 Mês - 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 272.634,46R$   
Total 1800,88 9962,73 10582,00 59613,10 11096,23 169534,96 3814,83 6229,73 272.634,46R$   

CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO - Vasco Vieira da Fonseca 
Movimentação de Terra

Instalações Provisórias Sinalização de Trânsito Limpeza da obra TOTAL



UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE 2010 UMA VISÃO DE FUTURO

Material Quantidade Valor unitário VALOR TOTAL
Bloco de Concreto 8cm (m²) 4209 31,00R$                   130.487,68R$                       

Bloco de Concreto 10cm (m²) 36 46,60R$                   1.680,40R$                           

Tubo de Junta Elástica 2m-400mm (un) 75 198,68R$                 14.901,00R$                         

Tubo de Junta Elástica 2m-600mm (un) 110 312,76R$                 34.403,60R$                         

181.472,68R$            

Material a ser comprado pela Prefitura Municipal do  Rio Grande

TOTAL


