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DMS - Arquitetura & Engenharia.
CNPJ/MF: 18.037.078.0001-46
Inscrigdo Municipal: 442644-4
CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7

PLANILHA ORCAMENTARIA - PLANO DE PREVENGCAO CONTRA INCENDIO E SPDA EMEF AURORA FERREIRA CADAVAL

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 3.956,58
C""‘z‘f‘*‘“ 1 TREINAMENTO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO (TPCI) 3,00 UN |R$ 66,67 | R$ 200,01 | R$ - |ms - | rs 6667 | RS 20001 | R$  4975| 2487% |R$ 249,76
C""‘z‘f‘*‘“ 2 PLOTAGEM 0,82 M2 | R$ - |ms - |ms 13,80 | R$ 11,32 | R$ 1380 | R$ 1132 |R$  281| 2487% |R$ 14,13
CREA/RS 3 LICENGAS, TAXAS E REGISTROS 100 | UN |R$ 17834 |Rs$ 178,34 | R$ - |rs - |ms 17834 | R$ 17834 | R$ 4436 | 2487% |R$ 222,70
C""‘z‘gs"f'é" 4 ENCARREGADO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100 | MES |R$ 277881 |R$ 277881 | R$ - |ms - |R$ 277881 | R$ 277881 |R$ 691,18 | 2487% |R$ 3.469,99
SERVICOS PRELIMINARES 559,46
S;'Eg;f 1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00 M2 [R$ 4236 |R$ 84,72 | R$ 181,65 | R$ 363,30 | R$ 22401 | R$ 44802 | R$ 11144 | 2487% |R$ 559,46
3 MOVIMENTOS DE TERRA R$ 2.629,17
sa;;;:;: . 1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DEOM < H <= 1M 2278 | M3 [R$ 3399 |R$ 774,33 | R$ - |rs - | Rs 3399 | R$ 77433 | R$ 19260 | 2487% |R$ 966,93
37'23‘3'4%' 2 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 GM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 139 | M3 |R$ 3999 |R$ 45549 | R$ 36,89 | RS 420,18 | R$ 7688 | R$ 87566 | R$ 217,81 | 2487% |R$ 1.093,47
37'232'4?6' 3 REATERRO DE VALA COM GOMPAGTAGAO MANUAL (com aproveitamento) 139 | M3 |R$ 3999 |R$ 45549 | R$ - |rs - | ms 39,99 | R$ 45549 | R$ 11329 | 24,87% |R$ 568,78
4 INTERVENCOES E DEMOLICOES R$ 1.273,69
°°’“F835i95° 1 DEMOLIGAO E REGULARIZAGAQ DE CALGADAS COM REMOGAO DE ENTULHOS 1,77 M2 [R$ 4466 |R$ 79,04 | R$ 758 | R$ 1342 | R$ 5224 | R$ 9247 |R$  2300| 2487% |R$ 115,46
S";gf;g . 2 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 100 | UN |R$ 776 | R$ 776 | R$ - |rs - | rs 776|R$ 776 |R$  193| 2487% |R$ 9,69
S";gf;g . 3 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 100 | UN |R$ 3747 |R$ 37,47 | R$ - |rs - | Rs 3747 | R$ 3747|R$  932| 2487% |R$ 46,78
Orse G - 3256 4 ARESTAMENTO DE VAOS 10,00 M | Rs 871 | R$ 87,09 | R$ 260 | R$ 26,00 | R$ 1131 R$ 11309 |R$ 2813 | 2487% |R$ 141,22
Composicédo .
jod 5 DESEMPERRAR GRADE METALICA 100 | UN |R$ 7124 |R$ 7124 | R$ 59,76 | R$ 59,76 | R$ 131,00 | R$ 131,00 | R$ 3258 | 2487% |R$ 163,58
P;?j(%’ 6 GCARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM 1485 | M3 |R$ 16,58 | R$ 24620 | R$ 26,40 | R$ 392,01 | R$ 4298 | RS 63821 |R$ 15874 | 2487% |R$ 796,95
5 ESQUADRIAS i
S';‘gft’gg . 1 MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 5,00 M | Rs 10,03 | R$ 50,15 | R$ 19,42 | R$ 97,10 | R$ 2945| R$ 14725 |R$ 3663 | 2487% |R$ 183,88
Gomposicao RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO .
po 2 DO MATERIAL £ TRES DOBRADIGAS DE PING FIXO NOVAS 100 | UN |R$ 6348 |R$ 63,48 | RS 59,76 | R$ 59,76 | R$ 12324 | R$ 12324 | R$ 3065 2487% |R$ 153,90
37'23‘;'1?2' 3 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO 048 M2 [R$ 5660 |R$ 27,17 | R$ 383,99 | R$ 184,32 | R$ 44059 | R$ 21148 | R$ 5260 | 2487% |RS$ 264,09
C""‘z‘;s"f'é" 4 FECHADURA DE EMBUTIR SEM ESPELHOS E SEM MAGANETA (Central de Gés) 1,00 UN |R$ 21,02 | R$ 21,02 | R$ 38,45 | R$ 38,45 | R$ 5947 | R§ 5947 | R$  1479| 2487% |R$ 74,26
6 INSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO R$
6.1 SINALIZAGAO DE EMERGENCIA R$ 316,56
Composigao PLACA AGRILIGA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESGENTE DE SINALIZAGAO .
08 1 COM SETAS DE INDICAGAO DO SENTIDO DE UMA SAIDA DE EMERGENGIA (GODIGO 13) 100 | UN | RS 871 | RS 871 | RS 1325 | RS 1325 R$ 21,96 | R$ 2196 | R$ 546\ 2487% |R$ 2282
Gomposigao PLACA AGRILIGA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESGENTE DE SINALIZAGAO .
08 2 COM INDICAGAO DE UMA SAIDA DE EMERGENGIA, A SER AFIXADA AGIMA DAS PORTAS (CODIGO 14) 200 | UN |RS 871 | RS 1742 | RS 1325 | RS 26,50 | RS 21,96 | R$ 4392\ R$ 1092\ 2487% | R$ RREs
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24,87%

Composigao PLACA ACRILICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESGENTE DE SINALIZAGAO .
o 3 COM INDIGAGAG DE UMA SAIDA DE EMERGENGIA FINAL (CODIGO 17) 200 | UN |Rs 8.71 | Rs 17,42 | R$ 1325 | R$ 26,50 | R$ 2196 | R$ 4392 | R$  1092| 2487% |R$ 54,84
Composigao PLACA ACRILICA SIMBOLO GIRGULAR, GOM FUNDO BRANGO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E .
09 4 BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAGAO PROIBIDO FUMAR (CODIGO 01) 500 | UN | RS 871 | R$ 43,55 | R$ 1,25 | R$ 56,25 | R$ 1996 | RS 9980 | R$  2482| 2487% | R$ g2t
Composigao PLACA ACRILICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PIGTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE .
10 5 SINALIZAGAO COM INDICACAO DE LOCALIZAGAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO (CODIGO 23) 200 | UN | RS 871 | R$ 1742 | RS 13,25 | R$ 2650 | R$ 2196 | R 4392 | RS 1092| 2487% | R$ 54,84
62  |EXTINTORES RS 421,47
Snap S~ 1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNEGIMENTO E INSTALACAO 100 | UN |Rs$ 868 | RS 868 | RS 154,64 | RS 15464 | RS 16332 | RS 16332 | RS  4062| 2487% |R$ 203,94
Sinapi G - EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA .
e 2 B A e 100 | UN |R$ 1452 |Rs 1452 | R$ 159,69 | R$ 159,69 | R$ 17420 | R$ 17420 | RS 4333 | 2487% |R$ 217,53
ALACOES DE GA = 4
sapiC- P TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 112 (15MM). INCLUSIVE CONEXES - FORNECMENTO £ P IV 233 | RS 433 | RS 1035 | s I e8| RS 1778 RS 42| 2467% | RS —~
CAO
Epoey 2 REGULADOR DE GAS 2¢ ESTAGIO DE 2 KG/H (INSTALAGAO GAS) 100 | UN |RS  1447|FRs 14,47 | R$ 21,00 | RS 21,00 | R$ 3547 | RS 3547 | R$  882| 2487% |R$ 44,29
o 3 MANGUEIRA METALICA PARA GAS D=1/2" X 120CM 100 | UN |Rs 187 | R$ 187 | Rs 32,06 | R$ 3206 | R$ 3393| R$ 3393|R$  844| 2487% |R$ 42,37
orse G- ) REGISTRO DE FEGHO RAPIDG 472" NPT 10 | UN |Rs 047 | RS 047 | R$ 14,16 | RS 14,16 | R$ 1463 | RS 1463 |R$  364| 2487% |RS 18,27
8 SISTEMA DE PROTEQAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS R$ 13.232,
Snap S 1 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO 8305 | M |RS$ 6,14 | R$ 51031 | R$ 14,56 | R$ 1.208,83 | R$ 2070 | R$ 1.719.14 | R$ 42760 | 2487% | R$ 2.146,74
Sinapi C- 2 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO 15800 | M |Rs 9,07 | R$ 143315 | R$ 2028 | RS 320415 | R$ 2035 | R$ 4.637.30 | R$ 1.15344 | 2487% | R$ 5.790,74
Shapi S~ 3 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAGAO H = 30CM 2100 | UN |R$ 1463 |Rs 30723 | R$ 9.85 | R$ 206,85 | RS 2448 | RS 51408 | RS 12787| 2487% |R$ 641,95
Orse C - PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MME A .
e 4 SNV, PEFTEL 745 OU SMILAR (SPDA 8400 | UN |R$ 016 | R$ 13,19 | R$ 072 | Rs 6048 | RS 088 | R$ 7367 |R$ 1832| =2487% |RS 91,99
Cpos G- B SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8” X 1/8” E/OU GABO DE COBRE NU, COM BASE 2100 | on | rs S 15352 | s J 6258 | s 1030 | RS 21620 | R8s s377| 2467 | RS p——
420551 ONDULADA
Snapi S 6 CONEGTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2100 | UN |Rs$ 585 | R$ 122,89 | R$ 393 | Rs 8249 | Rs 978 | R$ 20538 |R$ 51.08| 2487% |RS 256,46
Topes C - [BARRA CHATA EM ACO GALVANIZADO A FOGO 7/8"x1/8" (70mm2),.COM FUROS DIAM. 7MM REF. TEL-761, e
Feteh 7 MARGA DE REFERENGIA TERMOTEGNIGA OU EQUIVALENTE 1250 | M |R$ 1756 |Rs 21945 | R$ 772 | Rs 96,50 | R$ 2528 | RS 31595 | R$  7859| 2487% |R$ 394,54
SnapS- 8 TERMINAL OU GONEGTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 700 | UN |Rs 878 | Rs 6145 | RS 451 | Rs 3158 | R$ 1320 | R§ 9303 |R$  2314| 2487% |R$ 116,17
SnapiS- 9 TERMINAL OU CONEGTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 700 | UN |R$ 1170 | Rs 8193 | RS 587 | Rs 4106 | R$ 1757 | RS 12299 | R$ 3059 | 2487% |R$ 153,58
Paoo 10 |CARTUGHO 65 SOLDA EXOTERMIGA GABO/CABO 50MM2 2200 | UN |R$ 9.94 | R$ 218,68 | R$ 570 | R$ 12540 | R$ 1564 | RS 34408 | R$ 8558 | 2487% |R$ 429,66
Spap - oY ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1) INGL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2260 | M |Rs 8.78 | R$ 198,38 | RS 366 | RS 8276 | R$ 1244 | RS 28114 |R$  6993| 2487% |R$ 351,07
P 12 |GAIXA CONDULETE 25MM G/ TAMPA CEGA 700 | UN |Rs 9.94 | Rs 69,58 | RS 9,16 | R$ 6412 | R$ 1910 | RS 13370 | R$  3326| 2487% |R$ 166,96
SemiaC- 13 |BRAGADEIRA TIPO "D*, METALICA ATE 1" 2300 | UN |R$ 410 | Rs 9419 | R$ 092 | Rs 2116 | Rs 502 | R$ 11535 |R$ 2869 | 2487% |RS$ 144,03
Composigao CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM .
i 14| R EONENTO £ INSTALAGAD 700 | UN |Rs 2836 |Rs$ 198,53 | R$ 10,00 | R$ 7000 | R$ 3836 | RS 26853 | RS  6679| 2487% |R$ 335,32
Orse G - 3766 15 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M GOM CONEGTOR 2100 | UN |R$ 2894 |Rs 607,74 | R$ 3129 | R$ 657,09 | RS 6023 | R$ 126483 | RS 31460 | 2487% |R$ 1.579,43
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Composicao 16 |DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 175V, PADRAO DIN 100 | UN |R$ 1756 | R$ 17.56 | R$ 8271 | R$ 8271 | R$ 10027 | RS 10027 | R$  2494| 2487% |R$ 125,21
Orsa G- 47 |CAXADE EQUALIZAGRO PIATERRAMENTO 20X20XI0GM DE SOBREPOR /11 TERMINA DE PRESSAO o | o |ms P 058 | rs ve217 | rs ve217 | s 19085 | RS 19085 | RS 4747| 2ec7% | RS 238'32
PINTURAS 436,66
Shap S~ A APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 229 | M2 |Rs 387 | Rs 8.86 | RS 476 | Rs 1091 | R$ 863| RS 1976 | R$  492| 2487% |RS$ 24,68
Sinapi C - 'APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE .
88412 2 VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 229 | M2 | RS 047 | RS 109 | RS 075 | RS 71| RS 122 R$ 279 R$ 069 2487% | R$ &
Sinapi C - B PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFIGIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM o7s | w2 |ms  2027|ms 20300 | s 540 | 78 715 | R 2867 | s 25046 | RS 6230| 2457% | RS e
6067 ZARCAO (1 DEMAO)
Spap - 4 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA o012 | M2 |Rs  1455|Rs 178 | R$ 518 | RS 063 | R$ 1972 | R$  241|R$  060| 2487% |R$ 3,02
Sphap o 5 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 504 | M2 |Rs$ 897 | Rs 4521 | R$ 353 | Rs 17.79 | R$ 1250 | R$ 6300 | R$ 1567 | 2487% |R$ 78,67
Orse G - 2337 6 |APLICACAO DE FUNDO FOSFATIZANTE (P/AGO GALVANIZADO) - 1 DEMAO 012 | M2 |Rs 449 | Rs 055 | Rs 305 | Rs 037 | Rs 754| RS 092|R$  023| =2487% |RS 1,15
Orse C - 4936 7 PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO E APLICAGAO DE 01 DEMAO DE FUNDO PREPARADOR 168 | M2 |Rs 449 | Rs 753 | Rs 1,66 | R$ 279 | Rs 615 RS 1032 |R$  257| 2487% |RS$ 12,89

Sinapi-C /
9537

COMPLEMENTAGCAO DA OBRA

LIMPEZA FINAL DA OBRA

203,00

1,87

R$

378,84

R$

0,18 | R$

37,31

R$

2,05 | R$

416,15 | R$

103,51

24,87%

519,66

TO

R$ 24.148,67

1) As composicdes de custos apresentadas nesta planilha orgamentaria englobam em seu valor toda a méo-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessarios a sua perfeita e completa execugéo.
2) A presente planilha ¢ parte integrante do PLANO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO E SPDA da escola AURORA FERREIRA CADAVAL
3) A presente planilha deve ser analisada em conjunto com o Memorial Descritivo, com o Cronograma Fisico-Financeiro e com os respectivos projetos.
4) Fontes das bases de precos e composigdes analiticas utilizadas como referéncias na Planilha Orgamentaria:

SINAPI (Sistema de Pregos Custos e indices - Caixa Economica Federal), Data Base: JULHO/ 2015

ORSE (Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe - Cehop), Data Base: JUNHO/ 2015

SEINFRA (Secretaria da Infraestrutura - Governo do Estado do Ceard, Data Base: JUNHO/ 2015

IOPES (Instituto de Obras Publicas do Estado do Espirito Santo), Data Base: JUNHO/ 2015

PLEO (Planilha Eletronica de Orgamentos - FRANARIN), Data Base: JULHO/ 2015

CPOS (Companhia Paulista de Obras e Servicos), Data Base: JULHO/ 2015
5) As composigoes elaboradas pela empresa responsavel pelo Projeto Executivo tendo como base os insumos e composigdes SINAPI e MERCADO LOCAL estao identificadas com o cédigo do tipo Composigao - XX
6) Orcamento vinculado as ART's n® 8131804, 8118112.

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335
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