
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio Endereço: R Principal Pedro Cecere, nº 1600, Taim Área: 203,00m²
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Cidade: Rio Grande - RS BDI = 24,87% Set/2015

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3.956,58R$                    

Composição 
01

.1 TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (TPCI) 3,00 UN 66,67R$            200,01R$                -R$                       -R$                      66,67R$                200,01R$       49,75R$         24,87% 249,76R$                 

Composição 
02

.2 PLOTAGEM 0,82 M2 -R$                -R$                      13,80R$                   11,32R$                  13,80R$                11,32R$         2,81R$           24,87% 14,13R$                   

CREA/RS .3 LICENÇAS, TAXAS E REGISTROS 1,00 UN 178,34R$          178,34R$                -R$                       -R$                      178,34R$              178,34R$       44,36R$         24,87% 222,70R$                 

Composição 
03

.4 ENCARREGADO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 MÊS 2.778,81R$       2.778,81R$             -R$                       -R$                      2.778,81R$           2.778,81R$    691,18R$       24,87% 3.469,99R$              

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 559,46R$                       

Sinapi - C 
74209/1

.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00 M2 42,36R$            84,72R$                  181,65R$                 363,30R$                224,01R$              448,02R$       111,44R$       24,87% 559,46R$                 

3 MOVIMENTOS DE TERRA 2.629,17R$                    

Sinapi C - 
73481

.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M 22,78  M3 33,99R$            774,33R$                -R$                       -R$                      33,99R$                774,33R$       192,60R$       24,87% 966,93R$                 

Sinapi C - 
73904/1

.2 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 11,39 M3 39,99R$            455,49R$                36,89R$                   420,18R$                76,88R$                875,66R$       217,81R$       24,87% 1.093,47R$              

Sinapi C - 
73964/6

.3 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (com aproveitamento) 11,39 M3 39,99R$            455,49R$                -R$                       -R$                      39,99R$                455,49R$       113,29R$       24,87% 568,78R$                 

4 INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES 1.273,69R$                    

Composição 
04

.1 DEMOLIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS 1,77 M2 44,66R$            79,04R$                  7,58R$                     13,42R$                  52,24R$                92,47R$         23,00R$         24,87% 115,46R$                 

Sinapi C - 
72142

.2 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 1,00 UN 7,76R$              7,76R$                    -R$                       -R$                      7,76R$                  7,76R$           1,93R$           24,87% 9,69R$                     

Sinapi C - 
72143

.3 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 1,00 UN 37,47R$            37,47R$                  -R$                       -R$                      37,47R$                37,47R$         9,32R$           24,87% 46,78R$                   

Orse C - 3256 .4 ARESTAMENTO DE VÃOS 10,00 M 8,71R$              87,09R$                  2,60R$                     26,00R$                  11,31R$                113,09R$       28,13R$         24,87% 141,22R$                 

Composição 
05

.5 DESEMPERRAR GRADE METÁLICA 1,00 UN 71,24R$            71,24R$                  59,76R$                   59,76R$                  131,00R$              131,00R$       32,58R$         24,87% 163,58R$                 

Pleo C -   
31403

.6 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHÃO 10KM 14,85 M3 16,58R$            246,20R$                26,40R$                   392,01R$                42,98R$                638,21R$       158,74R$       24,87% 796,95R$                 

5 ESQUADRIAS 676,13R$                       

Sinapi C - 
73486 

.1 MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 5,00 M 10,03R$            50,15R$                  19,42R$                   97,10R$                  29,45R$                147,25R$       36,63R$         24,87% 183,88R$                 

Composição 
06

.2
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 
DO MATERIAL E TRÊS DOBRADIÇAS DE PINO FIXO NOVAS

1,00 UN 63,48R$            63,48R$                  59,76R$                   59,76R$                  123,24R$              123,24R$       30,65R$         24,87% 153,90R$                 

Sinapi C - 
74071/2

.3 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO 0,48 M2 56,60R$            27,17R$                  383,99R$                 184,32R$                440,59R$              211,48R$       52,60R$         24,87% 264,09R$                 

Composição 
07

.4 FECHADURA DE EMBUTIR SEM ESPELHOS E SEM MAÇANETA (Central de Gás) 1,00 UN 21,02R$            21,02R$                  38,45R$                   38,45R$                  59,47R$                59,47R$         14,79R$         24,87% 74,26R$                   

6 INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 738,04R$                       

6.1 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 316,56R$                          

Composição 
08

.1
PLACA ACRÍLICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO 
COM SETAS DE INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (CÓDIGO 13)

1,00 UN 8,71R$              8,71R$                    13,25R$                   13,25R$                  21,96R$                21,96R$         5,46R$           24,87% 27,42R$                   

Composição 
08

.2
PLACA ACRÍLICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO 
COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER AFIXADA ACIMA DAS PORTAS (CÓDIGO 14)

2,00 UN 8,71R$              17,42R$                  13,25R$                   26,50R$                  21,96R$                43,92R$         10,92R$         24,87% 54,84R$                   
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Composição 
08

.3
PLACA ACRÍLICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO 
COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FINAL (CÓDIGO 17)

2,00 UN 8,71R$              17,42R$                  13,25R$                   26,50R$                  21,96R$                43,92R$         10,92R$         24,87% 54,84R$                   

Composição 
09

.4
PLACA ACRÍLICA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E 
BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR (CÓDIGO 01)

5,00 UN 8,71R$              43,55R$                  11,25R$                   56,25R$                  19,96R$                99,80R$         24,82R$         24,87% 124,62R$                 

Composição 
10

.5
PLACA ACRÍLICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE 
SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO (CÓDIGO 23)

2,00 UN 8,71R$              17,42R$                  13,25R$                   26,50R$                  21,96R$                43,92R$         10,92R$         24,87% 54,84R$                   

6.2 EXTINTORES 421,47R$                          

Sinapi C - 
72553

.1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 8,68R$              8,68R$                    154,64R$                 154,64R$                163,32R$              163,32R$       40,62R$         24,87% 203,94R$                 

Sinapi C - 
73775/2

.2
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

1,00 UN 14,52R$            14,52R$                  159,69R$                 159,69R$                174,20R$              174,20R$       43,33R$         24,87% 217,53R$                 

7 INSTALAÇÕES DE GÁS 127,14R$                       

Sinapi C - 
73976/2

.1
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,30 M 3,33R$              4,33R$                    10,35R$                   13,46R$                  13,68R$                17,78R$         4,42R$           24,87% 22,21R$                   

Orse C - 
10882

.2 REGULADOR DE GÁS 2º ESTÁGIO DE 2 KG/H (INSTALAÇÃO GÁS) 1,00 UN 14,47R$            14,47R$                  21,00R$                   21,00R$                  35,47R$                35,47R$         8,82R$           24,87% 44,29R$                   

Orse C - 
10883

.3 MANGUEIRA METÁLICA PARA GÁS D=1/2" X 120CM 1,00 UN 1,87R$              1,87R$                    32,06R$                   32,06R$                  33,93R$                33,93R$         8,44R$           24,87% 42,37R$                   

Orse C - 
10339

.4 REGISTRO DE FECHO RÁPIDO 1/2" NPT 1,00 UN 0,47R$              0,47R$                    14,16R$                   14,16R$                  14,63R$                14,63R$         3,64R$           24,87% 18,27R$                   

8 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 13.232,15R$                  

Sinapi C - 
72253

.1 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 83,05 M 6,14R$              510,31R$                14,56R$                   1.208,83R$             20,70R$                1.719,14R$    427,60R$       24,87% 2.146,74R$              

Sinapi C- 
72254

.2 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 158,00 M 9,07R$              1.433,15R$             20,28R$                   3.204,15R$             29,35R$                4.637,30R$    1.153,44R$    24,87% 5.790,74R$              

Sinapi C - 
72315

.3 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM 21,00 UN 14,63R$            307,23R$                9,85R$                     206,85R$                24,48R$                514,08R$       127,87R$       24,87% 641,95R$                 

Orse C - 
10090

.4
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 
50MM², REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA)

84,00 UN 0,16R$              13,19R$                  0,72R$                     60,48R$                  0,88R$                  73,67R$         18,32R$         24,87% 91,99R$                   

Cpos C - 
420551 

.5
SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMÍNIO 7/8´ X 1/8´ E/OU CABO DE COBRE NÚ, COM BASE 
ONDULADA

21,00 UN 7,32R$              153,62R$                2,98R$                     62,58R$                  10,30R$                216,20R$       53,77R$         24,87% 269,97R$                 

Sinapi C - 
72272

.6 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 21,00 UN 5,85R$              122,89R$                3,93R$                     82,49R$                  9,78R$                  205,38R$       51,08R$         24,87% 256,46R$                 

Iopes C - 
160327

.7
BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 7/8"x1/8" (70mm²),COM FUROS DIÂM. 7MM REF. TEL-761, 
MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE 12,50 M 17,56R$            219,45R$                7,72R$                     96,50R$                  25,28R$                315,95R$       78,59R$         24,87% 394,54R$                 

Sinapi C - 
72262

.8 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 UN 8,78R$              61,45R$                  4,51R$                     31,58R$                  13,29R$                93,03R$         23,14R$         24,87% 116,17R$                 

Sinapi C - 
72263

.9 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 UN 11,70R$            81,93R$                  5,87R$                     41,06R$                  17,57R$                122,99R$       30,59R$         24,87% 153,58R$                 

Plao C - 
170432

.10 CARTUCHO 65 SOLDA EXOTÉRMICA CABO/CABO 50MM2 22,00 UN 9,94R$              218,68R$                5,70R$                     125,40R$                15,64R$                344,08R$       85,58R$         24,87% 429,66R$                 

Sinapi C - 
74252/1

.11 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 22,60 M 8,78R$              198,38R$                3,66R$                     82,76R$                  12,44R$                281,14R$       69,93R$         24,87% 351,07R$                 

Pleo C - 
172096

.12 CAIXA CONDULETE 25MM C/ TAMPA CEGA 7,00 UN 9,94R$              69,58R$                  9,16R$                     64,12R$                  19,10R$                133,70R$       33,26R$         24,87% 166,96R$                 

Seinfra C - 
0466

.13 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" 23,00 UN 4,10R$              94,19R$                  0,92R$                     21,16R$                  5,02R$                  115,35R$       28,69R$         24,87% 144,03R$                 

Composição 
11

.14
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM  
FORNECINEMTO E INSTALAÇÃO

7,00 UN 28,36R$            198,53R$                10,00R$                   70,00R$                  38,36R$                268,53R$       66,79R$         24,87% 335,32R$                 

Orse C - 3766 .15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR 21,00 UN 28,94R$            607,74R$                31,29R$                   657,09R$                60,23R$                1.264,83R$    314,60R$       24,87% 1.579,43R$              
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Composição 
12

.16 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V, PADRÃO DIN 1,00 UN 17,56R$            17,56R$                  82,71R$                   82,71R$                  100,27R$              100,27R$       24,94R$         24,87% 125,21R$                 

Orse C -  
9051

.17
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO 
C/BARRAMENTO

1,00 UN 8,68R$              8,68R$                    182,17R$                 182,17R$                190,85R$              190,85R$       47,47R$         24,87% 238,32R$                 

9 PINTURAS 436,66R$                       

Sinapi C - 
88489

.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2,29 M2 3,87R$              8,86R$                    4,76R$                     10,91R$                  8,63R$                  19,76R$         4,92R$           24,87% 24,68R$                   

Sinapi C - 
88412

.2
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

2,29 M2 0,47R$              1,09R$                    0,75R$                     1,71R$                    1,22R$                  2,79R$           0,69R$           24,87% 3,49R$                     

Sinapi C - 
6067

.3
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMAO)

8,74 M2 23,27R$            203,30R$                5,40R$                     47,16R$                  28,67R$                250,46R$       62,30R$         24,87% 312,76R$                 

Sinapi C - 
73924/2

.4 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 0,12 M2 14,55R$            1,78R$                    5,18R$                     0,63R$                    19,72R$                2,41R$           0,60R$           24,87% 3,02R$                     

Sinapi C - 
73739/1

.5 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 5,04 M2 8,97R$              45,21R$                  3,53R$                     17,79R$                  12,50R$                63,00R$         15,67R$         24,87% 78,67R$                   

Orse C - 2337 .6 APLICAÇÃO DE FUNDO FOSFATIZANTE (P/AÇO GALVANIZADO) - 1 DEMÃO 0,12 M2 4,49R$              0,55R$                    3,05R$                     0,37R$                    7,54R$                  0,92R$           0,23R$           24,87% 1,15R$                     

Orse C - 4936 .7 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR 1,68 M2 4,49R$              7,53R$                    1,66R$                     2,79R$                    6,15R$                  10,32R$         2,57R$           24,87% 12,89R$                   

10 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 519,66R$                       

Sinapi-C / 
9537

.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 203,00 M2 1,87R$              378,84R$                0,18R$                     37,31R$                  2,05R$                  416,15R$       103,51R$       24,87% 519,66R$                 

R$ 24.148,67

1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução.

2) A presente planilha é parte integrante do PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA da escola AURORA FERREIRA CADAVAL

3) A presente planilha deve ser analisada em conjunto com o Memorial Descritivo, com o Cronograma Físico-Financeiro  e com os respectivos projetos.

4) Fontes das bases de preços e composições analíticas utilizadas como referências na Planilha Orçamentária:

                    SINAPI (Sistema de Preços Custos e Índices - Caixa Economica Federal), Data Base: JULHO/ 2015

                    ORSE (Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe - Cehop), Data Base: JUNHO/ 2015

 SEINFRA (Secretaria da Infraestrutura - Governo do Estado do Ceará, Data Base: JUNHO/ 2015

                    IOPES (Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo), Data Base: JUNHO/ 2015

                    PLEO (Planilha Eletrônica de Orçamentos - FRANARIN), Data Base: JULHO/ 2015

                    CPOS (Companhia Paulista de Obras e Serviços), Data Base: JULHO/ 2015

5) As composições elaboradas pela empresa responsável pelo Projeto Executivo tendo como base os insumos e composições SINAPI e MERCADO LOCAL estão identificadas com o código do tipo Composição - XX

6) Orçamento vinculado às ART's nº 8131804, 8118112.

CREA/RS 187.335

TOTAL

RODRIGO MARQUES DE FREITAS

Engenheiro Civil
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