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PLANILHA ORCAMENTARIA - PLANO DE PREVENGCAO CONTRA INCENDIO E SPDA EMEF CORACAO DE MARIA

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

°°m8‘1’3i‘f‘5‘° 1 TREINAMENTO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO (TPCI) 3,00 UN |R$ 66,67 | R$ 200,01 | R$ - |rs - | ms 6667 | R§ 20001 | R$  4975| 2487% |R$ 249,76
°°mg‘fi‘f‘5‘° 2 PLOTAGEM 0,75 M2 | R$ - |ms - |mRs 13,80 | R$ 1035 | R$ 1380 | R$ 1035 | R$ 257 | 2487% |R$ 12,92
CREARS 3 LICENGAS, TAXAS E REGISTROS 100 | UN |R$ 17834 |Rs$ 178,34 | R$ - |rs - |ms 17834 | R$ 17834 | R$  4436| 2487% |R$ 222,70
C""‘z‘gs“f'é" 4 ENCARREGADO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 | MES |R$ 277881 |R$ 277881 | R$ - |rs - |R$ 277881 | R$ 277881 |R$ 691,18| 2487% |R$ 3.469,99

Sinapi - C

SERVICOS PRELIMINARES

3.955,37

559,46

T A PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 200 | M2 |R$ 4236 | R$ 84,72 | RS 181,65 | R$ 363.30 | RS 22401 | R$ 44802 | R$ 11144 | 2487% |R$ 559,46
3 MOVIMENTOS DE TERRA R$ 2.681,38
SnapC- 1 ESGAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPAGTA, PROF. DE O M < H <=1 M 1784 | M3 |[Rs 3399 [ R$ 606,41 | RS - |rs - | Rs 3399 | RS 60641 | RS 15083 | 2487% |R$ 757,24
Shap C- 2 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM GAMADAS DE 20 GM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 892 | M3 |Rs 39,99 |Rs 356,71 | R$ 36,89 | R$ 329,06 | RS 7688 | RS 68577 |R$ 17057 | 2487% | R$ 856,34
Spap - 3 REATERRO DE VALA COM COMPAGTAGAO MANUAL (com aproveitamento) 892 | M3 |Rs 39,99 |Rs 356,71 | R$ - |rs - |rs 3999 | RS 35671 | RS  8873| 2487% |R$ 445,44
e 4 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM 1160 | M3 |[Rs 1658 |R$ 192,26 | R$ 26,40 | RS 306,13 | RS 4298 | RS 49840 | R$ 12397| 2487% |R$ 622,36
INTERVENCOES E DEMOLICOES 669,95
C°m235i9‘:‘° 1 DEMOLIGAO E REGULARIZAGAO DE CALGADAS COM REMOGAO DE ENTULHOS 10,27 M2 | R$ 4466 | R$ 458,63 | R$ 758 | R$ 77.88 | R$ 5224 | R$ 53651 | R$ 13345| 2487% | R$ 669,95
5 INSTALAGOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO R$ 658,27
51  |SINALIZAGAO DE EMERGENCIA RS 236,80
Composigao PLACA ACRILICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESGENTE DE SINALIZAGAO .
05 1 COM INDICAGAO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA, A SER AFIXADA ACIMA DAS PORTAS (CODIGO 14) 100 | UN | R$ 871 | R$ 871 | RS 13,25 | R$ 13,25 | RS 2196 | R 2196 | RS 546| 2487% | RS 2
Composigao PLACA ACRILICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESGENTE DE SINALIZAGAO .
b 2 COM INDIGAGAG DE UMA SAIDA DE EMERGENGIA FINAL (CODIGO 17) 200 | UN |Rs 8.71 | Rs 17,42 | R$ 1325 | R$ 26,50 | R$ 2196| R$ 4392 | R$  1092| 2487% |R$ 54,84
Composigao PLACA ACRILICA SIMBOLO GIRGULAR, COM FUNDO BRANGO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E .
06 3 BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAGAO PROIBIDO FUMAR (CODIGO 01) 400 | UN | RS 871 | RS 3484 | RS 1125 | RS 4500 RS 1996 | RS 7984 | R 1986| 2487% | R$ CLY)
Composigao PLAGA ACRILICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PIGTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE .
07 4 SINALIZAGAO COM INDICACAO DE LOCALIZAGAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO (CODIGO 23) 200 | UN | RS 871| RS 1742 | RS 13,25 | R$ 2650 | R$ 2196 | R 4392 | RS 1092| 2487% | RS 54,84
52  |EXTINTORES RS 421,47
Shap S~ 1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNEGIMENTO E INSTALACAO 100 | UN |Rs$ 868 | RS 8,68 | RS 15464 | RS 15464 | RS 16332 | RS 16332 | RS 4062| 2487% |R$ 203,94
Sinapi G - EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA .
R 2 B A e 100 | UN |R$ 1452 |Rs 14,52 | R$ 159,69 | RS 159,69 | R$ 17420 | R$ 17420 | RS 4333| 2487% |R$ 217,53
5 ALACOES DE GA RS 54
Sina - P TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 112 (15WM). INCLUSIVE CONEXES - FORNECMENTO £ 0ss | m |ms 233 | RS 215 | RS 1035 | s 083 | R e8| RS 1300 RS 323 2467% | RS -
CAO
ABRIGO DE GAS P13 1,15X0,85M CONTENDO CONTRAPISO DE CONCRETO 15MPA, PAREDES DE ALVENARIA
Composigao (INGL GHAPISCO, EMBOGO, REBOGO), LAJE DE CONCRETO ARMADO 20MPA, PORTA DE ALUMINIO COM .
08 2 FECHADURA 0,60X0,60M, GRADE METALICA GALVANIZADA 0,70X0,60M COM CADEADO, INCLUINDO 100 | UN RS 34291 RS 34291 | R$ 57681 | R$ 57681 | RS 919,72 | R$ 91972\ R$ 22876 | 2487% | R$ T
VALVULAS, REGISTROS E MANGUEIRA
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24,87%

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 10.413,27
3'322'52 ) A CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 54,10 M | R$ 6,14 | R$ 332,42 | R$ 14,56 | R$ 787,45 | R$ 20,70 | R$ 1.119,87 [ R$ 27855 | 24,87% | R$ 1.398,42
S;‘;;éf‘ 2 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 124,44 M | R$ 9,07 | R$ 1.128,75 | R$ 20,28 | R$ 2.523,57 | R$ 29,35 | R$ 3.652,31 [ RS 90845 | 24,87% | R$ 4.560,76
S';‘gg;g ) 3 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM 15,00 UN | R$ 14,63 | R$ 219,45 | R$ 9,85 | R$ 147,75 | R$ 2448 | R$ 367,20 [ RS 91,33 | 2487% |R$ 458,53
Orse C - PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXAGAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM? A N
10090 4 SOMNME, REF-TEL-745 OU SIMILAR (SPDA) 55,00 UN | R$ 0,16 | R$ 8,64 | R$ 0,72 | R$ 39,60 | R$ 088 | R$ 4824 |R$ 1200 2487% |R$ 60,23
i‘;%sssc{ 5 SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8° X 1/8” E/OU CABO DE COBRE NU, COM BASE ONDULADA| 18,00 UN | R$ 7,32 | R$ 131,67 | R$ 2,98 | R$ 53,64 | R$ 10,30 | R$ 18531 | R$ 46,09 | 2487% |R$ 231,40
3'322'72 ) 6 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 15,00 UN | R$ 585 | R$ 87,78 | R$ 393 | R$ 58,92 | R$ 978 | R$ 14670 | R$ 3649 | 2487% |R$ 183,19
lopes C - [BARRA CHATA EM ACO GALVANIZADO A FOGO 7/8'x1/8" (70mm?),COM FUROS DIAM. 7MM REF. TEL-761, 0
160327 7 MARCA DE REFERENGIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE 10,80 M | R$ 17,56 | R$ 189,60 | R$ 7,72 | R$ 83,38 | R$ 2528 | R$ 272,98 [ R$ 67,90 | 24,87% | R$ 340,88
S';‘ggég ) 8 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN | R$ 8,78 | R$ 52,67 | R$ 451 | R$ 27,07 | R$ 1329 | R$ 7974 | R$ 19,83 | 2487% |R$ 99,57
S';‘ggég ) 9 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN | R$ 11,70 | R$ 70,22 | R$ 587 | R$ 35,20 [ R$ 1757 | R$ 10542 | R$ 2622 | 2487% |R$ 131,64
':'738’4(3:2' 10 CARTUCHO 65 SOLDA EXOTERMICA CABO/CABO 50MM2 19,00 UN | R$ 9,94 | R$ 188,86 | R$ 570 | R$ 108,30 | R$ 1564 | R$ 297,16 | R$ 73,91 2487% | R$ 371,07
37'22‘;'2% 1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 19,60 M | R$ 8,78 | R$ 172,05 | R$ 3,66 | R$ 71,78 | R$ 1244 | R$ 24382 | R$  6065| 2487% |R$ 304,47
':';2"028' 12 CAIXA CONDULETE 25MM C/ TAMPA CEGA 6,00 UN | R$ 9,94 | R$ 59,64 | R$ 9,16 | R$ 54,96 | R$ 19,10 | R$ 114,60 | R$ 2850 | 24,87% |R$ 143,10
Se'l;‘;’:ec ) 13 BRAGADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1" 20,00 UN | R$ 4,10 | R$ 81,90 | R$ 0,92 | R$ 18,40 | R$ 502 | R$ 100,30 [ R$  24,95| 2487% |R$ 125,25
Composigao CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM N
o 14 FORNECINEMTO E INSTALACAO 6,00 UN | R$ 28,36 | R$ 170,17 | R$ 10,00 | R$ 60,00 [ R$ 3836 | R$ 230,17 [ R$  57,25| 2487% |R$ 287,42
Orse C - 3766 15 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR 18,00 UN | R$ 28,94 | R$ 520,92 | R$ 31,29 [ R$ 563,22 | R$ 60,23 | R$ 1.084,14 [ RS 269,66 | 24,87% | R$ 1.353,80
C""‘ﬁ‘l’)s"f'é" 16 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 175V, PADRAO DIN 1,00 UN |Rs$ 17,56 | R$ 17,56 | R$ 82,71 | R$ 82,71 | R$ 10027 | R$ 10027 | R$ 2494 | 2487% |R$ 125,21
Orse C - 17 CAIXA DE EQUALIZAGAO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSAO 100 UN | RS 8568 | RS 868 | RS 18217 | Rs 18217 | RS 19085 | RS 100,85 | Rs  4747| 2487% |R$ 238,32
9051 C/BARRAMENTO
PINTURAS R$
Sig;f;g ) A APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 5,73 M2 | R$ 387 | R$ 22,16 | R$ 4,76 | R$ 27,29 | R$ 863 | RS  4945|R$  1230| 2487% |[R$ 61,75
Sinapi C - APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE N
88412 2 VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 5.73 M2 | R$ 047 | R$ 2,72 | R$ 0,75 | R$ 427 | R$ 1,22 | R$ 6,99 | R$ 1,74 24.87% R$ 8,73
S;';gziﬁz' 3 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 0,64 M2 | R$ 14,55 | R$ 9,24 | R$ 5,18 | R$ 329 | R$ 1972 | R$ 12,53 | R$ 312 | 2487% |R$ 15,65
Orse C - 2337 4 APLICAGAO DE FUNDO FOSFATIZANTE (P/AGO GALVANIZADO) - 1 DEMAO 0,64 M2 | R$ 4,49 | R$ 285 | R$ 3,05 | R$ 1,94 | R$ 7,54 | R$ 479 | R$ 1,19| 2487% |R$ 5,98
Composicao 5 0
” 5 GALVANIZAGAO ELETROLITICA DE GRADES DE FERRO 17,94 KG | R$ 3,60 | R$ 64,58 | R$ - |R$ - | Rs$ 360 R$ 6458 | R$ 1606 | 2487% |R$ 80,65
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COMPLEMENTACAO DA OBRA

Sinapi-C /

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 2,05 R$ 204,61 24,87%

R$ 20.530,68

1) As composicdes de custos apresentadas nesta planilha orgamentaria englobam em seu valor toda a méo-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessarios a sua perfeita e completa execucéo.
2) A presente planilha é parte integrante do PLANO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO E SPDA da escola CORAGAO DE MARIA
3) A presente planilha deve ser analisada em conjunto com o Memorial Descritivo, com o Cronograma Fisico-Financeiro e com os respectivos projetos.
4) Fontes das bases de pregos e composigdes analiticas utilizadas como referéncias na Planilha Orgamentaria:

SINAPI (Sistema de Pregos Custos e indices - Caixa Economica Federal), Data Base: JULHO/ 2015

ORSE (Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe - Cehop), Data Base: JUNHO/ 2015

SEINFRA (Secretaria da Infraestrutura - Governo do Estado do Ceara, Data Base: JUNHO/ 2015

IOPES (Instituto de Obras Publicas do Estado do Espirito Santo), Data Base: JUNHO/ 2015

PLEO (Planilha Eletrénica de Orcamentos - FRANARIN), Data Base: JULHO/ 2015

CPOS (Companhia Paulista de Obras e Servigos), Data Base: JULHO/ 2015
5) As composigdes elaboradas pela empresa responsavel pelo Projeto Executivo tendo como base os insumos e composicdes SINAPI e MERCADO LOCAL estéo identificadas com o cédigo do tipo Composicao - XX
6) Orgamento vinculado as ART's n® 8131804, 8118112.

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335
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