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DMS - Arquitetura & Engenharia.
CNPJ/MF: 18.037.078.0001-46
Inscrigdo Municipal: 442644-4
CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7

PLANILHA ORCAMENTARIA - PLANO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO E SPDA EMEF CRISTOVAO PEREIRA DE ABREU

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

C""‘z‘f‘*‘“ A TREINAMENTO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO (TPC) 300 | UN |R$ 6667 RS 200,01 | R$ - |rs - |Rs 66,67 | R$ 20001 | R$ 4975 | 2487% | R$ 249,76
Composicao 5

o 2 TESTE DE ESTANQUEIDADE COM EMISSAO DE ART 100 | UN [R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ - |ms - | Rs 750,00 | R$ 750,00 | R$ 186,55 | 2487% |R$ 936,55
C""‘z‘fi‘f'é" 3 PLOTAGEM 1,21 M2 | R$ - |rs - |rs 13,80 | R$ 16,70 | R$ 1380 | R$ 16,70 | R$  415| 2487% |RS$ 20,85
CREA/RS 4 LICENGAS, TAXAS E REGISTROS 100 | UN |R$ 17834 | R$ 178,34 | R$ - |ms - | Rs 17834 | R$ 17834 | R$ 4436 | 2487% |R$ 222,70
C""‘zjs"f'é" 5 ENCARREGADO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 200 | MES |R$ 277881 |R$ 5.557,63 | R$ - |Rs - |R$ 277881 | R$ 5557,63 | R$ 1.382,36 | 2487% |R$ 6.939,98

Sinapi - C

SERVICOS PRELIMINARES

bt 4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 200 | M2 |R$ 4236 |R$ 84,72 | R$ 181,65 | RS 363,30 | R$ 22401 | RS 44802 |R$ 11144 | 2487% |R$ 559,46

3 MOVIMENTOS DE TERRA R$
ShapC- A ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE O M < H <=1 M 4070 | M3 |R$  3399|R$ 138345 |R$ - |rs - | rs 33,99 | R$ 138345 RS 34411 | 2487% |R$ 1.727,56
S;ggz;%' 2 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 20,35 M3 | R$ 39,99 | R$ 813,80 [ R$ 36,89 | R$ 750,71 | R$ 76,88 | R$ 156451 [ R$ 389,14 | 2487% | R$ 1.953,65
Spap - 3 |REATERRO DE VALA COM GOMPACTAGAO MANUAL (com aproveitamento) 2035 | M3 |R$ 3999 |R$ 813,80 | R$ - |rs - | rs 39,99 | RS 81380 [ R$ 20242 | 2487% | R$ 1.016,21

INTERVENGOES E DEMOLICOES 1.687,

C°mg§5'9a° DEMOLIGAO E REGULARIZAGAO DE CALGADAS COM REMOGAO DE ENTULHOS 0,60 R$ 44,66 | R$ 26,79 | R$ 7,58 | R$ 4,55 | R$ 5224 | R$ 31,34 |R$  7,80| 2487% |R$ 39,14
&;;ﬂg . 2 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 200 | UN |R$ 776 | R$ 15,52 | R$ - |ms - | ms 776 | R$ 1552 |R$ 386 | 2487% |R$ 19,38
S";gﬁ’;g . 3 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 1,00 | UN [Rs$ 3747 | R$ 3747 | R$ - |ms - | rs 3747 | R$  3747|R$  932| 2487% |R$ 46,78

Orse C - 3256 4 ARESTAMENTO DE VAOS 11,20 M |Rs$ 871 | R$ 97,54 | R$ 2,60 | R$ 29,12 | R$ 1131 | R$ 12666 | R$ 3150 | 2487% |RS$ 158,17
P;?joca’ 5 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM 2653 | M3 |R$ 16,58 | R$ 439,84 | R$ 26,40 | R$ 700,35 | R$ 4298 | R$ 1.140,19 | R$ 28360 | 24.87% |R$ 1.423,80

ESQUADRIAS 513,74

S';‘gz’gg' MARGO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 5,60 R$ 10,03 | R$ 56,17 | RS 1942 | RS 108,75 | R$ 2945 | R$ 16492 | R$  4102| 2487% |R$ 205,94
C°m8‘és"f'a° 2 BECMOA‘%%’:?SS?gézoégggfggfsﬂgé BEKF;AFSI%?\‘%“CSSU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO | 5 o UN |R$ 63,48 | R$ 126,97 | R$ 59,76 | R$ 119,52 | R$ 12324 | R$ 24649 | R$ 6131 2487% |R$ 307,80

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

INSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO 1.870,46

8.369,84

4.697,43

785,84

compma || P08 ACHIOA RETAGLAR COW N0 VEFDE E PTOGTA FOTOUNNESGEITEE NG 1 | [ o moles  wm|w  cer|ms  eso|ws ww|w wm| o |m s
C°mg°;5i9‘:‘° 2 g;ﬁ&g%ﬂgﬁégg{mﬁgﬁﬁ;%%Né;Légg%\}/gi[ﬁ&fgg%?gg“f%FOTOLUM'NESCENTE DESINALIZAGAO| ¢ 4 UN | R$ 871 | R$ 5225 | R$ 13,25 | R$ 7950 | R$ 2196 | R$ 131,75 | R$ 3277 | 2487% |R$ 164,53
C°mg°55i9‘:‘° 3 ;kg%’:\g?mg?Q:ﬂ“ﬂ,i%ﬁfﬁcgég‘“ES;"AEL;J\’;D&g?é}g‘ggﬂi;?ggg?&%ﬁ')ETO’ FAIXA CIRCULAR E 1300 | UN |R$ 871 | R$ 113,22 | R$ 11,25 | R$ 146,25 | R$ 19,96 | R$ 259,47 | R$ 6454 | 2487% |R$ 324,00
ot |, |[H LY CoMSECL0 L0 GO EMELIOE PETOCI CIOUMNESCENTEDE | siy | i v ari|m  m|m | wm|m wm|m  mee|w ww|m | s |
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24,87%

Composigao PLAGA ACRILICA SIMBOLO GIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PIGCTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E .
10 5 BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAGAO PROIBIDO PRODUZIR CHAMA (CODIGO 02) 100 | UN | R$ 8,71 | R$ 871 | RS 24,00 | R$ 24,00 | R$ 8271 R$ 3271 | RS 814| 2487% | R$ 40,84
Composigao PLAGA ACRILICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE .
e 6 SINALIZAGAO COM INDIGAGAD DE RISGO DE INGENDIO (GODIGO 06) 1,00 | UN |Rs$ 871 | RS 871 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | RS 2071 | R$ 2971 |R$  739| 2487% |R$ 37,10
6.2 |EXTINTORES R$ 1.084,62
S'ggg'ag . 1 EXTINTOR INGENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 100 | UN [R$  1452|Rs$ 1452 | R$ 182,50 | R$ 182,50 | R$ 197,01 | R$ 197,01 | R$ 4900 | 2487% |R$ 246,01
C""‘ﬁ‘f"f‘“ 2 EXTINTOR DE PQS 4KG ABC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 4,00 UN | R$ 8,68 | R$ 34,73 | R$ 159,21 | R$ 636,84 | R$ 167,89 | R$ 671,57 | R$ 167,04 | 2487% |R$ 838,61
7 INSTALACOES DE GAS R$ 4.528,25
37";3% ?2- B Lussﬂ EAE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 12" (15MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 510 w |rs 233 | R 1657 | R 1035 | Rs 5278 | R 1368 | R 6077| RS 1735| 2487% | RS e
GAO
CENTRAL DE GAS 1,30X0,70M CONTENDO CONTRAPISO DE CONCRETO 15MPA, PAREDES DE ALVENARIA
Composigao (INCL CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO), LAJE DE CONGRETO ARMADO 20MPA, PORTA DE ALUMINIO COM .
13 2 FECHADURA 0,80X1,60M, GRADE METALICA GALVANIZADA 1,00X1,60M COM FECHADURA, INCLUINDO 2 100 | UN |R$  56272| RS 562,72 | R$ 2993,79 | R$ 299379 | R$ 355651 R$ 355651 | RS 88462 2487% | R$ Bl
BOTIOES P-45, VALVULAS, REGISTROS E MANGUEIRA
8 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS R$ 30.681,35
S';‘gg;g . 1 CABO DE GOBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 25215 | M |R$ 614 | R$ 1.549,36 | R$ 1456 | R$ 367014 | R$ 2070 | R$ 521951 | R$ 120826 | 2487% | R$ 6.517,76
S;‘;;éf' 2 CABO DE GOBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 28750 | M |R$ 907 | R$ 2.607,80 | RS 2028 | R$ 583033 | R$ 29,35 | R$ 843813 | R$ 209883 | 2487% |R$ 10.536,96
S';‘gg;g . 3 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM 6200 | UN |R$ 14,63 |R$ 907,06 | R$ 985 | RS 610,70 | R$ 2448 | R$ 151776 | R$ 37752 | 2487% | R$ 1.895,28
Orse C - PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM: A .
godd 4 SOMVE. REFTEL 745 OU SMILAR (SPDA) 25300 | UN |R$ 0,16 | R$ 3972 | R$ 072 | R$ 182,16 | R$ 088|R$ 22188 | RS 5519 | 2487% |R$ 277,07
CposC - P SUPORTE PARA FIXAGAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8” X 1/8” E/OU GABO DE COBRE NU, COM BASE es00 | UN |rs 22| R 46279 | R 208 | Rs 19668 | R$ 1030 | Rs 67047 | RS 16001| 2487% |RS o
420551 ONDULADA
3'322'72 . 6 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO 6200 | UN |R$ 585 | R$ 362,82 | R$ 393 | R$ 24354 | R$ 978 | R$ 60636 | R$ 15082 | 2487% |R$ 757,18
Topes C - [BARRA GHATA EM AGO GALVANIZADO A FOGO 7/8'x1/8" (70mmé).COM FUROS DIAM. 7MM REF. TEL-761, 3
ey 7 MARGA DE REFERENGIA TERMOTEGNICA OU EQUIVALENTE 3960 | M |R$ 17,56 | R$ 695,22 | R$ 772 | R$ 305,71 | R$ 2528 | R$ 1.00093 | R$ 24896 | 2487% |R$ 1.249,89
S';‘ggég . 8 TERMINAL OU CONEGTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO 2200 | UN |Rs$ 878 | R$ 193,12 | R$ 451 | R$ 99,26 | R$ 1329 | R$ 20238 | R$ 7272| 2487% |R$ 365,10
S';‘ggég . 9 TERMINAL OU CONEGTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO 2200 | UN |R$ 11,70 |R$ 257,49 | R$ 587 | RS 129,05 | R$ 1757 | R$ 38654 | R$ 96,14 | 2487% | R$ 482,68
'j';&gz' 10 CARTUCHO 65 SOLDA EXOTERMICA CABO/CABO 50MM2 4600 | UN |Rs$ 994 | R$ 457,24 | R$ 570 | RS 262,20 | R$ 1564 | R$ 71944 |R$ 17895| 2487% |R$ 898,39
37'22‘;'2% 1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1*) INGL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6760 | M |Rs$ 878 | RS 593,39 | R$ 366 | RS 247,55 | R$ 12,44 | RS 84094 | R$ 209,17 | 2487% |R$ 1.050,11
I:l;;ogé 12 |CAIXA CONDULETE 25MM G/ TAMPA GEGA 2200 | UN |Rs$ 994 | R$ 218,68 | R$ 9,16 | RS 201,52 | R$ 1910 | R$ 420,20 | R$ 10452 | 2487% |R$ 524,72
Se'l;‘;’:ec . 13 BRAGADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1" 6800 | UN |Rs$ 410 | RS 278,46 | R$ 092 | R$ 62,56 | R$ 502 | R$ 341,02 | R$ 8482| 2487% |R$ 425,84
Composigao CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM .
e 14 FORNECINEMTO E INSTALAGAO 2200 | UN |R$ 2836 |Rs$ 623,95 | R$ 10,00 | RS 220,00 | R$ 38,36 | R$ 84395 |R$ 20992 2487% |R$ 1.053,86
Orse C - 3766 15 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M GOM CONECTOR 4400 | UN |R$ 2894 |R$ 1.273,36 | R$ 3129 | R$ 1.376,76 | R$ 60,23 | R$ 265012 | R$ 659,17 | 24,87% |R$ 3.309,29
°°"“1";S"f'é° 16 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 175V, PADRAO DIN 2,00 UN | R$ 17,56 | R$ 3511 | R$ 82,71 | R$ 165,42 | R$ 100,27 | R$ 20053 | R$ 49,88 | 2487% |R$ 250,41
Orse C - |7 |CAXADE EQUALIZAGAO PIATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSAO 100 | un | rs 88 | RS 868 | RS 18217 | R8s 18217 | R 10085 | RS 10085 | RS 4747| 2487 | RS e
9051 C/BARRAMENTO
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PINTURAS 693,77
Shap S~ A APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 950 | M2 |Rs 387 | Rs 3672 | R$ 476 | Rs 45,23 | R$ 863| RS  8194|R$ 2038| 2487% |RS 102,32
Sinapi C - 'APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE .
88412 2 VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 950 | M2 | R$ 047 | R$ 450 | R$ 0.75| R$ 7.08 | R$ t22|R$ 1158 | R$ 288 2487% |R$ g
Snap - 3 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 256 | M2 |R$ 1455 |Rs 37.24 | R$ 518 | Rs 1325 | R$ 1972 | RS 5049 | R$ 1256 | 2487% |R$ 63,05
Sphap o 4 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 882 | M2 |Rs 897 | Rs 7912 | R$ 353 | Rs 3113 | R$ 1250 | RS 11025 | R$ 2742 | 2487% |R$ 137,67
Orse G - 2337 5 |APLICACAO DE FUNDO FOSFATIZANTE (P/AGO GALVANIZADO) - 1 DEMAO 256 | M2 |Rs$ 449 | RS 1148 | Rs 305 | R$ 781 | Rs 754 RS 1920 | R$  480| 2487% |RS 24,09
Orse C - 4936 6 PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO E APLICAGAO DE 01 DEMAO DE FUNDO PREPARADOR 294 | M2 |Rs 449 | RS 13,19 | Rs 1,66 | RS 488 | Rs 615| RS 1807 |R$ 449 | 2487% |RS$ 22,56
C""“;‘;Si‘f'é" 7 GALVANIZAGAO ELETROLITICA DE GRADES DE FERRO 7332 | KG |R$ 3,60 | R$ 263,95 | R$ - |ms - | Rs 360 | R$ 26395 R$  6565| 2487% |R$ 329,61
COMPLEMENTAGAO DA OBRA
S";‘;;C / 1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 60455 | M2 |R$ 187 | R$ 112821 | R$ 0,18 | R$ 111,12 | R$ 205 | R$ 123933 | R$ 30826 | 24.87% |R$ 1.547,59
TO R$ 55.149,15

1) As composicdes de custos apresentadas nesta planilha orgamentaria englobam em seu valor toda a méo-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessarios a sua perfeita e completa execugéo.
2) A presente planilha ¢ parte integrante do PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E SPDA da escola CRISTOVAO PEREIRA DE ABREU
3) A presente planilha deve ser analisada em conjunto com o Memorial Descritivo, com o Cronograma Fisico-Financeiro e com os respectivos projetos.
4) Fontes das bases de precos e composigdes analiticas utilizadas como referéncias na Planilha Orgamentaria:

SINAPI (Sistema de Pregos Custos e indices - Caixa Economica Federal), Data Base: JULHO/ 2015

ORSE (Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe - Cehop), Data Base: JUNHO/ 2015

SEINFRA (Secretaria da Infraestrutura - Governo do Estado do Ceard, Data Base: JUNHO/ 2015

IOPES (Instituto de Obras Publicas do Estado do Espirito Santo), Data Base: JUNHO/ 2015

PLEO (Planilha Eletronica de Orgamentos - FRANARIN), Data Base: JULHO/ 2015

CPOS (Companhia Paulista de Obras e Servicos), Data Base: JULHO/ 2015
5) As composigoes elaboradas pela empresa responsavel pelo Projeto Executivo tendo como base os insumos e composigdes SINAPI e MERCADO LOCAL estao identificadas com o cédigo do tipo Composigao - XX
6) Orcamento vinculado as ART's n® 8131804, 8118112.

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335

PLANILHA ORCAMENTARIA Valores em Reais (R$) Rua Francisco Marques, n° 348 - Rio Grande/RS - (53) 3204.0888 - engenharia@dms-rs.com.br ~ Web site: www.dms-rs.com.br Péagina 3 de 03



