
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio Endereço: Km 44 Magalhães, S/nº, Taim Área: 154,82m²
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Cidade: Rio Grande - RS BDI = 24,87% Set/2015

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 4.895,37R$                    
Composição 

01
.1 TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (TPCI) 3,00 UN 66,67R$           200,01R$               -R$                      -R$                     66,67R$               200,01R$       49,75R$         24,87% 249,76R$                 

Composição 
02

.2 TESTE DE ESTANQUEIDADE COM EMISSÃO DE ART 1,00 UN 750,00R$         750,00R$               -R$                      -R$                     750,00R$             750,00R$       186,55R$       24,87% 936,55R$                 

Composição 
03

.3 PLOTAGEM 0,95 M2 -R$               -R$                     13,80R$                  13,11R$                 13,80R$               13,11R$         3,26R$           24,87% 16,37R$                   

CREA/RS .4 LICENÇAS, TAXAS E REGISTROS 1,00 UN 178,34R$         178,34R$               -R$                      -R$                     178,34R$             178,34R$       44,36R$         24,87% 222,70R$                 

Composição 
04

.5 ENCARREGADO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 MÊS 2.778,81R$      2.778,81R$            -R$                      -R$                     2.778,81R$          2.778,81R$    691,18R$       24,87% 3.469,99R$              

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.161,60R$                    

Sinapi - C 
73805/1

.1
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 
10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. 
REAPROVEITADO 5 VEZES

7,00 M2 198,68R$         1.390,77R$            99,01R$                  693,06R$               297,69R$             2.083,83R$    518,31R$       24,87% 2.602,14R$              

Sinapi - C 
74209/1

.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00 M2 42,36R$           84,72R$                 181,65R$                363,30R$               224,01R$             448,02R$       111,44R$       24,87% 559,46R$                 

3 MOVIMENTOS DE TERRA 3.065,03R$                    
Sinapi C - 

73481
.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M 20,39  M3 33,99R$           693,17R$               -R$                      -R$                     33,99R$               693,17R$       172,41R$       24,87% 865,59R$                 

Sinapi C - 
73904/1

.2 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 10,20 M3 39,99R$           407,75R$               36,89R$                  376,14R$               76,88R$               783,89R$       194,98R$       24,87% 978,87R$                 

Sinapi C - 
73964/6

.3 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (com aproveitamento) 10,20 M3 39,99R$           407,75R$               -R$                      -R$                     39,99R$               407,75R$       101,42R$       24,87% 509,17R$                 

Pleo C -   
31403

.4 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHÃO 10KM 13,26 M3 16,58R$           219,77R$               26,40R$                  349,94R$               42,98R$               569,71R$       141,70R$       24,87% 711,41R$                 

4 INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES 269,09R$                       
Composição 

05
.1 DEMOLIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS 4,13 M2 44,66R$           184,21R$               7,58R$                    31,28R$                 52,24R$               215,49R$       53,60R$         24,87% 269,09R$                 

5 INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 1.194,10R$                    

5.1 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 526,62R$                           

Composição 
06

.1
PLACA ACRÍLICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE 
SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER AFIXADA ACIMA DAS PORTAS 
(CÓDIGO 14)

5,00 UN 8,71R$             43,55R$                 13,25R$                  66,25R$                 21,96R$               109,80R$       27,31R$         24,87% 137,10R$                 

Composição 
06

.2
PLACA ACRÍLICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE 
SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FINAL (CÓDIGO 17)

2,00 UN 8,71R$             17,42R$                 13,25R$                  26,50R$                 21,96R$               43,92R$         10,92R$         24,87% 54,84R$                   

Composição 
07

.3
PLACA ACRÍLICA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E 
BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR (CÓDIGO 01)

7,00 UN 8,71R$             60,96R$                 11,25R$                  78,75R$                 19,96R$               139,71R$       34,75R$         24,87% 174,46R$                 

Composição 
08

.4
PLACA ACRÍLICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE 
DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO (CÓDIGO 23)

3,00 UN 8,71R$             26,13R$                 13,25R$                  39,75R$                 21,96R$               65,88R$         16,39R$         24,87% 82,26R$                   

Composição 
09

.5
PLACA ACRÍLICA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E 
BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO PRODUZIR CHAMA (CÓDIGO 02)

1,00 UN 8,71R$             8,71R$                   24,00R$                  24,00R$                 32,71R$               32,71R$         8,14R$           24,87% 40,84R$                   

Composição 
10

.6
PLACA ACRÍLICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE 
DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE RISCO DE INCÊNDIO (CÓDIGO 06)

1,00 UN 8,71R$             8,71R$                   21,00R$                  21,00R$                 29,71R$               29,71R$         7,39R$           24,87% 37,10R$                   

5.2 EXTINTORES 667,48R$                           

Sinapi C - 
72553

.1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 8,68R$             8,68R$                   154,64R$                154,64R$               163,32R$             163,32R$       40,62R$         24,87% 203,94R$                 

Sinapi C - 
83635

.2 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 14,52R$           14,52R$                 182,50R$                182,50R$               197,01R$             197,01R$       49,00R$         24,87% 246,01R$                 
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Sinapi C - 
73775/2

.3
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

1,00 UN 14,52R$           14,52R$                 159,69R$                159,69R$               174,20R$             174,20R$       43,33R$         24,87% 217,53R$                 

6 INSTALAÇÕES DE GÁS 4.625,62R$                    
Sinapi C - 
73976/2

.1
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

10,80 M 3,33R$             35,94R$                 10,35R$                  111,80R$               13,68R$               147,74R$       36,75R$         24,87% 184,49R$                 

Composição 
11

.2

CENTRAL DE GÁS 1,30X0,70M CONTENDO CONTRAPISO DE CONCRETO 15MPA, PAREDES DE ALVENARIA 
(INCL CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO), LAJE DE CONCRETO ARMADO 20MPA, PORTA DE ALUMÍNIO COM 
FECHADURA 0,80X1,60M, GRADE METÁLICA GALVANIZADA 1,00X1,60M COM FECHADURA,  INCLUINDO 2 
BOTIJÕES P-45, VÁLVULAS, REGISTROS E MANGUEIRA

1,00 UN 562,72R$         562,72R$               2.993,79R$             2.993,79R$            3.556,51R$          3.556,51R$    884,62R$       24,87% 4.441,12R$              

7 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 10.958,14R$                  
Sinapi C - 

72253
.1 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 60,42 M 6,14R$             371,26R$               14,56R$                  879,44R$               20,70R$               1.250,69R$    311,09R$       24,87% 1.561,78R$              

Sinapi C- 
72254

.2 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 134,67 M 9,07R$             1.221,54R$            20,28R$                  2.731,03R$            29,35R$               3.952,56R$    983,13R$       24,87% 4.935,69R$              

Sinapi C - 
72315

.3 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM 15,00 UN 14,63R$           219,45R$               9,85R$                    147,75R$               24,48R$               367,20R$       91,33R$         24,87% 458,53R$                 

Orse C - 
10090

.4
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² 
A 50MM², REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA)

61,00 UN 0,16R$             9,58R$                   0,72R$                    43,92R$                 0,88R$                 53,50R$         13,31R$         24,87% 66,80R$                   

Cpos C - 
420551 

.5
SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMÍNIO 7/8´ X 1/8´ E/OU CABO DE COBRE NÚ, COM BASE 
ONDULADA

18,00 UN 7,32R$             131,67R$               2,98R$                    53,64R$                 10,30R$               185,31R$       46,09R$         24,87% 231,40R$                 

Sinapi C - 
72272

.6 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 15,00 UN 5,85R$             87,78R$                 3,93R$                    58,92R$                 9,78R$                 146,70R$       36,49R$         24,87% 183,19R$                 

Iopes C - 
160327

.7
BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 7/8"x1/8" (70mm²),COM FUROS DIÂM. 7MM REF. TEL-761, 
MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE 10,80 M 17,56R$           189,60R$               7,72R$                    83,38R$                 25,28R$               272,98R$       67,90R$         24,87% 340,88R$                 

Sinapi C - 
72262

.8 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN 8,78R$             52,67R$                 4,51R$                    27,07R$                 13,29R$               79,74R$         19,83R$         24,87% 99,57R$                   

Sinapi C - 
72263

.9 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN 11,70R$           70,22R$                 5,87R$                    35,20R$                 17,57R$               105,42R$       26,22R$         24,87% 131,64R$                 

Plao C - 
170432

.10 CARTUCHO 65 SOLDA EXOTÉRMICA CABO/CABO 50MM2 19,00 UN 9,94R$             188,86R$               5,70R$                    108,30R$               15,64R$               297,16R$       73,91R$         24,87% 371,07R$                 

Sinapi C - 
74252/1

.11 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 19,60 M 8,78R$             172,05R$               3,66R$                    71,78R$                 12,44R$               243,82R$       60,65R$         24,87% 304,47R$                 

Pleo C - 
172096

.12 CAIXA CONDULETE 25MM C/ TAMPA CEGA 6,00 UN 9,94R$             59,64R$                 9,16R$                    54,96R$                 19,10R$               114,60R$       28,50R$         24,87% 143,10R$                 

Seinfra C - 
0466

.13 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" 20,00 UN 4,10R$             81,90R$                 0,92R$                    18,40R$                 5,02R$                 100,30R$       24,95R$         24,87% 125,25R$                 

Composição 
12

.14
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM  
FORNECINEMTO E INSTALAÇÃO

6,00 UN 28,36R$           170,17R$               10,00R$                  60,00R$                 38,36R$               230,17R$       57,25R$         24,87% 287,42R$                 

Orse C - 3766 .15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR 18,00 UN 28,94R$           520,92R$               31,29R$                  563,22R$               60,23R$               1.084,14R$    269,66R$       24,87% 1.353,80R$              

Composição 
13

.16 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V, PADRÃO DIN 1,00 UN 17,56R$           17,56R$                 82,71R$                  82,71R$                 100,27R$             100,27R$       24,94R$         24,87% 125,21R$                 

Orse C -  
9051

.17
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO 
C/BARRAMENTO

1,00 UN 8,68R$             8,68R$                   182,17R$                182,17R$               190,85R$             190,85R$       47,47R$         24,87% 238,32R$                 

8 PINTURAS 494,83R$                       
Sinapi C - 

88489
.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 6,94 M2 3,87R$             26,82R$                 4,76R$                    33,03R$                 8,63R$                 59,85R$         14,89R$         24,87% 74,74R$                   

Sinapi C - 
88412

.2
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

6,94 M2 0,47R$             3,29R$                   0,75R$                    5,17R$                   1,22R$                 8,46R$           2,10R$           24,87% 10,57R$                   

Sinapi C - 
73924/2

.3 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 2,35 M2 14,55R$           34,16R$                 5,18R$                    12,15R$                 19,72R$               46,31R$         11,52R$         24,87% 57,83R$                   

Orse C - 2337 .4 APLICAÇÃO DE FUNDO FOSFATIZANTE (P/AÇO GALVANIZADO) - 1 DEMÃO 2,35 M2 4,49R$             10,53R$                 3,05R$                    7,16R$                   7,54R$                 17,70R$         4,40R$           24,87% 22,10R$                   

Composição 
14

.5 GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA DE GRADES DE FERRO 73,32 KG 3,60R$             263,95R$               -R$                      -R$                     3,60R$                 263,95R$       65,65R$         24,87% 329,61R$                 
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9 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 396,32R$                       
Sinapi-C / 

9537
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 154,82 M2 1,87R$             288,93R$               0,18R$                    28,46R$                 2,05R$                 317,38R$       78,94R$         24,87% 396,32R$                 

R$ 29.060,11

1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução.

2) A presente planilha é parte integrante do PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA da escola FRANKLIN ROOSEVELT

3) A presente planilha deve ser analisada em conjunto com o Memorial Descritivo, com o Cronograma Físico-Financeiro  e com os respectivos projetos.

4) Fontes das bases de preços e composições analíticas utilizadas como referências na Planilha Orçamentária:

                    SINAPI (Sistema de Preços Custos e Índices - Caixa Economica Federal), Data Base: JULHO/ 2015

                    ORSE (Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe - Cehop), Data Base: JUNHO/ 2015

 SEINFRA (Secretaria da Infraestrutura - Governo do Estado do Ceará, Data Base: JUNHO/ 2015

                    IOPES (Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo), Data Base: JUNHO/ 2015

                    PLEO (Planilha Eletrônica de Orçamentos - FRANARIN), Data Base: JULHO/ 2015

                    CPOS (Companhia Paulista de Obras e Serviços), Data Base: JULHO/ 2015

5) As composições elaboradas pela empresa responsável pelo Projeto Executivo tendo como base os insumos e composições SINAPI e MERCADO LOCAL estão identificadas com o código do tipo Composição - XX

6) Orçamento vinculado às ART's nº 8131804, 8118112.

CREA/RS 187.335

TOTAL

RODRIGO MARQUES DE FREITAS

Engenheiro Civil
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