arquitetura & engenharia

DMS - Arquitetura & Engenharia.
CNPJ/MF: 18.037.078.0001-46
Inscrigdo Municipal: 442644-4
CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO E SPDA EMEF FRANKLIN ROOSEVELT

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

C°"";‘1’Si‘9£‘° 1 TREINAMENTO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO (TPCI) 3,00 UN | R$ 66,67 | R$ 200,01 | R$ - |Rs - | Rs 66,67 | R$ 200,01 [R$  4975| 2487% |R$ 249,76
°°mggs'95‘° 2 TESTE DE ESTANQUEIDADE COM EMISSAO DE ART 1,00 UN | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ - |Rrs$ - | Rs 750,00 | R$ 750,00 | R$ 186,55 | 2487% |R$ 936,55
C°""3‘3’S"93° 3 PLOTAGEM 0,95 M2 | R$ - |Rs - |Rs$ 13,80 | R$ 13,11 | R$ 1380 | R$ 13,11 | R$ 326| 2487% |R$ 16,37
CREARS 4 LICENGAS, TAXAS E REGISTROS 1,00 | UN [R$ 17834 |Rs 178,34 | R$ - |rs - | Rs 178,34 | R$ 17834 |R$ 44,36 | 2487% |R$ 222,70
C°""335i‘95‘° 5 ENCARREGADO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 | MES | R$ 277881 |R$ 277881 | R$ - |Rs - | R$ 277881 |R$ 277881 |R$ 691,18| 2487% |R$ 3.469,99
2 SERVICOS PRELIMINARES
Sinani - G BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO
i A 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. [ 7,00 | M2 [ R$ 198,68 | RS 1.390,77 | R$ 99,01 | R$ 693,06 | R$ 297,69 | R$ 2.083,83 |R$ 51831 | 2487% |R$ 2.602,14
REAPROVEITADO 5 VEZES
57'232"3;/10 2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00 M2 | R$ 42,36 | R$ 84,72 | R$ 181,65 | R$ 363,30 | R$ 22401 | R$ 44802 |R$ 111,44 | 2487% |R$ 559,46
3 MOVIMENTOS DE TERRA
Si;‘;‘g;f ) 1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE OM < H <= 1M 2039 | M3 |R$ 3399 |R$ 693,17 | RS - |rs - | Rs 3399 | R$ 693,17 |R$ 17241 2487% |R$ 865,59
37";2‘8'4%' 2 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 GM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 1020 | M3 |R$ 39,99 | R 407,75 | R$ 36,89 | R$ 376,14 | R$ 76,88 | R$ 78389 |R$ 19498 | 2487% |R$ 978,87
57'232'4%' 3 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL (com aproveitamento) 1020 | M3 |R$ 39,99 | R$ 407,75 | R$ - |Rs - | Rs 39,99 | R 407,75 |R$ 10142 | 2487% |R$ 509,17
Ps'f‘fufs' 4 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM 1326 | M3 |R$ 1658 | R 219,77 | R$ 26,40 | R$ 349,94 | R$ 4298 | R$ 569,71 |R$ 141,70 | 2487% |R$ 711,41

INTERVENGOES E DEMOLICOES

R$

R$

4.895,37

3.161,60

3.065,03

269,09

°°m‘é?js'95° 1 DEMOLIGAO E REGULARIZAGAO DE CALCADAS COM REMOGAO DE ENTULHOS 4,13 M2 | R$ 44,66 | R$ 184,21 | R$ 7,58 | R$ 31,28 | R$ 5224 |R$ 21549 |R$ 5360 2487% |R$ 269,09
5 |NSTALAQ6ES DE COMBATE CONTRA INCENDIO R$ 1.194,10
51  |SINALIZAGAO DE EMERGENCIA R$ 526,62
compodeas PLACA ACRILICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE
posic A SINALIZAGAO COM INDICAGAO DE UMA SAIDA DE EMERGENGIA, A SER AFIXADA ACIMA DAS PORTAS 500 | UN |Rs 871 | R$ 43,55 | R$ 13.25 | R$ 66,25 | R$ 2196 | RS 10980 |R$  2731| 2487% |R$ 137,10
(CODIGO 14)
Composigao PLACA ACRILICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE
06 2 SINALIZAGAO GOM INDIGAGAO DE UMA SAIDA DE EMERGENGIA FINAL (CODIGO 17) 200 | UN | R$ 871 | R$ 1742 | R$ 13,25 | RS 26,50 | R$ 2196 | R$ 4392 |R$ 1092 2487% |R$ 54,84
Composigao PLACA ACRILIGA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANGO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E
07 3 BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAGAO PROIBIDO FUMAR (CODIGO 01) 700 | UN | RS 871| RS 60,96 | RS 1125 | RS 7875 RS 1996 | RS 13971 R$ 3475 2487% | R$ WS
Composigao PLACA ACRILICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
08 4 DE SINALIZAGAO COM INDICAGAO DE LOGALIZAGAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO (CODIGO 23) 300 | UN | RS 871 RS 26,13 | RS 1325 | RS 39.75| RS 21,96 | RS 6588 \R$ 1639\ 2487% |R$ B2:20
Composigao PLACA ACRILIGA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANGO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E
09 5 BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAGAO PROIBIDO PRODUZIR CHAMA (GODIGO 02) 100 | UN | RS 871 RS 871 RS 24,00 | R$ 2400 | RS %271 |R$  s271\R$ 814\ 2487% | RS G
Composigao PLACA ACRILICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
10 6 DE SINALIZAGAO COM INDICAGAO DE RISCO DE INGENDIO (CODIGO 06) 100 | UN | RS 871| RS 871 RS 21,00 | R$ 21,00 | RS 2971 RS 2971\R$ 739\ 2487% |R$ SEl
52  |EXTINTORES RS 667,48
Sihapi - A EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 100 | UN |Rs 8,68 | RS 8,68 | R$ 154,64 | R$ 15464 | R$ 16332 | R$ 16332 |R$  4062| 2487% |R$ 203,94
Shapio- 2 EXTINTOR INGENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 100 | UN |Rs 1452 |Rs 14,52 | R$ 182,50 | R$ 182,50 | R$ 197,01 | R 197,01 |R$  4900| 2487% |R$ 246,01
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Sinapi C - EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA
i 3 FORNECIVENTO E GOLOGAGAG 100 | UN |R$ 1452 |Rs$ 14,52 | R$ 159,69 | R$ 159,69 | RS 17420 | R$ 17420 |R$ 4333 | 2487% |RS$ 217,53
6 ALACOES D A R 4.625.6
Sinapi C - B TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 1080 | M | Rs 333 | R 35,94 | RS 1035 | Rs 11180 RS 1368 | RS 14774|Rs  s875| 2087% | RS 184,49
73976/2 INSTALAGAO
CENTRAL DE GAS 1,30X0,70M CONTENDO CONTRAPISO DE CONCRETO 15MPA, PAREDES DE ALVENARIA
Composigdo (INCL CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO), LAJE DE CONCRETO ARMADO 20MPA, PORTA DE ALUMINIO GOM
1 2 FECHADURA 0,80X1,60M, GRADE METALICA GALVANIZADA 1,00X1,60M COM FECHADURA, INCLUINDO 2 100 | UN [R$ 56272 | RS 562,72 | R$ 299379 | R$ 299379 | R$ 355651 | R$ 3.556,51 |R$ 88462 | 2487% |R$ 4.441,12
BOTWOES P-45, VALVULAS, REGISTROS E MANGUEIRA
7 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS OSFERIC R$ 10.958,14
S'?ZE},? . 1 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6042 | M |R$ 6,14 | R$ 371,26 | R$ 14,56 | R$ 879,44 | R$ 20,70 | R$ 1.250,69 |R$ 311,09| 2487% |R$ 1.561,78
5'7"232”;‘? 2 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNEGIMENTO E INSTALACAO 13467 | M |Rs$ 9,07 | R$ 1.221,54 | RS 20,28 | R$ 2731,03 | R$ 2935 | R$ 395256 |R$ 983,13 | 2487% |R$ 4.935,69
S';‘Z;g . 3 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM 1500 | UN |R$ 14,63 | Rs 219,45 | R$ 9,85 | R$ 147,75 | RS 2448 | R$ 367,20 |R$ 91,33 2487% |R$ 458,53
Orse G - PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXAGAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM2
fosnd 4 A 50MNE, FREF-TEL 745 OU SIMILAR (SPDA) 61,00 | UN |R$ 0,16 | R$ 958 | R$ 072 | R$ 4392 | RS 088|R$ 5350 |R$  1331| 2487% |R$ 66,80
Cpos C - 5 SUPORTE PARA FIXAGAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8”X 1/8" E/OU CABO DE COBRE NU, COM BASE 1800 | UN |Rs$ 732 | R$ 131,67 | RS 298 | R$ 53,64 | R$ 10,30 | R 18531 |R$ 4609 | 2487% |R$ 231,40
420551 ONDULADA
S';‘gg;g . 6 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1500 | UN | R$ 585 | R$ 87,78 | R$ 393 | R$ 58,92 | R$ 978 | R$ 14670 |[R$ 3649 | 2487% |R$ 183,19
Topes C - [BARRA CHATA EM AGO GALVANIZADO A FOGO 7/8'x1/8" (70mm?),COM FUROS DIAM. 7MM REF. TEL-761,
paahel 7 MARGA DE REFERENGIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE 108 | M |R$ 17,56 | R 189,60 | RS 7,72 | R$ 83,38 | R$ 25028 | R$ 27298 |R$ 67,90 2487% |R$ 340,88
Si;‘ggég . 8 TERMINAL OU CONEGTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 600 | UN |Rs$ 878 | R$ 52,67 | R$ 451 | R$ 27,07 | R$ 1329 |R$ 7974 |R$ 1983 | 2487% |R$ 99,57
S';‘Zggg . 9 TERMINAL OU CONEGTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 600 | UN |R$ 11,70 | R$ 70,22 | R$ 587 | R$ 35,20 | R$ 1757 | R$ 10542 |R$  2622| 2487% |R$ 131,64
?';‘8422' 10 CARTUCHO 65 SOLDA EXOTERMICA CABO/CABO 50MM2 1900 | UN |Rs$ 994 | R$ 188,86 | RS 570 | RS 108,30 | RS 1564 | R$ 297,16 |[R$ 7391 | 2487% |R$ 371,07
37'22‘;'2%' 1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1*) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO| 19,60 | M | R$ 8,78 | R$ 172,05 | R$ 3,66 | R$ 71,78 | R$ 1244 | R$ 24382 |R$  6065| 2487% |R$ 304,47
?';;ogé 12 CAIXA CONDULETE 25MM G/ TAMPA GEGA 600 | UN |Rs$ 994 | R$ 59,64 | R$ 9,16 | R$ 54,96 | R$ 19,10 | R$ 11460 [R$ 2850 | 2487% |R$ 143,10
Se'c’)‘l:‘ec . 13 BRAGADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1" 2000 | UN | R$ 4,10 | R$ 81,90 | R$ 092 | R$ 1840 | R$ 502 R$ 10030 |[R$  2495| 2487% |R$ 125,25
Composigdo CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
" 14 FORNEGINEMTO E INSTALAGAO 600 | UN |R$  2836|RS$ 170,17 | R$ 10,00 | RS 60,00 | R$ 3836 | R$ 230,17 |R$ 57,25 2487% |R$ 287,42
Orse C - 3766 15 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR 1800 | UN |R$  2894|Rs 520,92 | R$ 31,29 | R$ 563,22 | R$ 60,23 | R$ 1.084,14 |R$ 269,66 | 2487% |R$ 1.353,80
C°"‘ﬁ‘3’5i‘95‘° 16 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 175V, PADRAO DIN 1,00 UN | R$ 17,56 | R$ 17,56 | R$ 82,71 | R$ 82,71 | R$ 100,27 | R$ 10027 |R$ 2494 | 2487% |R$ 125,21
Orse G- 17 CAIXA DE EQUALIZAGAO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSAO 100 | un | s 668 | R P 18217 | B8 16217 | ms 10085 | RS 10085 | RS 4747| 2687% | RS 23832
9051 C/BARRAMENTO
8 PINTURAS R$ 494,83
S'QSEQS . 1 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | 694 | M2 | R$ 387 | R$ 26,82 | R$ 476 | R$ 33,03 | R$ 863|R$ 5985|R$  1489| 2487% |R$ 74,74
Sinapi C - APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA
88412 2 DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 6.94 M2 | R$ 047 | R$ 3,29 | R$ 075 | R$ 517 | R$ 1,22|R$  846|R$  210| 2487% [R$ 10,57
37';22'4?2' 3 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 235 | M2 |R$  1455|R$ 34,16 | RS 518 | R$ 12,15 | R$ 1972 | R$ 4631 |R$  1152| 2487% |R$ 57,83
Orse G - 2337 4 APLICAGAO DE FUNDO FOSFATIZANTE (P/AGO GALVANIZADO) - 1 DEMAO 235 | M2 |R$ 449 | R$ 10,53 | R$ 3,05 | R$ 7,16 | R$ 754|R$ 1770 |R$  440| 2487% |R$ 22,10
°°m‘1’is'95‘° 5 GALVANIZAGAO ELETROLITICA DE GRADES DE FERRO 7332 | KG |R$ 3,60 | R$ 263,95 | R$ - |Rrs$ - | Rs 360 | R$ 26395 |R$  6565| 2487% |R$ 329,61
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24,87%

COMPLEMENTAGAO DA OBRA 396,32

Sir;z%i;c/ . LIMPEZA FINAL DA OBRA 2,05| R$ 317,38 | R$ 78,94 24,87%

R$ 29.060,11

1) As composicdes de custos apresentadas nesta planilha orgamentaria englobam em seu valor toda a médo-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessarios a sua perfeita e completa execugao.
2) A presente planilha ¢ parte integrante do PLANO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO E SPDA da escola FRANKLIN ROOSEVELT
3) A presente planilha deve ser analisada em conjunto com o Memorial Descritivo, com o Cronograma Fisico-Financeiro e com os respectivos projetos.
4) Fontes das bases de pregos e composi¢des analiticas utilizadas como referéncias na Planilha Orgamentaria:

SINAPI (Sistema de Pregos Custos e indices - Caixa Economica Federal), Data Base: JULHO/ 2015

ORSE (Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe - Cehop), Data Base: JUNHO/ 2015

SEINFRA (Secretaria da Infraestrutura - Governo do Estado do Ceara, Data Base: JUNHO/ 2015

IOPES (Instituto de Obras Publicas do Estado do Espirito Santo), Data Base: JUNHO/ 2015

PLEO (Planilha Eletronica de Orgamentos - FRANARIN), Data Base: JULHO/ 2015

CPOS (Companhia Paulista de Obras e Servicos), Data Base: JULHO/ 2015
5) As composigbes elaboradas pela empresa responsavel pelo Projeto Executivo tendo como base os insumos e composicoes SINAPI e MERCADO LOCAL estéo identificadas com o codigo do tipo Composicao - XX
6) Orgamento vinculado as ART's n® 8131804, 8118112.

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335
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