



PARECER DE PROCESSO LICITATÓRIO

Ao Chefe de Gabinete de Compras, Licitações e Contratos:

Sr. Ademir Giambastiani Casartelli

ANÁLISE DO PROCESSO – RDC 001/2017 – Pavimentação e Drenagem, PAC – MACRODRENAGEM -

O Processo Licitatório – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES – RDC Nº 001/2017 tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Pavimentação e implantação de elementos de drenagem pluvial em vias urbanas – MACRODRENAGEM – PAC, conforme Edital, projeto, memorial descritivo e planilhas orçamentárias anexas ao processo licitatório.

Vimos pelo presente, informar a Vossa Senhoria, que em análise sucinta aos Atestados fornecidos pela empresa CONCRECOR OBRAS LTDA., apresentada no processo licitatório RDC nº 001/2017, constatamos o que segue:

- Divergência nos atestados apresentados, com o solicitado no item 8.4.1. – DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL do Edital RDC 001/2017, pois conforme o que descreve no item 8.4.1.2 “*Apresentação de um ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito publico ou privado, comprovando a aptidão do desempenho de atividade pertinente da empresa no tocante à experiência de no mínimo 50% do serviço a executar, principalmente quanto ao assentamento de aduelas (galerias), rede de tubulação e rebaixamento de lençol freático com conjunto de bombas e ponteiras a vácuo.*”, não foram encontrados atestados suficientes referente à pavimentação de



**Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal do Rio Grande
Secretaria de Município da Infraestrutura
Superintendência de Fiscalização de Obras Contratadas**

RIO GRANDE



concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, aplicação e transporte.

Considerando o acima exposto, notamos que a empresa CONCRECOR OBRAS LTDA. não atendeu o solicitado no item 8.4.1.2 do Edital RDC 001/2017, quanto a Capacidade Técnica-Operacional. Portanto, encaminhamos para deliberação superior.

Rio Grande, 10 de julho de 2017.

EQUIPE TÉCNICA DE ANÁLISE:


Eng^a. Civil Ana Paula Mesquita
CREA/RS – 207.916


Eng^a Suzel Magali Vanzellotti Leite - CREA/RS – 039.323
Coordenadora de Projetos e Fiscalização de Obras Contratadas - SMI